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Temeljem Zakona o gradnji (NN 153/2013, 20/2017, 39/2019, 125/2019) imenuje se: 
 
 
 

GLAVNI PROJEKTANT 
 

Željka Fotak Jelić, dipl.ing.arh. 
koja je upisana u Imenik ovlaštenih arhitekata  

pod rednim brojem 1248 s danom upisa 1. 9. 1999.,  
sa rješenjem broj UP/I-350-07/91-01/829 

 
 
 
 
na izradi glavnih projekata za: 
 

GRAĐEVINA: GLAVNA METEOROLOŠKA POSTAJA KARLOVAC - 
  - održavanje postojeće građevine 
    Put Davorina Trstenjaka 3, Karlovac 
   k.č. 951/71  k.o. Karlovac II 
 
 

INVESTITOR: DRŽAVNI HIDROMETEOROLOŠKI ZAVOD, Ravnice 48, Zagreb 
 

 
 
1. Imenovana ima položen stručni ispit i član je Hrvatske komore arhitekata, te ispunjava 
Zakonom propisane uvjete. 
 
Glavni projektant je odgovoran za cjelovitost i međusobnu usklađenost projekata. 
 
2. Imenovana je u stalnom radnom odnosu u A.G.G. management j.d.o.o., Zagreb, 
Roginin 1. ogranak 1, pa su ispunjeni uvjeti iz važećeg Zakona o poslovima i 
djelatnostima prostornog uređenja i gradnje. 
 
 
 
 
 
 Investitor: 
 Državni hidrometeorološki zavod 
 
U Zagrebu, ožujak 2022. 
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Temeljem Zakona o gradnji (NN 153/2013, 20/2017, 39/19, 125/19) donosi se: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RJEŠENJE  

O IMENOVANJU GLAVNOG PROJEKTANTA 
 
 
Kojim se određuje za glavnog projektanta kod izrade projektno-tehničke dokumentacije 
za održavanje postojeće građevine Glavne meteorološke postaje Karlovac u Karlovcu  na 
k.č. 951/71  k.o. Karlovac II. 
 
 
 

Željka Fotak Jelić, dipl.ing.arh. 
koja je upisana u Imenik ovlaštenih arhitekata  

pod rednim brojem 1248 s danom upisa 1. 9. 1999.,  
sa rješenjem broj UP/I-350-07/91-01/829 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                 Direktor: 
 Željka Fotak-Jelić, dipl.ing.arh. 

 
 
 
 
Zagreb, ožujak 2022. 
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BROJ:3-G/2022 
 
Temeljem čl. 52. Zakona o gradnji (NN br. 153/13, 20/17, 39/19, 125/19) daje se: 

 

 

 

IZJAVA GLAVNOG PROJEKTANTA 

 
Glavni projektant 

 
Željka Fotak - Jelić, dipl.ing.arh. 

sa rješenjem broj UP/I-350-07/91-01/829 od 1.9.1999. 
o upisu u Imenik ovlaštenih arhitekata  

pod rednim brojem 1248  
 

 
Glavni projekt za građenje: 
 

GRAĐEVINA: GLAVNA METEOROLOŠKA POSTAJA KARLOVAC - 
  - održavanje postojeće građevine 
   Put Davorina Trstenjaka 3, Karlovac 
   k.č. 951/71  k.o. Karlovac II 
 
 

INVESTITOR: DRŽAVNI HIDROMETEOROLOŠKI ZAVOD, Ravnice 48, Zagreb 
 

 

 
 
je izrađen u skladu s uvjetima za građenje građevina propisanim prostornim planom, posebnim 
uvjetima, uvjetima priključenja, Zakonom o gradnji (NN br. 153/13, 20/17, 39/19, 125/19), 
tehničkim propisima i drugim propisima donesenim na temelju Zakona o gradnji, drugim 
propisima kojima se uređuju zahtjevi i uvjeti za građevinu te pravilima struke. 
 
 
 

                        Glavni projektant: 
  Željka Fotak-Jelić, dipl.ing.arh. 
 
 
Zagreb, ožujak 2022. 
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BROJ: 3/2022 
 
 
 
U skladu sa Zakonom o gradnji (NN RH 153/2013, 20/2017, 39/2019, 125/2019) izdaje se: 
 
 
 
 
 

RJEŠENJE 

kojim se Željka Fotak - Jelić, dipl.ing.arh.  
koja je upisana u Imenik ovlaštenih arhitekata  

pod rednim brojem 1248 s danom upisa 1. 9. 1999.,  
sa rješenjem broj UP/I-350-07/91-01/829 

imenuje se na dužnost projektantat za izradu glavnog arhitektonskog projekta za: 

 
 
GRAĐEVINA: GLAVNA METEOROLOŠKA POSTAJA KARLOVAC - 
  - održavanje postojeće građevine 
   Put Davorina Trstenjaka 3, Karlovac 
   k.č. 951/71  k.o. Karlovac II 
 
 

INVESTITOR: DRŽAVNI HIDROMETEOROLOŠKI ZAVOD, Ravnice 48, Zagreb 
 
 

 
 
 
 
 
  
 
 Direktor: 
 Željka Fotak - Jelić, dipl.ing.arh. 

 
 
U Zagrebu, ožujak 2022. 
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BROJ: 3/2022 
 
Temeljem odredbi Zakona o gradnji (NN br. 153/13, 20/17, 39/19, 125/19), izdaje se: 

IZJAVA PROJEKTANTA 

Projektant: 
Željka Fotak - Jelić, dipl.ing.arh. 

sa rješenjem broj UP/I-350-07/91-01/829 od 1.9.1999. 
o upisu u Imenik ovlaštenih arhitekata  

pod rednim brojem 1248  
 

PROJEKT: GLAVNI ARHITEKTONSKI PROJEKT 
TD:   3/2022 

GRAĐEVINA: GLAVNA METEOROLOŠKA POSTAJA KARLOVAC 
  - održavanje postojeće građevine 
   Put Davorina Trstenjaka 3, Karlovac 
   k.č. 951/71  k.o. Karlovac II 
INVESTITOR: DRŽAVNI HIDROMETEOROLOŠKI ZAVOD, Ravnice 48, Zagreb 
 
    daje izjavu: 
 
Ovaj glavni projekt je izrađen u skladu sa: 

-   prostornim planom: 
1.  Generalni urbanistički plan Grada Karlovca – pročišćen tekst (GGK br. 15/19) 

-   zakonima i pravilnicima: 
1. Zakon o gradnji (NN RH 153/13, 20/17, 39/19, 125/19) 
2. Zakon o prostornom uređenju (NN RH 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19) 
3. Zakon o zaštiti od požara (NN RH 92/2010) 
4. Zakon o zaštiti od buke (NN 30/09, 55/13, 153/13, 41/16, 114/18, 14/21) 
5. Zakon o normizaciji (NN 80/13) 
6. Zakon o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13, 73/17, 14/19, 98/19) 
7. Zakon o gospodarenju otpadom (NN 84/21) 
8. Pravilnik o uvjetima za vatrogasne pristupe (NN 34/94, 55/94, 142/03) 
9. Pravilnik o vatrogasnim aparatima (NN 101/11, 74/13) 
10. Pravilnik o sadržaju elaborata zaštite od požara (NN 51/2012) 
11. Pravilnik o obveznom sadržaju i opremanju projekata građevina (NN 118/19, 65/20) 
12. Pravilnik o tehničkom pregledu građevine (NN 46/18, 98/19) 
13. Pravilnik o provedbi stručnog nadzora građenja (NN 111/14, 107/15, 20/17, 98/19) 
14. Tehnički propis o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zaštiti zgrada  

(NN RH 128/15, 70/18, 73/18, 86/18, 102/20) 
15. Pravilnik o jednostavnim i drugim građevinama i radovima (NN 112/17, 34/18, 36/19, 98/19, 

31/20 
 

                        Projektant: 
  Željka Fotak-Jelić, dipl.ing.arh. 
Zagreb, ožujak 2022. 
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                   ZAJEDNIČKI TEHNIČKI OPIS 
 
 
 
   Predmet projektnog zadatka je izrada projektne dokumentacije za: 
- održavanje postojeće građevine GMP Karlovac u Karlovcu – sanacija krovnih terasa i ostali 
radovi potrebni da se sanira procurijevanje krova 
   Građevina se nalazi u Karlovcu, Put Davorina Trstenjaka 3, k.č. 951/71   k.o. Karlovac II. 
Investitor je Državni hidrometeorološki zavod, Ravnice 48, Zagreb. 
 
   Radovi na sanaciji obuhvaćaju slijedeće radove: 
- sanacije velike krovne terase  
- sanacija male krovne terase 
- sanacija dimnjaka 
- sanacija dijela kosog krova 
- soboslikarski radovi unutarnjih prostorija GMP Karlovac 
 
Završni slojevi na krovnim terasama i hidroizolacija su dotrajali. 
Kosi krov na dijelu uz dimnjak i cijelom dužinom uz viši zid na sjevernoj strani procurijeva. 
 
Potrebno je izvesti građevinsko-obrtničke radove na sanaciji. 
Od instalaterskih radova potrebno je odspojiti postojeću gromobransku traku i ponovno ju spojiti 
nakon izvršene sanacije. Isto tako potrebno je jedno rasvjetno tijelo i razvodne kutije odspojiti i 
ponovno montirati na istom mjestu. 
 
Građevinsko-obrtnički radovi 
 
Od građevinsko obrtničkih radova izveste će se sve potrebne demontaže i rušenja, svi novi slojevi 
poda na prohodnim krovnim terasama (uključivo toplinska i hidroizolacija), limarski radovi , 
odvodnja oborinskih voda sa terasa i ostali zidarski popratni radovi. 
 
Dimnjak nema izveden okap na betonskoj kapi kao niti dobro izveden limeni opšav 
 
Dio kose krovne plohe iza dimnjaka i uz viši zid procurijeva zbog dominantnih vjetrova i kiše na toj 
strani krova. Sanirat će se na način da su na tom dijelu izvede pokrov od lima 
 
 
 
 
 
U Zagrebu, ožujak 2022.                       Projektant: Željka Fotak-Jelić, dipl.ing.arh. 
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TEHNIČKI OPIS 
______________________________________ 
 

UVOD 
   Ovaj glavni projekt je napravljen u svrhu sanacije prohodnih krovnih terasa I izvedbu 
ostalih potrebnih radova da se sanira procurijevanje na dijelu kosog krova i uz dimnjak. 
   Građevina se nalazi u Karlovcu, Put Davorina Trstenjaka 3, k.č. 951/71 k.o. Karlovac II. 
Investitor je Državni hidrometeorološki zavod, Ravnice 48, Zagreb. 
 
OPIS ZGRADE 
   Zgrada GMP Karlovac je tlocrtno pravokutnog oblika. Ima dvije nadzemne etaže: 
prizemlje i potkrovlje ispod dvostrešnog kosog krova. Ulaz je u nivou prizemlja. Etaže su 
povezane unutarnjim stubištem. 
Građevina ima dvije prohodne krovne terase:  

- veliku krovnu terasu u visini sljemena kosog krova i  
- malu krovnu terasu na koju se dolazi iz etaže potkrovlja.  
 

Obje terase su povezane vanjskim čeličnim pocinčanim stubištem koje polazi sa male 
terase i završava na velikoj terasi. Mala terasa je samo prolazna dok se na velikoj terasi 
nalazi heliograf čiji podaci se redovito očitavaju. 
 

POSTOJEĆE STANJE 
_____________________________________________________________ 
   Izvršen je pregled građevine, izmjera postojećeg stanja, fotografiranje, analiza 
postojećeg stanja i određivanje obima zahvata. 
   U projektu su priložene fotografije postojećeg stanja. 
   Nisu skidani kompletni postojeći slojevi prohodnih terasa već su pretpostavljeni. 
   Bila je izvedena jedna sanacija krovnih terasa prije cca 10 godina sa bitumenskom 
hidroizolacijom, a odvodnja krovnih voda je izvedena na način da sama odvodna rešetka 
za odvodnju oborinskih voda nije vidljiva već se nalazi ispod kulir ploča. 
 
KONSTRUKCIJA 
   Konstrukcija predmetne građevine se sastoji od zidanih zidova na pročelju i unutar 
zgrade i masivne međukatne konstrukcije. 
   Unutarnje stubište je armirano betnsko, a vanjsko je čelično pocinčano. 
   Krovna konstrukcija kosog krova je drvena. Pokrov je crijep. 
   Na konstrukciji nisu uočena oštećenja. 
 
PROHODNE KROVNE ETRASE (hladan krov) 
   Završni sloj na prohodnim krovnim terasama su kulir ploče 40/40 cm debljine 4 cm. 
Ostali slojevi će se utvrditi prilikom same sanacije.  
   Sva limarija je izvedena od pocinčanog lima.  
   Gromobran postoji. 
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   Dimnjak van krova je obzidan opekom (bijela opeka). Ima betonsku i limenu kapu. 
   Odvodnja sa krovnih terasa je riješana na način da se oborinska voda odvodi na kosi 
krov odnosno na teren. 
 
 
VIDLJIVE VLAŽNE MRLJE OD PROCURIJEVANJA 
 
Vidljivo je procurijavanje na armirano betonskom stropu arhive u potkrovlje i na nadvoju 
vratiju između dvije prostorije arhive (iznad je velika krovna terasa). 
 
Nadalje procurijevanje se vidi u prostoru arhive ispod kosog krova na sjevernoj strani 
građevine. Curi uz dimnjak koji prolazi kroz taj prostor arhive i uz rog koji se nalazi 
neposredno uz zidani zid koji nadvisuje kosi krov. 
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ULAZ U GMP KARLOVAC-VELIKA TERASA NA KROVU 
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VELIKA TERASA – HELIOGRAF, DIMNJAK I STUP SATELITA 
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VELIKA TERASA-ČELIČNO STUBIŠTE 
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SANACIJA 
_____________________________________________________________ 
 
Predmetna građevina ima dvije nadzemne etaže povezane unutarnjim stubištem. 
U cijenu radova treba uračunati vertikalni transport svega alata i materijala. 

 

KROVNE TERASE (hladan krov) 
Prilikom sanacije krovnih terasa utvrditi će se postojeći izvedeni materijali slojeva i 
njihova debljina.  
 
Zajedno sa izvođačem i nadzornim inženjerom treba napraviti reviziju slojeva predviđenih 
troškovnikom odnosno potvrditi materijale i njihovu debljinu predviđenu troškovnikom. 
 
Troškovnikom se predviđa skidanje svih slojeva krovne terase do krovne konstrukcije 
odnosno betona za pad.  
Nakon vizualnog pregleda krovne konstrukcije odnosno betona za pad i utvrđivanja da 
nema pukotina nanose se slijedeći slojevi koji trebaju biti kompatibilni: 
- impregnacijski premaz 
- beton za pad 
- parna brana 
- toplinska izolacija 
- geotekstil kao razdjelni sloj  
- završna hidroizolacijska membrana (UV stabilna) 
- kulir ploče na podmetačima  
 
Po obodu krovnih terasa (atika i zidana ograda) izvest će se sokl visine cca 30 cm od UV 
stabilne hidroizolacijske trake sa završnim tipskim limenim prihvatom.  
 
Kao balast na prohodne terase se postavljaju kulir ploče na podmetačima. 
 
ODVODNJA KROVNIH VODA 
Za odvodnju oborinske vode će se ugraditi nova vodolovna grla. 
Slivnici su predviđeni sa spojem na polimernu hidroizolacijsku traku te imaju i nastavak 
za spoj na parnu branu i hidroizolaciju i rešetku za ravan prohodan krov. Sva odvodnja 
oborina sa krovnih terasa treba se izvesti potpuno vodonepropusno. 
 
Sav materijal koji se upotrebljava kod izvođenja odvodnje oborinskih voda mora u 
pogledu kakvoće odgovarati postojećim propisima za ovu struku i imati odgovarajuće 
ateste o ispitivanju. Sva instalacija mora biti stručno i solidno izvedena, a izvoditelj je 
dužan primjenjivati odgovarajuće tehničke propise, standarde i hrvatske norme. Posebna 
termička izolacija mora se izvesti kod svih vodova koji su izvrgnuti hladnoći. Po završnoj 
montaži mora se izvršiti ispitivanje na vodonepropusnost. Ispitivanju treba prisustvovati 
investitor i nadzorni inženjer. O ispitivanju treba sastaviti zapisnik. Zatvaranje cjevovoda u 
zidnim usjecima može se izvršiti tek nakon što je izvršeno ispitivanje i zapisnički 
dozvoljen nastavak radova. Radove smije izvoditi samo ovlašteni izvoditelj. 
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ODZRAČNICI PARNE BRANE 
   Parnu branu je potrebno odzračiti a to će se izvesti na način da se parna brana podigne 
vertikalno atiku odnosno zidanu ogradu.  
 
DIMNJAK 
Dimnjak je izvana obućen u bijelu opeku. Ima betonsku kapu na kojoj nije izveden okap. 
Ima i limenu kapu. Na spoju sa kosim krovom je izveden opšav oko dimnjaka od 
pocinčanog lima koji je na vrhu zakitan. 
 
Oko dimnjaka procurijeva što je vidljivo u potkrovlju na žbuci dimnjaka. 
 
Potrebno je napraviti : 
- okap na betonskoj kapi 
- plašt dimnjaka izvesti vodonepropunom oblogom 
- limeni opšav izvesti po pravilima struke u dva dijela: manji opšav po vrhu većeg opšava 
završiti u horizontalnoj reški na dimnjaku, a reška se ispuni trajnoelastičnim kitom. 
 
KOSI KROV 
   Kosi krov procurijeva na dijelu ispod dimnjaka, a uz viši zid.o je i strana svijeta gdje su 
dominantni kiša i vjetar.  
Na istom detalju na drugoj strani krova nema curenja. 
 
   Predviđeno je da se na dijelu krova koji curi uz zid u potkrovlju zamijeni pokrov od 
crijepa pokrovom od lima.  
Ispod lima će se napraviti sloj prave hidroizolacije koji će štititi od prodora oborina sa 
vjetrom. 
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TEMELJNI ZAHTJEVI ZA GRAĐEVINU 
__________________________________________________________________ 
 
MEHANIČKA OTPORNOST I STABILNOST 
   Na građevini nisu uočena oštećenja niti pukotine koje bi bile opasne za stabilnost cijele 
građevine.  
   Predmet ovog projekta je sanacija krovnih terasa. Ti radovi ne narušavaju mehaničku 
otpornost i stabilnost cijele građevine jer je težina novih slojeva na krovnim terasama u 
granicama ukupne težine postojećih skinutih slojava. 
SIGURNOST U SLUČAJU OD POŽARA 
Radovima na održavanju postojeće građevine ne narušavaju se bitni zahtjevi za građevinu u 
pogledu mjera zaštite od požara u skladu sa kojima je bila izgrađena, a koji obuhvaćaju: 
- očuvanje nosivosti konstrukcije tijekom određenog vremena trajanja požara, 
- sprečavanje širenja vatre i dima unutar građevine, kao i prenos požara na okolne građevine 
- omogućavanje brze evakuacije osoba koje borave u građevini, . 

HIGIJENA , ZDRAVLJE I ZAŠTITA OKOLIŠA 
   Upotrijebljeni materijali u ovoj sanaciji tijekom uporabe i svog vijeka trajanja kao i 
prilikom uklanjanja ne predstavlja prijetnju za zdravlje i sigurnost korisnika i susjeda i 
nema utjecaj na kvalitetu klime i okoliša.  
   To se odnosi na emisiju opasnih tvari, emisiju opasnog zračenja, ispuštanje opasnih 
tvari u tlo ili podzemne vode, ispuštanje opasnih tvari u pitku vodu, pogrešno ispuštanje 
otpadnih voda, prisutnost vlage u dijelovima građevine ili na površini unutar građevine. 
   Oborinske krovne vode se odvode na na kosi krov i dalje u žlijeb i na teren ili direktno 
na teren.  
   Vlažni dijelovi zidova će se sanirati. 
SIGURNOST I PRISTUPAČNOST TIJEKOM UPORABE 
   Građevina je projektirana na način da je sigurna tijekom uporabe u smislu 
proklizavanja, padanja, sudara, opeklina, električnog udara, ozljeda od eksplozije i 
provala. 
GOSPODARENJE ENERGIJOM I OČUVANJE TOPLINE 
   Ovim projektom je obuhvaćena sanacija krovnih terasa ispod kojih su negrijani prostori.  
   U sklopu sanacije predviđena je toplinska izolacija tvrdim pločama XPS neposredno 
ispod hidroizolacijske membrane i završne obloge. 
   Točna debljina toplinske izolacije odredit će se nakon skidanja postojećih slojeva 
krovne terase. 
ODRŽIVA UPORABA PRIRODNIH IZVORA  
   Upotrebljeni materijali za sanaciju osiguravanju trajnost građevine u periodu životnog 
vijeka građevine uz odgovarajuće održavanje. 
   Upotrebljene materijale je moguće reciklirati nakon njihovog uklanjanja. 
POSEBNI TEHNIČKI UVJETI GRADNJE I GOSPODARENJA OTPADOM 
   Prilikom ove sanacije nema posebih tehničkih uvjeta gradnje propisanih propisom. 
   Građevinski otpad koji nastaje prilikom gradnje treba zbrinuti prema važećem propisu. 
   Prilikom ove sanacije opasnog otpada nema. 
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PROJEKTIRANI ŽIVOTNI VIJEK UPORABE GRAĐEVINE 
   Pretpostavka je da se tijekom trajanja građevine, uz adakvatno održavanje neće 
ugroziti njena trajnost, stabilnost tla na koji se oslanja kao ni okolni teren, komunalne 
instalacije i prometnice. 
   Bitan uvjet za održavanje vijeka trajanja jest redovit pregled kritičnih dijelova građevine. 
To se odnosi posebno na vanjske površine krova i pročelja (provjera kvalitete spojeva, 
brtvljenja, obloga i sl.). Uočene nedostatke ili oštećenja treba odmah ukloniti. 
   Zaštitne pemaze drvenih i bravarskih elemenata treba redoviti obnavljati. 
   Potrebno je provoditi redovitu kontrolu elektroinstalacija i gromobrana kao i ostalih 
instalacija. 
   Uz predviđene mjere pri izvođenju i redovito održavanje, vijek trajanja građevine je 30 
godina, a 50 godina kada je riječ o završnim građevinskim materijalima. 
 

ISKAZ PROCIJENJENIH TROŠKOVA GRAĐENJE 
 PROCJENA TROŠKOVA 

GRADNJE   m2(kom) 

kn/m2-

kom  kn  

            

   

  

           GRAĐEVINSKO OBRTNIČKI 

RADOVI 

   

                      -       

            

 

1,00 133.365,00          133.365,00     

          
 

POSEBNI TEHNIČKI UVJETI GRADNJE I GOSPODARENJE OTPADOM 

OTPAD TIJEKOM IZVOĐENJE RADOVA 
   Prilikom izvođenja predmetnih građevinsko-obrtničkih radova nema posebih tehničkih 
uvjeta gradnje propisanih propisom. 
   Građevinski otpad koji nastaje tijekom radova na održavanju građevine treba zbrinuti 
prema važećem propisu. 
   Prilikom izvođenja ovih radova opasnog otpada nema. 
OTPAD TIJEKOM KORIŠTENJA GRAĐEVINE  
Tijekom korištenja u građevini ne nastaje otpad koji ima negativan utjecaj na okoliš u 
smislu stvaranja otpada kojeg treba zbrinuti niti u smislu štetnog zračenja. 
ODVOZ OTPADA 

      Kruti otpad će se odlagati u spremnik za komunalni otpad smješten na građevnoj 
čestici te putem ovlaštene pravne osobe odvoziti na sanitarno odlagalište prema 
određenom režimu odvožnje otpada važećem na predmetnom području. 
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POPIS PROPISA: 

 
ZAKONI: 

1. Zakon gradnji – (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19) 

2. Zakon o prostornom uređenju (NN RH 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19) 

3. Zakon o zaštiti od požara – NN 92/10 

4. Zakon o zaštiti od buke (NN 30/09, 55/13, 153/13, 41/16, 114/18, 14/21) 

5. Zakon o građevnim proizvodima – (NN 76/13, 30/14, 130/17, 39/19, 118/20) 

6. Zakon o normizaciji (NN 80/13) 

 
PRAVILNICI: 

1. Pravilnik o razvrstavanju građevina u skupine po zahtjevanosti mjera zaštite od požara – 

NN 56/12, 61/12 

2. Pravilnik o mjerama zaštite od požara kod građenja – NN 141/11 

3. Pravilnik  o uvjetima za vatrogasne pristupe – NN 35/94, 55/94, 142/03 

4. Pravilnik o vatrogasnim aparatima – NN 101/11, 74/13 

5. Pravilnik o hidrantskoj mreži za gašenje požara – NN 08/06 

6. Pravilnik o tehničkim normativima za električne instalacije niskog napona – SL 45/83 

preuzet - NN 53/91, 05/02 

7. Pravilnik o otpornosti na požar i drugim zahtjevima koje građevine moraju zadovoljiti u 

slučaju požara - NN 29/13, 87/15 

8. Pravilnik o energetskom pregledu zgrade i energetskom certificiranju (NN 88/17, 72/20, 
01/21)  

9. Pravilnik o jednostavnim i drugim građevinama i radovima (NN 112/17, 34/18, 36/19, 98/19, 
31/20 

 

 
TEHNIČKI PROPISI, NORME I PRIZNATA PRAVILA TEHNIČKE PRAKSE: 

1. Tehnički propis za sustave zaštite od djelovanja munje na građevina– NN 87/03, 33/10 

2. Tehnički propis za niskonaponske električne instalacije – NN 05/10 

3. Tehnički propis o sustavima ventilacije, djelomične klimatizacije i klimatizacije zgrada – 

NN 03/07 

4. Tehnički propis o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zaštiti u zgradama (NN RH 

128/15, 70/18, 73/18, 86/18, 102/20) 

 
 
 
 
 

 
         Ovlašteni projektant: 
               Željka Fotak - Jelić, dipl.ing.arh. 
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PROGRAM KONTROLE I OSIGURANJA KVALITETE 
 
Sva potrebna ispitivanja provesti prema važećem Zakonu o normizaciji i važečem Pravilniku o hrvatskim 
normama. 
 
Prilog ovom programu su uvjeti iz troškovnika građevinsko - obrtničkih radova u kojem su navedeni svi 
propisi, standardi, tehnički uvjeti za izvođenje radova, kvalitete ugrađenih materijala i sva potrebna 
ispitivanja ugrađenog materijala, izvedene konstrukcije, te potrebna atestna dokumentacija koju je izvođač 
dužan predočiti nakon izvršenih radova. Pošto je troškovnik radova dio izvedbenog projekta, građevinsko - 
obrtnički radovi će biti sastavni dio te dokumentacije. 
 
Izvođač radova je dužan pridržavati se svih važećih propisa, normativa i standarda za izvođenje radova, a 
posebno je dužan ugrađivati kvalitetne materijale koji su predviđeni pojedinačnim troškovničkim opisima uz 
svaku stavku. Ako se ustanovi da kvaliteta ugrađenih materijala i izvršenih radova ne odgovara traženim 
uvjetima, investitor, odnosno odgovorni projektant može zahtijevati i dodatna ispitivanja osim ovih koja su 
navedena u općim uvjetima. Ako se ustanove nedostaci u kvaliteti radova i ugrađenom materijalu, svi 
troškovi sanacije padaju na teret izvođača radova. 
 
Ako u toku građenja dođe do bitnih izmjena u vrsti i kvaliteti materijala i radova, za iste će se naknadno 
dogovoriti program kontrole i osiguranja kvalitete i uvjete koje je potrebno ispuniti da bi se postigao traženi 
kvalitet rada. 

 

1. POPIS PRIMJENJENIH ZAKONA, PRAVILNIKA I PROPISA 

 
Nalaze se u posebnim prilozima glavnog projekta. Navedene zakone, pravilnike i propise treba primjenjivati i 
poštivati prilikom gradnje zgrade. 
 

2. POTREBNA ISPITIVANJA 
 
Na temelju važećeg Zakona o gradnji tijekom građenja potrebno je vršiti slijedeća ispitivanja: 
 

2.1 BETON 

 
Izvođač mora prema normi HRN EN 13670-1 prije početka ugradnje provjeriti je li beton u skladu sa 
zahtjevima iz projekta betonske konstrukcije te je li tijekom transporta  betona došlo do promjene njegovih 
svojstava koja bi bila od utjecaja na tehnička svojstva betonske konstrukcije. 

 

2.2 PITKA VODA 
 
Uzorkovanje vode za piće izvršiti sukladno Pravilniku o parametrima sukladnosti i metodama analize vode 
za ljudsku potrošnju (NN 125/13). 
 

2.3 ISPITIVANJE ZVUČNE IZOLACIJE I ZRAČNE PROPUSTLJIVOSTI 
 
Nakon izvedbe potrebno je naručiti ovlaštenu ustanovu radi ispitivanja na zvuk i zahtjeva u pogledu zračne 
propustljivosti (vode, zraka, topline). 
 

2.4 ISPITIVANJE VRIJEDNOSTI I KOEFICIJENATA TOPLINSKE VODLJIVOSTI                  

TERMOIZOLACIJSKIH MATERIJALA PRIJE UGRADNJE 
 
Ugrađeni materijali trebaju odgovarati svim propisima i normativima, a sukladno  toplinskoj zaštiti građevine. 
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2.5 ISPITIVANJE DIMNJAKA I FUNKCIONALNOSTI VENTILACIJA 
 
Prema propisima. Ispitivanje obavezno naručiti nakon izvedbe, prije tehničkog pregleda. 
 

2.6 ISPITIVANJE IZVEDENIH ELEKTROINSTALACIJA 
 
Prema posebnim propisima. 
Protokol sadrži podatke o ispitivanju na : 
- indirektni dodir 
- otpor izolacije 
- izjednačenje potencijala 
- ispitivanje gromobranske instalacije 
- ispitivanje PTT instalacija 

 

2.7  ISPITIVANJE IZVEDENIH VODOVODNIH INSTALACIJA 
 
Nakon kompletne montaže cjevovoda (prije izolacija) treba izvesti tlačnu probu vodovodne instalacije po 
dionicama koje odredi nadzorni organ. Isti organ određuje i tlak na koji se vrši proba, koji treba biti min. 5 
bara veći od radnog tlaka (10 bara kroz 24 sata). 
Prije početka prave probe obvezno se vrši pretproba na taj način da se instalacije drže pod tlakom od 2-3 
bara u trajanju od 24-36 sati, a da bi se između ostalog spojevi zasitili vodom. Tlačnu probu treba ponavljati 
(nakon otklona eventualnih nedostataka) dok ne zadovolji. Nakon pozitivnog rezultata probe, instalacija se 
pušta u probni pogon, nakon čega se pristupa izoloiranju mreže, zatvaranju diska i zatim zatrpavanju 
rovova. 
Nakon prijema treba kompletnu mrežu obvezno dezifincirati (natrijev hipoklorit), isprati i pustiti u redovni 
pogon. 
 

2.8 ISPITIVANJE IZVEDENIH VODOVA FEKALNE KANALIZACIJE NA NEPROPUSNOST 
 
Kontrolu spojeva izvršiti na način koji odredi nadzorni organ i uz njegovo prisustvo. 

 

3. KONTROLE 

3.1 KONTROLE SVIH MATERIJALA PRIJE UGRADNJE 
Svi materijali, građevinski proizvodi i oprema mogu se ugrađivati ukoliko je njihova kvaliteta dokazana 
certifikatom prema posebnom zakonu ili ispravom proizvođača. 
Popisi pravilnika, propisa, standarda i normativa za ugrađene materijale nalaze se u posebnom prilogu. 
Kontrole se vrše osim preko proizvođačkih dokaza i vizuelno priručnim probama, kontrolom oznaka u 
pakiranju i drugim načinima. U slučaju sumnje nadzorni organ odlučuje što treba poduzeti. 
 

MATERIJAL ZA IZRADU BETONA I SVJEŽI BETON 

Za proizvodnju betona mogu se upotrebljavati samo sastojci betona koji imaju propisanu deklaraciju i 
certifikat o sukladnosti s odgovarajućim specifikacijama. Vrste i učestalost nadzora /kontrola i  ispitivanja 
opreme i sastojaka betona uz betonaru provode se prema HRN EN 206-1. 
Cement – mogu se upotrebljavati samo cementi čija su osnovna svojstva uvjetovana propisima 
odgovarajućih standarda. 
Voda – kontrola vode za pripremu betona provodi se u centralnoj betonari (tvornici betona), u betonari 
pogona za proizvodnju predgotovljenih bet. proizvoda  i  u betonari na gradilištu prije prve upotrebe. 
Agregat – tehnička svojstva moraju biti specificirana prema normi HRN EN 12620:2003, normama na koje 
ta norma upućuje kao i odredbama TPBK. 

 
UGRAĐENI BETON 

Proizvodnja, ugradnja i kontrola kvalitete obavljat će se u skladu s Tehničkim propisom za betonske 
konstrukcije (NN 139/09, 014/2010, 125/2010), HRN EN 206-1:206 'Beton -1. dio: Specifikacija, svojstva, 
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proizvodnja i sukladnost', i HRN en 13670-1:2006 'Izvedba betonskih konstrukcija', te odgovarajućim HRN 
normama. Za sastav projektiranog betona odgovoran je proizvođač betona. 

BETONSKI ČELIK 

Atesti i dokaz kvalitete čelika koji će se ugraditi, savijalište čelika ili isporučitelj materijala, treba dobaviti i 
dostaviti gradilištu. Uz ateste proizvođača čelika treba biti i potvrda da se svi atesti odnose na taline iz kojih 
je betonski čelik izrađen. Rukovoditelj gradilišta dužan je te ateste pribaviti i provjeriti njihovu međusobnu 
usklađenost. 
 
Armatura izrađena od čelika za armiranje prema odredbama ugrađuje se u ab konstrukciju prema projektu 
betonske konstrukcije, normi HRN EN 13670, normama na koje ta upućuje. 
Vrste čelika za armiranje koja se upotrebljava mora biti sukladna Tehničkim propisima za betonske 
konstrukcije (NN 139/09, 014/10, 125/10). 

ZIDARSKI RADOVI 

Svi materijali koji će se upotrijebiti za izradu zidova moraju biti s atestima kao dokazom standardne 
kvalitete. Rukovoditelj gradilišta mora ateste dobivati od isporučitelja. 
Ukoliko to nije moguće, dokaz standardne kvalitete treba pribaviti ispitivanjem iz isporučenih vrsta, a prije 
gradnje. 

MORTOVI 

Za svaku pojedinu vrstu morta i glazure treba tijekom gradnje izvršiti po jednu kontrolu kvalitete. 
 

OSTALI RADOVI 

Kontrolom se obuhvaća provjera kvalitete izvođenja radova i kvalitete ugrađenih materijala i to naročito 
izvedenih nosivih zidova i stropova, pregradnih zidova te podova, kao i samu kvalitetu izvedenih radova. O 
preuzimanju pojedinih faza radova mora postojati upis u građevinski dnevnik. 
Kontrola građevinske stolarije obuhvaća provjeru kvalitete materijala i ispitivanje propustljivosti zraka i vode, 
s ocjenom kvalitete i atestima proizvođača. 
Kontrolu svih ostalih radova izvršiti u svemu prema važećim tehničkim propisima i normativima. 

 

3.2 KONTROLA IZVODENJA RADOVA  PREMA PROJEKTU / NADZOR 
Stalnu kontrolu i stručni nadzor vrši nadzorni inženjer. 
Obzirom na karakter i zahtjevnost građevine potrebno je osigurat Projektantski nadzor u svim fazama 
građenja. Projektantski nadzor obavlja glavni projektant osobno ili preko svojih suradnika. Tim nadzorom se 
vodi briga da se predviđeni radovi izvode prema projektu te eventualnim izmjenama i dopunama istog. 

 

3.3 OSTALE KONTROLE 
 
- Kontrola prema propisima o komunalnom redu tijekom gradnje 
- Kontrola glede dokumentacije na gradilištu, prijave radova i drugih obveza prema  “Zakonu o   gradnji” 
- Kontrola zaštite na radu na gradilištu 
- Druge kontrole sukladno propisima 

 

4. OSIGURANJE KVALITETE - OSTALO 
 
Osim ovim projektom i prethodno navedenim ispitivanjima i kontrolama, osiguranje kvalitete građevine treba 
obvezno obaviti, postići i osigurati: 
 
4.1. Ugovorenim odredbama između naručitelja i izvoditelja 
4.2. Koordinacijom između naručitelja i izvoditelja 
4.3. Upisima u građevinski dnevnik 
4.4. U slučaju potrebe dodatnim načinima osiguranja kvalitete kao npr. dodatna ispitivanja, proračuni, 
mišljenja, elaboracije, arbitraža u sporu i sl. 
 

Projektant: 
Željka Fotak- Jelić, dipl.ing.arh. 
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