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1. Popis	mapa	sadržanih	u	glavnom	projektu	
 

INVESTITOR: DRŽAVNI HIDROMETEOROLOŠKI ZAVOD 
Ravnice 48, 10000 Zagreb 

GRAĐEVINA: GLAVNA METEOROLOŠKA POSTAJA KRIŽEVCI 
- održavanje postojeće građevine 
 

LOKACIJA Milislava Demerca 6a, Križevci, k.č. 745/2   k.o. Križevci 

BROJ TEHNIČKOG DNEVNIKA: 6037-1/22 
 

ZAJEDNIČKA OZNAKA PROJEKTA: KRIŽEVCI 
 

PROJEKTANT: Danilo Jurić, dipl. ing. stroj. 
PROJEKT INŽENJERING j.d.o.o. 
K. Tomislava 106, HR - 33520 Slatina 
 

GLAVNI PROJEKTANT: Željka Fotak Jelić, dipl.ing.arh.  
A.G.G. management j.d.o.o.  
Roginin I. ogranak 1, HR - 10000 Zagreb 
 

 

 

MAPA SADRŽAJ BR.PROJEKTA PROJEKTANT 
 

1 Arhitektonski projekt 
 

3-2/2022 Željka Fotak Jelić, dipl.ing.arh.  
Ovl. Br.: A 1248 
A.G.G. management j.d.o.o.  
Roginin I. ogranak 1, 10000 Zagreb 

2 Strojarski projekt 
VODOVOD I KANALIZACIJA 
 

6037-1/22 Danilo Jurić, dipl. ing. stroj. 
Ovl. Br.: S 2147 
PROJEKT INŽENJERING j.d.o.o. 
K. Tomislava 106, 33520 Slatina 

3 Projekt Elektrotehničkih instalacija 19-22 Aleksandra Mlinarević, mag. ing. el. 
Ovl.br.: E2902 
ELEKTROKONCEPT AR d.o.o,  
Ugljanska ulica 26, 10000 Zagreb 

4 Strojarski projekt 
GRIJANJE, HLAĐENJE I VENTILACIJA 
 

6037-2/22 Danilo Jurić, dipl. ing. stroj. 
Ovl. Br.: S 2147 
PROJEKT INŽENJERING j.d.o.o. 
K. Tomislava 106, 33520 Slatina  
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2. Registracija	tvrtke/pravne	osobe	
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3. Rješenje	o	imenovanju	ovlaštenog	projektanta	
 

Temeljem Zakona o gradnji, NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19 izdaje se 

 

RJEŠENJE br. 6037-1/22-S01 
 

kojim se za PROJEKTANTA GLAVNOG STROJARSKOG PROJEKTA 

 

 

VODOVODA I KANALIZACIJE 
 

 

imenuje: DANILO JURIĆ, dipl. ing. stroj., S 2147 
  
za investitora: DRŽAVNI HIDROMETEOROLOŠKI ZAVOD, Ravnice 48, 10000 Zagreb 
  
na građevini: GLAVNA METEOROLOŠKA POSTAJA KRIŽEVCI - održavanje postojeće 

građevine 
  
na lokaciji: Milislava Demerca 6a, Križevci, k.č. 745/2   k.o. Križevci 

 

 

Imenovani ispunjava uvjete iz Zakona o gradnji, Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i 
gradnje, Zakona o komori arhitekata i komorama inženjera u graditeljstvu i prostornom uređenju, te posjeduje 
rješenje o upisu u imenik ovlaštenih inženjera strojarstva pod rednim brojem 2147, klasa UP/I-310-01/20-01/31, 
Ur. broj: 503-04-20-2, izdano u Zagrebu, 25. lipnja 2020. godine. 

Ovo rješenje vrijedi za čitavo vrijeme izrade projektne dokumentacije, odnosno do opoziva. 

 

 

 

U Slatini, 29.03.2022.                                                                                   Direktor: 

 

                             _____________________ 
Danilo Jurić dipl. ing. stroj. 
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4. Rješenje	o	upisu	u	imenik	ovlaštenih	inženjera	
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5. Izjava	o	usklađenosti	
 

Temeljem Zakona o gradnji, NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19, čl. 70 izdaje se 

IZJAVA PROJEKTANTA br. 6037-1/22-S02 
o USKLAĐENOSTI GLAVNOG PROJEKTA VODOVODA I KANALIZACIJE 

MAPE 2 (ZOP KRIŽEVCI) s Odlukom o donošenju generalnog urbanističkog plana Grada Križevaca (pročišćen tekst) 
Službeni vjesnik Grada Križevaca 8/20, ishođenim posebnim uvjetima, uvjetima građenja, drugim propisima i uvjetima, 
pravilima, zakonima, pravilnicima, kao i dolje navedenim cjelovitim mapama, te da predmetna građevina ispunjava temeljne 
zahtjeve za građevinu kao i sve ostale propisane zahtjeve i uvjete. 
 

PROJEKTANT: DANILO JURIĆ, dipl. ing. stroj., S2147 
INVESTITOR: DRŽAVNI HIDROMETEOROLOŠKI ZAVOD, Ravnice 48, 10000 Zagreb 

GRAĐEVINA: GLAVNA METEOROLOŠKA POSTAJA KRIŽEVCI 
- održavanje postojeće građevine 

LOKACIJA: Milislava Demerca 6a, Križevci, k.č. 745/2   k.o. Križevci 

 
MAPA SADRŽAJ BR.PROJEKTA PROJEKTANT 

 
1 Arhitektonski projekt 

 
3-2/2022 Željka Fotak Jelić, dipl.ing.arh.  

Ovl. Br.: A 1248 
A.G.G. management j.d.o.o.  
Roginin I. ogranak 1, 10000 Zagreb 

2 Strojarski projekt 
VODOVOD I KANALIZACIJA 
 

6037-1/22 Danilo Jurić, dipl. ing. stroj. 
Ovl. Br.: S 2147 
PROJEKT INŽENJERING j.d.o.o. 
K. Tomislava 106, 33520 Slatina 

3 Projekt Elektrotehničkih instalacija 19-22 Aleksandra Mlinarević, mag. ing. el. 
Ovl.br.: E2902 
ELEKTROKONCEPT AR d.o.o,  
Ugljanska ulica 26, 10000 Zagreb 

4 Strojarski projekt 
GRIJANJE, HLAĐENJE I VENTILACIJA 
 

6037-2/22 Danilo Jurić, dipl. ing. stroj. 
Ovl. Br.: S 2147 
PROJEKT INŽENJERING j.d.o.o. 
K. Tomislava 106, 33520 Slatina  

 
 
 
 
 

U Slatini, 29.03.2022.                                                                                 Projektant: 

                        _____________________ 
Danilo Jurić dipl. ing. stroj. 
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6. Projektni	zadatak	
 

Temeljem zahtjeva investitora, DRŽAVNI HIDROMETEOROLOŠKI ZAVOD, Ravnice 48, 10000 Zagreb 
naručena je izrada GLAVNOG STROJARSKOG PROJEKTA VODOVODA I KANALIZACIJE za GLAVNU 
METEOROLOŠKU POSTAJU KRIŽEVCI - održavanje postojeće građevine, na građevinskoj parceli Milislava 
Demerca 6a, Križevci, k.č. 745/2   k.o. Križevci. 
 
 
Potrebno je projektirati instalaciju vodoopskrbe i odvodnje za održavanje postojeće građevine – sanacija 
sanitarnog čvora i čajne kuhinje sukladno općim i posebnim uvjetima lokalnog distributera, kao i uvjetima 
priključenja, te propisima, zakonima, uzancama struke. 
 
 
Kod izbora ugrađene opreme i materijala potrebno je posebnu pozornost posvetiti kvalitetnim tehničkim 
rješenjima, te pouzdanosti i trajnosti u pogonu. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Križevci, 29.03.2022. 

  Projektant: 

 

            _________________________ 
                 Danilo Jurić dipl. ing. stroj. 
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7. Popis	primijenjenih	zakona,	pravilnika	i	tehničkih	propisa	
 

a) Zakon o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19); 
- Pravilnik o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti (NN 

78/13); 
- Pravilnik o tehničkom pregledu građevine (NN 46/18, 98/19); 
- Pravilnik o obaveznom sadržaju idejnog projekta (NN 118/19) 
- Pravilnik o obaveznom sadržaju i opremanju projekata građevina (NN 118/19) 
- Pravilnik o tijelima, dokumentaciji i postupcima tržišta građevnih proizvoda (NN 118/19) 

b) Zakon o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19); 
c) Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja I gradnje (NN 78/15, 118/18, 110/19) 
d) Zakon o mjeriteljstvu (NN 74/14, 111/18); 

- Pravilnik o mjernim jedinicama (NN 88/15, 16/20) 
e) Zakon o normizaciji (NN 55/96, 163/03, 80/13); 
f) Zakon o općoj sigurnosti proizvoda (NN 30/09, 139/10, 14/14, 32/19); 
g) Zakon o građevnim proizvodima ( NN 76/13, 30/14, 130/17, 39/19): 

- Pravilnik o ocjenjivanju sukladnosti, ispravama o sukladnosti i označavanju građevnih proizvoda (NN 
103/08, 147/09, 87/10, 129/11, 118/19); 

- Tehnički propis o građevnim proizvodima (NN 35/18, 104/19); 
h) Zakon o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13, 73/17, 14/19, 98/19); 

- Pravilnik o vrstama otpada (NN 27/96, 50/05); 
- Pravilnik o gospodarenju građevnim otpadom (NN 38/08, 69/16); 
- Pravilnik o uvjetima za postupanje s otpadom (NN 123/97, 112/01); 
- Uredba o uvjetima za postupanje s opasnim otpadom (NN 32/98); 
- Uredba o kategorijama, vrstama i klasifikaciji otpada i listom opasnog otpada (NN 50/04); 

i) Zakon o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenu sukladnosti (NN 80/13, 14/14, 32/19); 
j) Zakon o vodama (NN 66/19); 

- Uredba o opasnim tvarima u vodama (NN 137/2008); 
- Pravilnik o graničnim vrijednostima pokazatelja, opasnih i drugih tvari u otpadnim vodama (NN 40/99, 

06/01, 94/08); 
- Pravilnik o graničnim vrijednostima emisija otpadnih voda (NN 26/20); 
- Pravilnik o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće (NN 47/08); 

k) Zakon o zaštiti na radu (NN 71/14, 118/14, 154/14, 94/18, 96/18); 
- Pravilnik o zaštiti na radu na privremenim gradilištima (NN 48/18); 
- Pravilnik o zaštiti na radu u građevinarstvu (SL 42/68, 45/68); 
- Pravilnik o pregledu i ispitivanju radne opreme (NN 16/16); 
- Pravilnik o poslovima s posebnim uvjetima rada (NN 05/84); 
- Tehnički propis za niskonaponske električne instalacije (NN 05/10); 

l) Zakon o zaštiti od požara (NN 58/93, 33/05, 107/07, 38/09, 92/10); 
- Pravilnik o vatrogasnim aparatima (NN 101/11, 74/13); 
- Pravilnik o građevinama za koje nije potrebno ishoditi posebne uvjete građenja glede 

zaštite od požara (NN 35/94, 115/11); 
- Pravilnik o mjerama zaštite od požara kod građenja (NN  141/11); 
- Pravilnik o sadržaju elaborata zaštite od požara (NN  51/12); 
- Pravilnik o ovlaštenjima za izradu elaborata zaštite od požara (NN  141/11): 
- Pravilnik o otpornosti na požar i drugim zahtjevima koje građevine moraju zadovoljiti u slučaju požara 

(NN  29/13, NN 87/15); 
- Pravilnik o izradi procjene ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije (NN 35/94, 110/05, 28/10); 
- Pravilnik o razvrstavanju građevina, građevinskih dijelova i prostora u kategorije ugroženosti od požara 

(NN  62/94, 32/97); 
- Pravilnik o razvrstavanju građevina u skupine po zahtjevanosti mjera zaštite od požara (NN 56/12, 61/12- 

ispravak); 
- Pravilnik o provjeri tehničkih rješenja zaštite od požara predviđenih u glavnom projektu (NN 88/11); 
- Pravilnik o zahvatima u prostoru u postupcima donošenja procjene utjecaja zahvata na okoliš i 

utvrđivanju objedinjenih uvjeta zaštite okoliša u kojima Ministarstvo unutarnjih poslova odnosno nadležna 
policijska uprava ne sudjeluje u dijelu koji se odnosi na zaštitu od požara (NN  88/11); 

- Pravilnik o zahvatima u prostoru u kojima tijelo nadležno za zaštitu od požara ne sudjeluje u postupku 
izdavanja rješenja o uvjetima građenja, odnosno lokacijske dozvole (NN 115/11); 
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- Pravilnik o sadržaju općeg akta iz područja zaštite od požara (NN 116/11); 
- Pravilnik o provjeri ispravnosti stabilnih sustava zaštite od požara (NN 42/12) 
- Pravilnik o sustavima za dojavu požara (NN 56/99); 
- Pravilnik o uvjetima za vatrogasne pristupe (NN 35/94, 55/94 i 142/03); 
- Pravilnik o ukapljenom naftnom plinu (NN 117/07); 
- Pravilnik o hidrantskoj mreži za gašenje požara (NN 08/06); 
- Pravilnik o sustavima za dojavu od požara (NN  56/99); 
- Pravilnik o zaštiti od požara ugostiteljskih objekata (NN  100/99); 
- Pravilnik o temeljnim zahtjevima za zaštitu od požara elektroenergetskih postrojenja i uređaja 

(NN 146/05); 
- Pravilnik o zaštiti od požara u skladištima (NN  93/08); 

m) Zakon o zaštiti od buke (NN 30/09, 55/13, 153/13, 41/16, 114/18); 
- Pravilnik o najvišim dopuštenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave (NN 37/90, 145/04); 

n) Zakon o zaštiti od okoliša (NN 80/13, 153/13, 78/15, 12/18, 118/18); 
- Pravilnik o procjeni utjecaja na okoliš (NN 561/14, 03/17); 

o) Zakon o zaštiti zraka (NN 127/19); 
- Uredba o preporučenim i graničnim vrijednostima kakvoće zraka (NN 101/96 i 02/97); 
- Uredba o graničnim vrijednostima emisije onečišćujućih tvari u zrak iz stacionarnih 

izvora (NN 87/17). 
p) Zakon o zapaljivim plinovima i tekućinama (NN 108/95, 56/10); 

- Pravilnik o zapaljivim tekućinama (NN 54/99); 
- Pravilnik o ukapljenom naftnom plinu (NN 117/07): 

q) Tehnički propis za dimnjake u građevinama (NN 03/07); 
r) Tehnički propis o sustavima ventilacije, djelomične klimatizacije i klimatizacije zgrada(NN 03/07); 
s) Tehnički propis o sustavima grijanja i hlađenja zgrada (NN 110/08); 
t) Tehnički propis o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zaštiti u zgradama (NN 128/15, 70/18, 

73/18, 86/18, 102/20); 
u) Pravilnik o tehničkim normativima za projektiranje, gradnju, pogon i održavanje plinskih 

kotlovnica (SL 10/90, 52/90); 
v) Pravilnik za plinske aparate (NN 135/05, 91/13); 
w) Recknagel – Sprenger, Priručnik za grijanje i ventilaciju; 
x) DIN i HRN propisi za ventilaciju, grijanje, hlađenje i klimatizaciju; 
y) Algoritam za proračun potrebne energije za grijanje i hlađenje prostora zgrade prema HRN EN 

ISO 13790; 
z) Algoritam za određivanje energetskih zahtjeva i učinkovitosti termotehničkih sustava u 

zgradama – Sustavi grijanja prostora i pripreme potrošne tople vode; 
aa) Algoritam za određivanje energetskih zahtjeva i učinkovitosti termotehničkih sustava u 

zgradama – Sustavi kogeneracije, sustavi daljinskog grijanja, fotonaponski sustavi; 
bb) Algoritam za proračun potrebne energije za primjenu ventilacijskih I klimatizacijskih sustava kod 

grijanja I hlađenja prostora zgrade; 
cc) Smjernice za zgrade gotovo nulte energije; 
dd) Podaci proizvođača opreme i uređaja; 
ee) Pravila i uzance struke 
ff) Primijenjene norme:  

- Dovod vode: 
i. čelične pocinčane cijevi - HRN C.B5.225;  
ii. PPR cijevi - HRN U.M1.050;   
iii. plastične cijevi od polipropilena - DIN 8077/78; ÔNORM B-5174   
iv. plastične cijevi od polivinil denflourida - PVDF   

- Odvod vode: 
i.  poliesterske odvodne cijevi - ÔNORM B5161; DIN 16869, DIN 19565   
ii.  krom-nikal (inox) odvodne cijevi - DIN 2463, DIN 17440   
iii. lijevano željezne odvodne cijevi - HRN C.J. 1241; PVC cijevi - HRN G.C6.501;   
iv. olovne cijevi - HRN C.E4.041;   
v. PVC prema DIN-u 19534; ÔNORM B-5184,   
vi. PP prema DIN-u 19560; ÔNORM B-5187,   
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vii. PEHD prema DIN-u 19535; ONORM B-5177  
- Sanitarni uređaji   

i. umivaonik - HRN U.N5.100;  
ii. WC školjka - HRN U.N5.121;  
iii. tuš kada - HRN U.N5.230;  
iv. sudoper jednodijelni HRN U.N5.300;  
v. sudoper dvodijelni - HRN U.N5.306  

- Zasuni   
i.  obični zasun-HRNM.C5.021; 
ii. zasuni sa rirubnicomHRNM.C5.031; 
iii. slavine običneHRN M.C5.400  

- -Mješalice  
i. stojeća miješalica sa pokretnom lulom - HRN M.C5.804;  
ii. zidna miješalica sa pokretnom lulom - HRN M.C5.803;  
iii. zidna miješalica za tuš - HRN M.C5.81   

- Razni dijelovi   
i.  sigurnosni ventili HRN M.C5.310, 311;  
ii. WC ispirač HRN M.CH.821; 
iii. sifon za umivaonik HRN M.C5.810  
iv.  podne rešetke od inox-a prema DIN EN 1253  

- Razno   
i. Zaštita od korozije prevlakama -HRN C.T7.105;  
ii. zaštita od korozije premazivanjem - HRN C.T7.300;  
iii. poklopci za okna -HRN M.J6.210;  
iv. kišne rešetke HRN M. J6. 250;  
v. stupaljke -HRN M.J6.285  

- Beton   
i. uvjeti proizvodnje sposobnosti -HRN U.M1.050;  
ii. laboratorij za kontrolu -HRN U. Ml. 052;  
iii. uvjeti kontrole -HRN U. M 1.051   

 

 

 

Projekt je izrađen sukladno gore navedenim zakonima, pravilnicima, propisima i pravilima. 

 

 

Projektant: 

 

______________________ 
Danilo Jurić dipl. ing. stroj.                                         

 

 

 

 

 



   
 
 
 
 
PROJEKT INŽENJERING j.d.o.o. 

K. Tomislava 106, HR - 33520 Slatina 
+385 95 5267 963 

juric.projektinzenjering@gmail.com 
 

Investitor: DRŽAVNI HIDROMETEOROLOŠKI ZAVOD 
Ravnice 48, 10000 Zagreb ZOP:  KRIŽEVCI 

TD:     6037-1/22 
MAPA:             2 Građevina: 

GLAVNA METEOROLOŠKA POSTAJA KRIŽEVCI 
- održavanje postojeće građevine 
Milislava Demerca 6a, Križevci, k.č. 745/2   k.o. Križevci 

Projekt: GLAVNI PROJEKT  
STROJARSKI PROJEKT – VODOVOD I KANALIZACIJA 

Datum: 
Ožujak, 2022. 

 

PROJEKTANT: Danilo Jurić, dipl. ing. stroj.  Stranica 16 od 33 
 

8. Prikaz	predviđenih	mjera	ZOP	i	tehničkih	rješenja	za	primjenu	propisa	ZNR	
 

Prema članku 93. Zakona o zaštiti na radu republike Hrvatske (NN 71/14, 118/14, 154/14) i članku 14. 
Zakona o zaštiti od požara Republike Hrvatske (NN 58/93, 33/05, 107/07, 38/09, 92/10) daje se prikaz 
predviđenih mjera zaštite na radu i zaštite od požara. 

ZAŠTITA NA RADU 

Obavljanjem predviđenih djelatnosti ne javljaju se opasnosti koje bi zahtijevale posebne mjere zaštite, pa je 
potrebno osigurati osnovna pravila zaštite na radu za građevinske objekte namijenjene za radne i pomoćne 
prostorije i prostore. 

Opasnosti i štetnosti koje proizlaze iz procesa rada i zaštitne mjere 

U tijeku izvođenja, održavanja i korištenja instalacija, potrebno je osigurati osnovna pravila zaštite na radu.  
Usvojene su slijedeće mjere zaštite na radu: 

- Mehaničke opasnosti od strojeva i uređaja: 
Mehaničke opasnosti na strojarskim instalacijama mogu se pojavljivati samo zbog slučajnog dodira sa 
pokretnim dijelovima strojarskih instalacija, kao što su npr. crpke, ventilatori i sl. 
Navedene opasnosti otklanjaju se opremanjem pokretnih dijelova zaštitnim kućištima i mrežama. Zaštite 
moraju biti čvrste izvedbe, moraju biti namještene/ i na dovoljnoj udaljenosti od opasnog područja radi 
sprečavanja ulaska dijelovima tijela u to područje. 
Radi sprječavanja lomova na cjevovodu ugrađuju se ekspanzijski uređaji, sigurnosni ventili, a cjevovodi 
se izvode tako da se osigura njihovo dilatiranje, ugradnjom cjevovoda u obliku L, Z, U lira ili cijevnih 
kompenzatora. 
 

- Opasnosti od električne struje: 
U svim objektima, te na svim strojevima i uređajima, mora se provesti propisano ispitivanje zaštite od 
udara električne struje (zaštita od direktnog i indirektnog dodira). O provedenim ispitivanjima mora se 
izrađivati propisana dokumentacija. 
Opasnost od električne struje mogu se pojaviti samo kod slučajnog dodira i neispravne elektroinstalacije. 
Opasnost se otklanja onemogućavanjem pristupa elektro instalacijama neovlaštenim osobama, 
redovitim održavanjem i ispitivanjem opreme i uređaja te osposobljavanjem zaposlenika za pravilan rad 
sa ugrađenom opremom i uređajima.  
Radovi u bez-naponskom stanju ne smiju početi prije nego se primjeni 5 osnovnih pravila sigurnosti: 

o isklopiti i vidljivo odvojiti od napona 
o spriječiti ponovno uključivanje 
o utvrditi bez-naponsko stanje 
o izvršiti uzemljenje i kratko spajanje (sve cijevi i metalni dijelovi sustava moraju biti uzemljeni) 
o izvršiti ograđivanje mjesta rada od dijelova pod naponom 

 
- Toplinske opasnosti: 

Kompletna strojarska oprema i cjevovodi su toplinski izolirani. Boje i lakovi korišteni za bojanje dijelova 
instalacija trebaju biti otporni na povišenu temperaturu i ekološkog sastava. 
 

- Opasnosti od buke: 
Predviđena oprema instalacije vodoopskrbe i odvodnje ne proizvodi buku. 
 

- Opasnosti od vibracija: 
Smještaj radne opreme, koja pri radu proizvodi jače udarce odnosno vibracije, ne smije se dozvoliti na 
katovima građevina ili na povišenim osloncima, ako zbog udaraca i vibracija može doći do oštećenja 
konstrukcije građevina ili oslonaca. To se postiže poduzimanjem odgovarajućih mjera za sprečavanje 
prijenosa udara i vibracija na temelje (npr. elastični podmetači). 
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- Općenito: 
Navedeni propisi, kao i navedene mjere i tehnička rješenja, opisana u ovom prikazu, 
obvezna su kako za izvođača radova, tako i za korisnika predmetne instalacije, odnosno 
građevine.  
Svi uređaji smješteni su tako da ne predstavljaju prepreku slobodnom kretanju po prostoru i omogućuju 
laku dostupnost i kontrolu instalacije. Svi uređaji u ovom projektu zadovoljavaju uvjete Zakona o 
normizaciji.  
Mjesto izvođenja radova treba biti propisno ograđeno i označeno. Mjesta na kojima se izvode vanjski 
radovi i/ili radovi na visini trebaju biti propisno označena znakovima opasnosti od pada predmeta sa 
visine i obavezne upotrebe zaštitne kacige.  
Pristup gradilištu je dozvoljen samo izvođačima radova i za pristup ovlaštenim osobama uz obavezno 
korištenje zaštitnih sredstava (zaštitnih cipela, zaštitne odjeće i/ili zaštitne kacige). Navedena zaštitna 
sredstva osigurava izvođač radova. 
 

- Osposobljenost zaposlenika: 
Svi zaposlenici moraju biti osposobljeni za rad na siguran način i imati odgovarajuće 
uvjerenje od ovlaštene organizacije. Za poslove s posebnim uvjetima rada (rad na visini, rad pod 
naponom i sl.) zaposlenici imaju potvrde o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje istih. 
 

- Sredstva rada: 
Sva sredstva rada (alat, naprave, uređaji) trebaju biti potpuno ispravna, neoštećena i atestirana. 
Uređaji i naprave koje spadaju u sredstva za rad s povećanom opasnošću (dizalice, 
kompresori, dvostrane brusilice i sl.) trebaju kao takva biti ispitana od strane ovlaštene 
organizacije i imati za to važeće uvjerenje. Dizalice i skele koje se koriste na gradilištu trebaju imati 
proizvođački atest, a osim toga trebaju biti ispitane nakon postavljanja na gradilište od strane ovlaštene 
ustanove. Ljestve koje se koriste prilikom radova trebaju imati odgovarajući proizvođački atest i biti 
interno ispitane na ispravnost greda, protukliznih nogara i osiguranje protiv razmicanja. 
 

- Korištenje strojeva sa povećanom opasnošću: 
Prije puštanja sustava u pogon, uređaji s povećanom opasnošću moraju biti ispitani od strane ovlaštene 
tvrtke za obavljanje tih poslova. 
Potrebno je provoditi redovita održavanje i čišćene uređaja, a svi radovi na održavanju i čišćenju moraju 
biti u stanju mirovanja uređaja. 
Rukovatelji se moraju upoznati sa instalacijom i njezinom funkcijom, a instalacija biti izvedena u skladu 
sa propisima i od materijala i uređaja koji su atestirani. 
Radnici koji vrše servis i montažu, moraju biti osposobljeni za sve potrebne radove i imati liječničku 
svjedodžbu da su zdravstveno sposobni za obavljanje poslova s posebnim uvjetima rada. 
 

- Izvođenje radova: 
Sve radove je potrebno izvoditi prema pravilima rada na siguran način.  
Radove na visini je potrebno izvoditi sa odgovarajućih skela ili ljestava, a ukoliko se isti izvode na krovu 
potrebno je koristiti dodatna zaštitna sredstva (npr. uže za osiguranje od pada – koje treba imati također 
važeći atest).  
Izvođač radova treba zaposlenicima na gradilištu osigurati odgovarajuća osobna zaštitna sredstva (koja 
im pripadaju prema važećoj procjeni opasnosti radnih mjesta izrađenoj za to poduzeće). 
 

- Zaključak: 
Predviđenim načinom izgradnje i odabranom opremom osigurat će se traženi uvjeti zaštite 
na radu. 
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ZAŠTITA OD POŽARA 

 

Prikaz mogućih uzroka nastanka požara i zaštitne mjere 

Prema članu 14. Zakona o zaštiti od požara Republike Hrvatske (NN 92/10) donosimo ovaj prikaz 
primjenjenih propisa zaštite od požara: 

U svrhu zaštite života korisnika svih prostora i imovine od požara, poduzimaju se mjere i radnje za uklanjanje 
uzroka požara, za otklanjanje i gašenje požara, za sprečavanje nastajanja i širenja požara te utvrđivanje uzroka 
požara, kao i pružanja pomoći kod otklanjanja posljedica prouzrokovanih požarom.  

Radi zaštite od požara primjenjeni su vatrootporni materijali u instalacijama, a uređaji koji se primjenjuju moraju 
biti atestirani i s garancijom. Kako je kompletna instalacija izvedena iz negorivog materijala, prilikom rada i 
eksploatacije ne postoji opasnost od požara. Od strojarskih instalacija na objektu obrađenih ovim projektom, ne 
postoji opasnost od izbijanja požara, jer svi mediji i materijali od kojih se sastoje instalacije ne gore i vatrootporni 
su. 

Mogućnost izbijanja požara postoji na električnim dijelovima uređaja, no ti proizvodi su ispitani i atestirani za 
siguran rad. 

Zaključak: 

Predmetne instalacije u objektu nemaju direktne izvore požara ili prisustvo otvorene vatre te se ista može pojaviti 
jedino uslijed kvara. 
Predviđenim načinom izgradnje i odabranom opremom osigurat će se traženi uvjeti zaštite od požara. 

 

Taktika gašenja požara:  
 
U slučaju izbijanja požara taktika za gašenje je sljedeća:    

- pristupiti početnom gašenju požara pomoću ručnih aparata za gašenje,    
- obavijestiti najbližu vatrogasnu jedinicu,    
- obaviti lokalizaciju požara vodom iz najbliže hidrantske mreže,   
- nakon lokalizacije požara osigurati mjesto izbijanja požara.    

 

 
 
 
 
 
 
 
 

U Slatini, Ožujak 2022. 

Projektant: 

 
______________________ 
 Danilo Jurić dipl. ing. stroj.        
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9. Program	kontrole	i	osiguranja	kvalitete	
 

Ovim programom se navode mjere koje sudionici u građenju predmetnog objekta trebaju 
provoditi, kako bi se osigurala kvaliteta pojedinih faza radova i objekta kao cjeline.  

Program se odnosi na radnje koje slijede nakon završetka glavnog projekta i dobivanja akta o građenju, te na 
tekstualne i grafičke dokumente obvezne u fazi pripreme i građenja. 

 

 Opći	uvjeti	
 

Ovi uvjeti reguliraju i specificiraju: 
- prava, dužnosti i obveze investitora, izvođača radova i projektanta ovom projektnom 

dokumentacijom tretiranog postrojenja i instalacije; 
- izbor, nabavu i izradu opreme specificirane u predračunu; 
- montažu, ispitivanje i preuzimanje projektiranog postrojenja i instalacije; 
- garanciju za kvalitetu i funkcionalnost postrojenja i instalacije. 

Stavke iz ovih općih uvjeta treba dosljedno primjenjivati osim : 
- ako nije drugačije precizirano ugovorom između investitora i izvođača radova; 
- ako nije drugačije regulirano Zakonom. 

 

9.1.1. Ugovaranje	
 

- Zaključivanjem ugovora o izvođenju postrojenja ili instalacije po ovoj projektnoj dokumentaciji, izvođač 
radova usvaja sve točke ovih općih uvjeta kao i tehničkih uvjeta koji su dio ove dokumentacije i isti se 
tretiraju kao dio ugovora o izvođenju radova. 

- Sukladno važećim zakonskim propisima investitor može na osnovi ove projektne 
dokumentacije, kada je ista revidirana i odobrena od nadležne službe, zaključiti i ugovor o isporuci i 
montaži opreme i materijala pod uobičajenim uvjetima za ovu vrstu radova. 

- Investitor može zaključiti ugovor samo sa onim izvođačem radova koji je registriran za izvođenje radova 
specificiranih predračunom ove projektne dokumentacije, te da ima odgovarajuće reference. 

- Prije sklapanja ugovora izvođač radova dužan je proučiti projektnu dokumentaciju, provjeriti istu u 
kvantitativnom i kvalitativnom smislu, provjeriti rokove i mogućnost nabavke opreme i materijala, 
mogućnost transporta, unošenja i montaže opreme, naročito opreme većih gabarita i specijalnih 
zahtjeva.  

- U slučaju bilo kakvih primjedbi i/ili nejasnoća u smislu prethodno navedenih, izvođač radova je dužan 
iste prije sklapanja ugovora razriješiti s projektantom ili investitorom i sukladno svom nahođenju o tome 
se pismeno obratiti investitoru. U protivnom se smatra da nema primjedbi niti bilo kakvih naknadnih 
potraživanja s naslova opisanih radnji. 

- U slučaju potrebe za bilo kakvim promjenama u projektnoj dokumentaciji izvođač radova je dužan za to 
ishoditi pismenu suglasnost projektanta i investitora. 

- Radovi se ugovaraju po sistemu definiranim ugovorom, a sukladno tehničkim normama, propisima i 
standardima važećim za predmetne radove. 

- Preporuča se investitoru da se za svaku možebitnu izmjenu konzultira sa projektantom, jer u slučaju da 
investitor izvrši izmjenu jednog dijela projekta, projektant se neće smatrati odgovornim u slučaju 
nefunkcionalnosti i/ili neusuglašenosti, te eventualno nastale štete u vezi s time. 

- Svaka izmjena i nadopuna opsega radova iz ugovora nakon stupanja na snagu istog, 
sporazumno se utvrđuje u pismenom obliku u pogledu cijena i rokova te potpisuje od strane investitora 
i izvođača radova. 
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9.1.2. Priprema	i	izvođenje	radova	
 

- Izvođač radova je obvezan po potpisu ugovora imenovati ovlaštenog voditelja radova odnosno 
ovlaštenog inženjera gradilišta na građevini, osobu, u skladu sa zakonskim propisima i o tome pismeno 
obavijestiti investitora. 

- Izvođač radova je obvezan dostaviti investitoru usuglašenu dinamiku izvođenja radova od početka do 
završetka istih, sa popisom radnika na građevini. 

- Dinamika radova treba biti izrađena na način da ista ne remeti kontinuitet dinamike investitora. 
- Investitor je dužan prije početka izvođenja radova osigurati izvođaču projektnu dokumentaciju za 

izvođenje istih u dva primjerka, slobodan prostor za smještaj opreme, materijala i alata, vatrogasnu 
službu na mjestima gdje može doći do požara, te priključak električne energije i vode na mjestu radova, 
bez naknade. 

- Prije početka radova izvođač radova je dužan detaljno proučiti i provjeriti projektnu 
dokumentaciju, kontrolirati kompletnost dokumentacije, te predložiti eventualno potrebne izmjene i 
dopune iz naknadnih razloga, više sile ili sl. i o tome pismeno zatražiti suglasnost projektanta i 
investitora. 

- Izvođenju se ne smije pristupiti bez akta o građenju kojeg pribavlja investitor. 
- Izvođač radova je dužan provjeriti na građevini da li se radovi mogu izvesti prema projektnoj 

dokumentaciji, da li na mjestu gdje je predviđeno postavljanje projektiranog postrojenja i instalacije već 
postoji neko drugo postrojenje ili instalacija koje ne dopuštaju da se radovi izvedu prema projektnoj 
dokumentaciji i o tome obavijestiti investitora i projektanta. 

- Izvođač radova je dužan prije početka radova provjeriti stanje građevinskih i drugih 
radova (stupanj izvedenosti) kao i građevinske mjere vezane za postavljanje strojarskog postrojenja i 
instalacije. Pri tome je bitno sagledati raspoloživ prostor, kote, mogućnost unosa opreme i sve ostale 
relevantne čimbenike 
 

9.1.3. Oprema	
 

- U projektirano postrojenje ili instalaciju izvođač radova dužan je ugraditi opremu specificiranu 
projektnom dokumentacijom ili neku drugu, ali karakteristikama koje odgovaraju zahtjevima navedenim 
u istoj. 

- Za svu opremu koja se ugrađuje potrebno je pribaviti popratnu dokumentaciju iz koje je vidljivo da 
tehničke karakteristike, kao i kvaliteta izrade odgovaraju zahtjevima iz projekta. Provjeru vrši nadzorna 
služba, te dozvoljava ugradnju samo one opreme čije su karakteristike identične podacima iz certifikata 
i udovoljavaju zahtjevima iz projekta. 

- Kompletnu opremu i materijal neophodan za izvođenje predmetnih radova koji treba ugraditi, osim 
materijala koji je dužan nabaviti i dopremiti investitor, izvođač radova treba dopremiti na mjesto ugradnje. 

- Sva oprema i materijali moraju biti kvalitetni i imati važeće ateste/certifikate kao dokaz kvalitete, odnosno 
moraju odgovarati odgovarajućem važećem standardu (HR standardi, a ukoliko nema odgovarajućeg 
HR standarda, tada moraju odgovarati usvojenom/priznatom europskom ili svjetskom standardu). 

- Dokazi kvalitete, atesti, certifikati, odnosno dokazi o sukladnosti proizvoda se na gradilište dostavljaju 
istovremeno sa materijalom/opremom, te se daju na uvid nadzornom organu i uvezuju u arhivu na 
gradilištu, te se kod primopredaje objekta uručuju investitoru kao dokaz kvalitete ugrađenog materijala. 

- Proizvođač opreme je dužan uz opremu obavezno isporučiti i upute za montažu, puštanje u rad i 
održavanje, te jamstvene listove. 

- Prilikom utovara, istovara i manipulacije na građevini sa opremom i materijalima treba pažljivo postupati 
kako ne bi došlo do onečišćenja i oštećenja istih. Također treba obratiti pažnju na zaštitu opreme i 
materijala od nepovoljnih vremenskih utjecaja. 

- Ugrađivati se smije samo ispravna oprema. Kod zaprimanja opreme obavlja se vizualna kontrola iste. O 
uočenim nedostacima sastavlja se zapisnik koji potpisuje izvođač radova i prijevoznik, te se o tome 
obavještava investitor i isporučitelj opreme. Nije dozvoljena ugradnja neispravne opreme, osim ukoliko 
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se popravak može obaviti i onda kada je ista već ugrađena i ako to ne ide na uštrb održavanja roka za 
montažu i kvalitete postrojenja ili instalacije. 

- Radove treba izvoditi pod stručnom kontrolom rukovoditelja gradilišta koji će zastupati izvođača radova, 
obavljati svu potrebnu koordinaciju s investitorom te rješavati aktualnu tehničku problematiku na 
građevini. 

- Izvođač radova postrojenja ili instalacije dužan je isto izvesti tako da bude funkcionalno, trajno i 
kvalitetno. 

- Radovi se moraju izvoditi sukladno postojećim tehničkim propisima, normativima i standardima. 
- Ukoliko izvođač radova utvrdi da će uslijed eventualno naknadno utvrđenih grešaka u 

projektnoj dokumentaciji ili pogrešnih uputa od strane investitora, odnosno njegove nadzorne službe 
radovi biti izvedeni na uštrb trajnosti, kvaliteti ili funkcionalnosti postrojenja ili instalacije, dužan je o tome 
pismeno izvijestiti investitora, da isti prekine započete radove. Ukoliko investitor to ne učini, snosi punu 
odgovornost za nastalu štetu. 

- Ako izvođač radova odstupi od projektne dokumentacije bez pismene suglasnosti projektanta ili 
nadzorne službe, isti snosi punu odgovornost za funkcioniranje i trajnost postrojenja ili instalacije.  

- Pri ugradnji, puštanju u pogon kao i eksploataciji pojedine tehnološke cjeline postrojenja potrebno je 
strogo se pridržavati uputa proizvođača ugrađene opreme. 

- Izvođač radova je dužan prilikom izvođenja radova voditi montažni/građevinski dnevnik koji mora 
kontrolirati i potpisivati nadzorna služba investitora. U montažni/građevinski dnevnik unosit će se svi 
podaci o građevini, poput: opis radova koji se izvode, broj radne snage, poteškoće u radu kao i sve 
izmjene koje se ukažu tijekom izvođenja radova u odnosu na tehničku dokumentaciju. Svi podaci 
uneseni u montažni dnevnik, potpisani od strane nadzorne službe investitora i rukovoditelja radova 
izvođača, obvezni su za obje strane. 

- Izvođač radova je dužan prilikom izvođenja radova voditi i građevinsku knjigu u koju unosi sve izvedene 
radove, isporučenu opremu i materijal. Građevinska knjiga služi kao baza za sastavljanje situacije za 
isplatu, te kao dokument pri tehničkom pregledu i konačnom obračunu. Ista se potpisana od strane 
izvođača i nadzorne službe predaje investitoru. 

- U slučaju da tijekom izvođenja radova dođe do zastoja ili prekida istih zbog razloga za koje nije kriv 
izvođač radova, nadzorna služba investitora je dužna vrijeme prekida ili zastoja radova upisati u 
građevinsku knjigu ili montažni/građevinski dnevnik. Vrijeme zastoja ili prekida obračunava se 
vrijednošću režijskog sata izvođača radova po prisutnom radniku. 

- U slučaju nastupa više sile koja se zapisnički obostrano konstatira, izvođač radova nema pravo na 
naknadu za vrijeme trajanja prekida radova. Ako do prekida izvođenja radova dođe zbog razloga za koje 
je odgovoran izvođač radova, ili ako isti učini materijalnu štetu na građevini ili uređajima investitora, 
dužan je učinjenu štetu u potpunosti nadoknaditi investitoru. Šteta se mora utvrditi zapisnički između 
zainteresiranih strana. 

- Ukoliko do prekida izvođenja radova dođe zbog razloga za koje je odgovoran investitor ili ako isti 
odustane od ugovora, investitor je dužan isplatiti do tada obavljene radove, kao i svaku započetu fazu 
radova kao završenu. 

- Ukoliko izvođač radova ne izvodi radove solidno i sukladno uzancama struke, investitor ima pravo 
radove prekinuti i povjeriti ih drugom izvođaču radova, a na teret izvođača radova potpisnika ugovora, 
neovisno o opsegu neizvedenih radova i cijeni koju će postići investitor s drugim izvođačem radova. 

- Za izvođenje naknadnih radova koji nisu obuhvaćeni ugovorom izvođač radova je dužan investitoru 
podnijeti pismeni zahtjev, uz koji prilaže odgovarajuću dokumentaciju kojom se ti radovi specificiraju i 
dokazuju. 

- Po završetku radova investitor je dužan u roku od najviše 15 dana dati svoje primjedbe na izvedene 
radove, a po otklanjanju istih preuzeti instalaciju. 

9.1.4. Instalacija	i	oprema	
 

Instalacija se smije izvoditi samo po dokumentaciji na koju je izdana suglasnost i po dokumentaciji koja je 
sastavni dio te suglasnosti. Montažne i instalacijske radove na postrojenju se preporučuje povjeriti izvoditelj 
radova koji posjeduje potrebnu opremu, alat, pribor i naprave za izvođenje radova i koji ima vještu i iskusnu 
radnu snagu za stručno, kvalitetno i brzo izvođenje radova. 
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- Materijal i dimenzije odabranih cijevi moraju odgovarati važećim propisima i normama; 
- Cijevna mreža instalacije se izvodi od PEHD, PVC, PEX-AL-PEX, PE-TR i PPR cijevi koje su prije 

isporuke na gradilište tvornički ispitane i imaju izjavu o sukladnosti; 
- Kompletna oprema instalacije mora imati izjavu o sukladnosti izdanu od strane ovlaštene ustanove; 
- Cijevi je potrebno toplinski izolirati; 
- Cjevovod položiti na cijevne oslonce, u zemlju ili ovjesiti o građevinsku konstrukciju. 
- Cijevni oslonci ili zavješenja mogu biti čvrsti (ČT...čvrste točke), klizni (KT...klizne točke) ili klizni s 

vođenjem (KTV). Raspored oslonaca odrediti prema pravilima struke tako da se omogući nosivost i 
pravilna dilatacija cjevovoda; 

- Razmak između cijevnih oslonaca ili ovješenja je u funkciji promjera cijevi, vrste cijevi, medija koji struji 
kroz cijevi, temperaturnom nivou medija i vrsti toplinske izolacije, kako ne bi došlo do ugibanja cjevovoda 
između dva oslonca. Pri tome je kontinuitet cjevovoda konstantan; 

- Instalaciju izvesti tako da se omogući nesmetano širenje i skupljanje cijevi uslijed toplinskih dilatiranja, 
kako ne bi došlo do oštećenja građevinskih elemenata i same instalacije. Toplinske dilatacije cjevovoda 
omogućiti samom izvedbom trase cjevovoda i/ili ugradnjom cijevnih kompenzatora; 

- Bušenje konstruktivnih elemenata građevine, neovisno o materijalu od kojega su izvedeni (čelični profili, 
armirano betonske grede, stupovi, zidovi i sl.), za prolaz cjevovodne mreže se obavlja samo prema 
uputama i odobrenju nadzorne službe predmetnih konstrukcijskih (npr. građevinskih) radova; 

- Na mjestima prodora cjevovoda kroz građevinsko-konstruktivne elemente ugraditi proturne cijevi koje 
omogućuju slobodne toplinske dilatacije cjevovoda,  štite građevinsku konstrukciju od loma i štite 
cjevovod od oštećenja i ispunu, klasičnu ili protupožarnu sukladno projektu; 

- Nakon završene montaže cjevovoda obavezno izvršiti tlačnu probu cjevovoda, odnosno ispitivanje 
cjevovoda na čvrstoću i na nepropusnost; 

- Ispitivanje na nepropusnost i čvrstoću izvršiti sukladno pravilnicima i normama, te sastaviti zapisnike o 
ispitivanjima; 

- Prilikom ispitivanja nepropusnosti i/ili čvrstoće voditi računa o tlaku ispitivanja i maksimalnom 
dopuštenom tlaku ugrađene opreme/armature kako se ista ne bi uništila ukoliko nije projektirana za 
ispitni tlak; 

- Istovremeno, dok je instalacija pod tlakom obaviti vizualni pregled nepropusnosti instalacije, zavarenih 
i/ili vijčanih spojeva, kontrolu nepropusnosti spojeva sa armaturom; 

- Po završetku radova na instalaciji izvršiti funkcionalnu probu instalacije i uređaja i o tome sastaviti 
zapisnike; 

- Prilikom primopredaje radova potrebno je obaviti obuku korisnika o rukovanju instalacijom i o istome 
sastaviti zapisnik. 
 

9.1.5. Dokumentacija	
 

- Radioničku dokumentaciju, ukoliko je ista potrebna, izrađuje i isporučuje izvođač radova. 
- Izvođač radova dužan je u projektnu dokumentaciju unijeti sve izmjene i dopune na 

postrojenju ili instalaciji nastale tijekom izvođenja radova u odnosu na istu, te u vidu projektne 
dokumentacije izvedenog stanja isporučiti investitoru u dva primjerka. 

- Izvođač radova dužan je izraditi upute za rukovanje postrojenjem ili instalacijom u dva primjerka. Upute 
se sastoje od tekstualnog i grafičkog dijela te zasebne ostakljene i uokvirene funkcijske sheme. Uz 
izrađene upute za rukovanje postrojenjem ili instalacijom, izvođač je dužan priložiti upute za rukovanje 
i održavanje opremom isporučene uz opremu od strane proizvođača opreme. 
 

 Nadzor	nad	izvedbom	radova	
 

- Investitor je obvezan po potpisu ugovora imenovati nadzornu službu koja će pratiti radove i o tome 
pismeno obavijestiti izvođača radova. 



   
 
 
 
 
PROJEKT INŽENJERING j.d.o.o. 

K. Tomislava 106, HR - 33520 Slatina 
+385 95 5267 963 

juric.projektinzenjering@gmail.com 
 

Investitor: DRŽAVNI HIDROMETEOROLOŠKI ZAVOD 
Ravnice 48, 10000 Zagreb ZOP:  KRIŽEVCI 

TD:     6037-1/22 
MAPA:             2 Građevina: 

GLAVNA METEOROLOŠKA POSTAJA KRIŽEVCI 
- održavanje postojeće građevine 
Milislava Demerca 6a, Križevci, k.č. 745/2   k.o. Križevci 

Projekt: GLAVNI PROJEKT  
STROJARSKI PROJEKT – VODOVOD I KANALIZACIJA 

Datum: 
Ožujak, 2022. 

 

PROJEKTANT: Danilo Jurić, dipl. ing. stroj.  Stranica 23 od 33 
 

- Nadzorna služba ovlaštena je zastupati investitora u svim pitanjima vezanim za izvođenje ugovorenih 
radova kao njegov opunomoćenik. 
 

 Preuzimanje	postrojenja	
 

- Nakon obavljene montaže, ispitivanja, balansiranja i reguliranja postrojenja ili instalacije te obavljenog 
probnog pogona, izvođač radova daje investitoru i/ili nadzornom organu zahtjev za primopredaju 
postrojenja ili instalacije. 

- Investitor je dužan u roku od 8 dana od dobivanja zahtjeva (s priloženim kopijama zapisnika o obavljenim 
ispitivanjima) imenovati komisiju koja će u njegovo ime od izvođača radova preuzeti postrojenje ili 
instalaciju. 

- Izvođač radova je dužan prilikom primopredaje radova uručiti investitoru svu relevantnu dokumentaciju 
i postaviti upute za rukovanje postrojenjem ili instalacijom na pogodno mjesto u prostoriji iz koje se rukuje 
istima. 

- Na zahtjev investitora izvođač radova je dužan obučiti osoblje koje će rukovati postrojenjem kada ga 
investitor preuzme, a troškovi obuke padaju na teret investitora.  

- Troškove pogonskog medija i energije za potrebe ispitivanja, regulacije i probnog pogona snosi 
investitor. 

- Troškove primopredajne komisije u cijelosti snosi investitor. 

 

 Garancija	
 

- Projektant garantira za funkcionalnost i ostvarenje projektiranih parametara postrojenja ili instalacije pod 
uvjetom da se radovi izvode kvantitativno i kvalitativno kako je predviđeno projektnom dokumentacijom, 
odnosno uzancama struke. 

- Izvođač radova daje garanciju na izvedene radove od dana primopredaje radova na period ne manji od 
24 mjeseca, osim ukoliko je drugačije precizirano ugovorom između izvođača i investitora. 

- Izvođač radova daje garanciju za kvalitetu radova, trajnost i funkcionalnost postrojenja ili instalacije te 
ugrađenu opremu i materijal koji nije atestiran ili nije pod garancijom proizvođača. Za ugrađeni materijal 
i opremu koju ne proizvodi izvođač radova vrijede tvorničke garancije proizvođača istih. Garancija ne 
vrijedi za one dijelove opreme koja bi postala neupotrebljiva nestručnim rukovanjem i održavanjem od 
strane investitora ili pak uslijed više sile. 

- Izvođač radova je dužan u garantnom roku otkloniti o svom trošku sve nedostatke na 
postrojenju ili instalaciji odnosno njegovim dijelovima za koji daje garanciju, a po pozivu investitora u 
zakonskom roku. Ukoliko izvođač radova to ne učini u vremenu koje je prema naravi nedostatka 
potrebno da se otkloni, investitor mora otklanjanje nedostataka povjeriti nekoj drugoj ovlaštenoj 
organizaciji, a na trošak izvođača radova. 

 

 Atesti/certifikati,	kontrola	i	dokazi	kvalitete,	mjerenja	i	ispitivanja	postrojenja	ili	
instalacije	

 

Kontrola kvalitete izvedenog postrojenja i/ili instalacije se dokazuje mjerenjima i izradom elaborata o 
izvršenim mjerenjima od strane neovisne i za to registrirane organizacije. 

Izvođač radova najkasnije po završetku montaže/radova, a prije tehničkog pregleda i primopredaje 
postrojenja predaje investitoru i/ili nadzornom inženjeru sljedeće: 
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- Dokaze kvalitete, ateste, certifikate, izjave, odnosno dokaze o sukladnosti proizvoda - ugrađene opreme 
i materijala, koji se prema Zakonu o tehničkim zahtjevima i ocjenjivanje sukladnosti (NN br. 20/10) 
dokazuju Izjavom o sukladnosti.  

Naime, za opremu, uređaje i materijal stranog podrijetla uvoznik je obavezan na tržište stavljati 
samo proizvod koji je sukladan s odredbama propisa koji se primjenjuju na taj proizvod. U slučaju kada 
Zakon o tehničkim zahtjevima i ocjenjivanje sukladnosti (NN br. 20/10) to traži, uz proizvod moraju biti 
priložene upute i podaci o sigurnosti na hrvatskom jeziku. Svaki proizvod za koji je to tehničkim propisom 
propisano mora biti označen oznakom sukladnosti u skladu s pravilnikom o obliku, sadržaju i izgledu 
oznake sukladnosti proizvoda s propisanim tehničkim zahtjevima (NN br. 46/08). 

- Zapisnike o obavljenim tlačnim probama instalacije i/ili cjevovoda, odnosno ispitivanjima instalacije i/ili 
cjevovoda na nepropusnost i na čvrstoću ovjerenim od strane nadzornog inženjera i ovlaštene osobe 
izvođača radova.  

- Zapisnike ili izvješća o ispitivanju sigurnosnih elemenata instalacije ili postrojenja izdana od strane 
ovlaštene ustanove. 

- Zapisnike o puštanju u pogon uređaja/opreme ugrađene u postrojenje ili instalaciju građevine, izdane 
od strane ovlaštenih osoba/tvrtki i/ili servisera uređaja/opreme. 

- Zapisnik (pozitivan – bez primjedbi) o funkcionalnom ispitivanju postrojenja i mjerenju postignutih 
parametara (tlakovi, temperature, relativne vlažnosti zraka, protoci, količine zraka, vode i sl.) i 
postignutom kapacitetu postrojenja, izdan od strane ovlaštene ustanove. 

- Atest o kvaliteti vode izdan od strane ovlaštene ustanove. 
- Zapisnik o ispitivanju instalacije na vodonepropusnost i otjecanje. 

Gore navedene dokumente izvođač radova sukcesivno dostavlja investitoru i/ili  nadzornom organu, točnije, 
odgovornoj osobi na gradilište sukladno dinamici pojedinih događaja, u skladu sa zakonskom regulativom. 

Navedene dokumente izvođač uvezuje u knjigu kao dokaz kvalitete izvedenih radova, te prilikom primopredaje 
objekta predaje investitoru i o tome se sastavlja zapisnik. 

Tlačna proba se provodi ispitivanjem instalacije i/ili cjevovoda na čvrstoću i ispitivanjem instalacije i/ili cjevovoda 
na nepropusnost, te se za oba ispitivanja sastavljaju zasebni zapisnici. Ispitivanje se obavlja umjerenim 
manometrom. 

Ispitivanja svih sigurnosnih elemenata poput sigurnosnih ventila, zaštitnih termostata, zaštitnih presostata, 
presostata visokog i/ili niskog tlaka, regulatora razine i sl., koji bitno utječu na sigurnost osoblja i opreme je 
izvršeno prije puštanja u probni pogon. Nakon podešavanja su blombirani sigurnosni lemovi. Prilikom svakog 
ispitivanja ili podešavanja postavnih vrijednosti navedenome je prisustvovao nadzorni organ. Za svako 
podešavanje potrebno je sastaviti zapisnik sa podacima o stanju podešenih sigurnosnih elemenata. 

Za sva ispitivanja instalacije ili postrojenja sastavljen je zapisnik uz minimalno prisustvo nadzorne službe i 
voditelja radova. 

Prilikom primopredaje radova potrebno je obaviti obuku korisnika o rukovanju sa instalacijom i o istome sastaviti 
zapisnik 

Tijekom građenja nadzorna služba će zahtijevati međufazno ispitivanje i dokaze kvalitete za one instalacije i 
radove, čiju je kvalitetu otežano kontrolirati nakon potpune gotovosti građevine. 
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 Mjerenja	i	kontrolni	pregledi	
 

- Najmanje jedanput godišnje treba obaviti kontrolu i funkcionalno ispitivanje svih uređaja. 
- Kontrolu uređaja i opreme kao što su filtri, mjerni uređaji i slično obavlja se više puta u godini, sukladno 

potrebi i tehničkim zahtjevima. 
- Sve uređaje i opremu koja ima posebnu namjenu i posebne tehničke zahtjeve treba kontrolirati i servisirati 

prema posebnim tehničkim uputama koje su date uz navedene uređaje. 
- Preventivno održavanje, kontrolu i servis mogu obavljati samo osobe koje su za to tehnički osposobljene i 

ovlaštene od strane odgovorne osobe. 

 

 

 

U Slatini, Ožujak 2022. 

 

 

           Projektant: 

 

                    _____________________ 
                    Danilo Jurić dipl. ing. stroj.  
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10. Tehnički	opis	
 

 Općenito	
 
Temeljem zahtjeva investitora, DRŽAVNI HIDROMETEOROLOŠKI ZAVOD, Ravnice 48, 10000 Zagreb 
naručena je izrada GLAVNOG STROJARSKOG PROJEKTA VODOVODA I KANALIZACIJE za GLAVNU 
METEOROLOŠKU POSTAJU KRIŽEVCI - održavanje postojeće građevine, na građevinskoj parceli Milislava 
Demerca 6a, Križevci, k.č. 745/2   k.o. Križevci. 
 

Ovom mapom se daje projektno rješenje instalacije hladne i tople sanitarne vode (PTV) kao i odvodnje 
otpadnih sanitarno fekalnih i oborinskih voda.  

 

 Zajednički	tehnički	opis	
 

Predmet projektnog zadatka je izrada projektne dokumentacije za: 
- održavanje postojeće građevine – sanacija sanitarnog čvora i čajne kuhinje 
 
Građevina se nalazi u Križevcima, Milislava Demerca 6a, na k.č. 745/2   k.o. Križevci. 
Investitor je Državni hidrometeorološki zavod, Ravnice 48, Zagreb. 
 
   Predmetni prostor u kojem se formira sanitarni čvor i čajna kuhinja se nalazi u prizemlju građevine sa ulazom 
iz hodnika GMP Križevci. Tlocrtne je veličine cca 8,0 m2. 
Prostor se sada ne koristi. U njemu je nekad bila kupaonica odnosno čajna kuhinja sa predprostorom. 
   Od instalacija u prostoru postoje instalacije sanitarne vode i električne energije. Kanalizacija za wc školjku ne 
postoji. Sve instalacije su priključene na javne komunalne instalacije. 
Instalacije su dotrajale. 

Grijanja nema. 

 
Građevinsko-obrtnički radovi 
   Srušit će se zid sa vratima između predprostora i nekadašnjeg sanitarnog čvora. Novim zidom će se 
pregraditi nova čajna kuhinja od novod sanitarnog čvora. 

   Demontirat će se postojeća vrata između ureda i hodnika i preseliti u sredinu hodnika bliže stubištu koje vodi 
na kat. 

   Na novom sanitarnom čvoru će se izvesti novi prozor na pročelju. 

   Postojeći wc u koji se ulazi iz ureda se pretvara u sobu za barometar. 

   U tako formiranim prostorima izvest će se svi potrebno građevinsko obrtnički radovi do pune funkcionalnosti. 

 

Instalaterski radovi u sanitarnom čvoru i čajnoj kuhinji obuhvaćaju slijedeće: 

- INSTALACIJE VODOVODA I KANALIZACIJE: 

   Novi razvod instalacija vodovoda i kanalizacije projektirati prema novom rasporedu sanitarija. Instalacije 
sanitarne vode razvesti prema novoj dispoziciji sanitarne opreme i kuhinje a od postojećeg dovoda vode u taj 
prostor. 

Instalacije kanalizacije izvesti prema novoj dispoziciji sanitarne opreme s time da je potrebno izvesti novi 
odvod otpadnih i fekalnih voda do najbližeg revizionog okna. 
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   U projektu vodovoda i kanalizacije obuhvatiti sve sanitarije i sanitarnu galanteriju. 

- INSTALACIJE TOPLE VODE: 

   Topla voda će se pripremati centralno u etažnom plinskom protočnom bojleru koji će biti smješten u 
sanitarnom čvoru. 

- INSTALACIJE ELEKTRIČNE ENERGIJE: 

   U predmetnom sanitarnom čvoru je potrebno projektirati novu instalaciju električne energije za rasvjetu , 
utičnice i ostalu opremu.  

Za novu elektroinstalacija će se spajati na razvodni ormar u prizemlju zgrade u istom dvorištu. Instalacija se 
vodi podžbukno. Rasvjetu projektirati prema potrebama prostora i korisnika. Obratiti pažnju na 
elektroinstalaciju predmetnih prostorija će se ugraditi nova razvodna kutija pored postojeće. 

U elektrotehničkom projektu obuhvatiti sva potrebna rasvjetna tijela. 

- INSTALACIJE GRIJANJA:   Za grijanje svih prostorija GMP Križevci će se izvesti centralno grijanje budući u 
uredu postoji doveden plon. 

- INSTALACIJE VENTILACIJE:   Sanitarni čvor ima prirodnu ventilaciju kroz prozor pa nije potrebno izvoditi 
prisilnu ventilaciju. 

 
 

 Vodoopskrbna	mreža	
 

PRIKLJUČAK NA SUSTAV JAVNE VODOOPSKRBE 

Postojeća građevina je priključena na javnu vodoopskrbnu mrežu te se ne izvodi novi priključak. 
 

INTERNA VODOVODOVODNA MREŽA 

Interna vodovodna instalacija je projektirana PPR d20-d32 cijevima unutar zgrade, sve sukladno proračunu i 
grafičkom dijelu mape. Izolira se i cjevovod hladne i cjevovod potrošne tople vode. 
U objektu je projektiran centralni sustav pripreme PTV-a putem zidnog kondenzacijskog kombi bojlera. 
 
Cijelu instalaciju treba postaviti u min. padu od 2-5‰ prema najnižoj točki i ventilu sa ispustom, kako bi se u 
slučaju intervencije moglo izvršiti pražnjenje cjevovoda. Razvod vode u sanitarije voditi u zidnim i podnim 
žljebovima. Ispred svakog izljevnog mjesta treba ugraditi zaporne ventile kako bi se u slučaju intervencije ista 
mogla isključiti iz upotrebe i zamijeniti.  
 
Na mjestima prodora instalacija vodovoda kroz zidove i stropove koji predstavljaju granicu požarnih sektora 
predviđeno je postavljanje protupožarnih obujmica i/ili se izvodi protupožarno brtvljenje da bi se u slučaju požara 
spriječilo širenje plamena i dima između požarnih sektora.  
 
Nakon montaže kompletne instalacije vodovoda treba izvesti tlačnu probu sa hladnom vodom na tlaku 1,5 puta 
većem od radnog, te dezinfekciju cjevovoda otopinom klornog vapna, kao i ispiranje cjevovoda uključujući 
izdavanje atesta od strane ovlaštene ustanove.  
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 Odvodnja	
 

PRIKLJUČAK NA SUSTAV JAVNE ODVODNJE 

Priključak na sustav javne odvodnje nije predmet projekta.  

Postojeća mreža odvodnje sanitarnog čvora i kuhinje se uklanja i izolira, blindira te se izvodi nova mreža koja 
se spaja na internu odvodnju unutar K.O. dvorišta objekta. 

 

INTERNA MREŽA ODVODNJE 

Vanjska interna instalacija odvodnje se izvodi od SN8 PVC cijevi na dubini od oko 100cm sukladno potrebnim 
padovima i postojećoj dvorišnoj instalaciji. Cijevi se polažu na pripremljenu posteljicu sa padom od 1-1,5%.  
Cjevovod, odnosno kompletna instalacija se izvodi tako da se osigura vodonepropusnost i otjecanje, a što se 
dokazuje atestom. 

Instalacija je predviđena od tvrdih PVC kanalizacijskih cijevi za temeljni horizontalni razvod, te za sitnije priključke 
sanitarija. Horizontalni razvod i vertikale su od PVC cijevi, debljine stijenki prema DIN-u 19534. U svrhu 
odzračivanja, vertikale se izvode PVC cijevima 0,7 m iznad krova i završavaju ventilacijskom kapom. Na 
vertikalama treba ugraditi revizijske komade za čišćenje cijevi. Usvojeni profili odvoda od Æ(32)50 do Æ160 mm 
i padovi 1-3% osiguravaju nesmetanu odvodnju. Priključci sanitarija do glavnih odvoda polažu se u zidne i podne 
udubine. Priključak PVC cijevi na okna izvesti obvezno putem priključnih PVC fazona. Sustavi vanjske 
kanalizacije koncipirani su kao PVC kanalizacijski sustavi izvedeni iz cijevi od tvrdog PVC-a, cijevi oznake E za 
polaganje u zemlji, prema ili HRN EN 1401, s utičnim kolčakom i brtvom iz sintetičkog kaučuka.  

Po danim trasama u projektu valja obaviti iskolčenje. Širinu rova kod kopanja treba uzeti po propisima, a 
minimalno š=DN + cca 50. Zbog obrušavanja predvidjeti i razupiranje rova sa drvenom građom ili čeličnom 
oplatom za srednji pritisak tla. Iskopani materijal odbacivati samo na jednu stranu, tako da druga strana ostane 
slobodna za manipulaciju cijevima. Dno rova poravnati prema niveleti. Cijevi polagati na sloj sitnog šljunka ili 
pijeska na svim mjestima gdje je tlo od tvrdog materijala, kamena i slično. Zaštitu cijevi treba osigurati i s gornje 
strane od eventualnog udara, također sa pijeskom ili sitnim šljunkom. Prije zatvaranja treba obaviti kontrolu 
padova prema gornjem rubu cijevi. Padovi predviđeni projektom trebaju se provjeriti s instrumentom, te 
eventualne pogreške ispraviti. Kontrola padova je vrlo važna budući da se radi o relativno malim veličinama 
(padovima kanalizacije) gdje bi eventualna greška mogla prouzročiti neugodne posljedice. Zatrpavanje nakon 
provjere padova izvoditi u slojevima po 30 cm sa nabijanjem. Paziti da veliki kamen ili slično ne dođe direktno 
na cijevi, jer bi moglo doći do oštećenja cijevi, a naročito ispod prometnica. Nakon zatrpavanja, tlo kuda je prošla 
trasa treba dovesti u prvobitno stanje. Prije početka  kopanja treba pregledati trasu, te ustanoviti koje se sve 
instalacije nalaze na trasi ili u blizini, te pažljivim kopanjem izbjeći eventualno presijecanje.  

Nakon završetka montaže potrebno je ispitati kompletnu instalaciju na vodonepropusnost i funkcionalnost 
(otjecanje), te sastaviti zapisnik o navedenom ispitivanju. Nakon uspješno završenih ispitivanja moguće je izvršiti 
betoniranje temeljne ploče, zatvaranje vertikalnih kanala i podnih i zidnih usjeka. Kompletnu instalaciju i sve 
njezine dijelove treba izvesti vodonepropusno, što se dokazuje vjerodostojnim atestom. 

 

U Slatini, Ožujak 2022. 

Projektant: 

 

______________________ 
 Danilo Jurić dipl. ing. stroj.   
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11. Tehnički	proračun	sustava		
 

 Vodoopskrba	
 
 
Dimenzioniranje vodovoda zgrade je izvedeno prema DIN 1988-W308 (1JO=0,25 l/s) sukladno vrsti i broju 
sanitarnih uređaja. 

 

Sukladno gore navedenim rezultatima proračuna odabire se glavna interna cijev dimenzije:  

PPR d32 x 4,4 SDR 7,4/PN16 

Odabrana cijev pri potrošnji vode od 0,45 l/s daje brzinu strujanja od 1,07 m/s te zadovoljava. 

Koristi se postojeća dovodna cijev. 

. 
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 Odvodnja	
 

Dimenzioniranje fekalne odvodnje je izvedeno sukladno DIN 1986. 

Q = 0,7 x (AWS)1/2, l/s 

AWS….količina otpada koja otječe iz pojedinih sanitarija 

 
 

Sukladno gornjoj tablici, za odvodnju 1,64 l/s iz zgrade odabire se cijev PVC Æ110 sa nagibom od min. 0,8% do 
1,5% i ispunjenosti 0,5D. 
Odabrana cijev zadovoljava kućnu sanitarno-fekalnu odvodnju. 

Odabrana cijev kućne sanitarno fekalne odvodnje se vodi u postojeće kontrolno okno sukladno grafičkom 
prilogu. 

Odvodnja oborinskih vode je riješena na vlastitoj čestici investitora upuštanjem u teren, odnosno prirodnu zelenu 
površinu čestice na način da se ne naruši prirodno otjecanje vode na štetu susjednog zemljišta. 

 

 

 

 

 

 

U Slatini, Ožujak 2022. 

          Projektant: 

 

_____________________ 
Danilo Jurić, dipl. ing. stroj.     
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12. Procjena	troškova	gradnje	-	radova	
 

 

Na temelju tehničko-tehnoloških elemenata ovim projektom predviđene izgradnje, iskazuje se procjena 
troškova građenja – radova. 

 

 

Procjena troškova strojarskih VIO radova: 

 

R.B. NAZIV RADOVA IZNOS 
   

1. Oprema i radovi strojarskih instalacija Vodovoda i kanalizacije 44.616,00 kn 
   
 UKUPNO, bez PDV-a 44.616,00 kn 

 

. 

 

 

 

 

U Slatini, Ožujak 2022. 
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III. GRAFIČKI	DIO	
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