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Trgovacko drustvo upisano je u Sudski registar Trgovackog suda u Bjelovaru pod mati¢nim brojem subjekta MBS
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Zagrebacka banka d.d., Zagreb. IBAN: HR1326300001102430841. Clan uprave: Danilo Juri¢.
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1. Popis mapa sadrZzanih u glavnom projektu

INVESTITOR: DRZAVNI HIDROMETEOROLOSKI ZAVOD
Ravnice 48, 10000 Zagreb
GRADEVINA: GLAVNA METEOROLOSKA POSTAJA KRIZEVCI

- odrzavanje postoje¢e gradevine

LOKACIJA Milislava Demerca 6a, Krizevci, k.¢. 745/2 k.o. Krizevci
BROJ TEHNICKOG DNEVNIKA: 6037-1/22

ZAJEDNICKA OZNAKA PROJEKTA: KRIZEVCI

PROJEKTANT: Danilo Juri¢, dipl. ing. stroj.

PROJEKT INZENJERING j.d.o.o.
K. Tomislava 106, HR - 33520 Slatina

GLAVNI PROJEKTANT: Zeljka Fotak Jeli¢, dipl.ing.arh.
A.G.G. management j.d.o.o.
Roginin I. ogranak 1, HR - 10000 Zagreb

| MAPA | SADRZAJ | BR.PROJEKTA | PROJEKTANT
1 Arhitektonski projekt 3-2/2022 Zeljka Fotak Jeli¢, dipl.ing.arh.
Ovl. Br.: A 1248

A.G.G. management j.d.o.o.
Roginin |. ogranak 1, 10000 Zagreb

2 Strojarski projekt 6037-1/22 Danilo Jurié, dipl. ing. stroj.

VODOVOD | KANALIZACIJA Ovl. Br.: S 2147
PROJEKT INZENJERING j.d.o.o.
K. Tomislava 106, 33520 Slatina

3 Projekt Elektrotehnickih instalacija 19-22 Aleksandra Mlinarevi¢, mag. ing. el.
Ovl.br.: E2902

ELEKTROKONCEPT AR d.o.o0,
Ugljanska ulica 26, 10000 Zagreb

4 Strojarski projekt 6037-2/22 Danilo Jurié, dipl. ing. stroj.

GRIJANJE, HLADENJE | VENTILACIJA Ovl. Br.: § 2147
PROJEKT INZENJERING j.d.o.o.
K. Tomislava 106, 33520 Slatina

PROJEKTANT: Danilo Juri¢, dipl. ing. stroj. Stranica 4 od 33
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2. Registracija tvrtke/pravne osobe

REPUBLIKA HRVATSKA MBS:010091957
T;R,G,,C,)EUE:,K,LSUD U BJELOVARU Tt-14/833-4

RJESENUJE

Trgovacki sud u Bjelovaru po sucu pojedincu Sanjana Zorinc u
registarskom predmetu upisa u sudski registar upis osnivanija
jednostavnog drustva s ograni¢enom odgovorno3éu po prijedlogu
predlagatelja DANILO JURIE, Slatina, S.S.KRANJCEVICA 47,
15.07.2014. godine

u sudski registar ovog suda upisuje se:
osnivanje jednostavnog drustva s ogranic¢enom odgovornosScu

pod tvrtkom/nazivom PROJEKT INZENJERING jednostavno dru$tvo s
ogranifenom odgovornos¢u za projektiranje, nadzor i inZenjering,
sa sjedistem u Slatina, Kralja Tomislava 106, u registarski
uloZak s MBS 010091957, prema podacima nazna¢enim u prilogu
ovoga rjeSenja ("Podaci za wupis u glavnu knjigu sudskog
registra”), koji je njegov sastavni dio.

TRGOVACKI SUD U BJELOVARU

U Bjelovaru, 15. srpnja 2014. godime=—.
AKA N N
Zo* ™ HREN

Uputa o pravnom lijeku:

Pravo na Zalbu protiv ovog rje3enja ima sudionik ili druga osoba
koja za to ima pravni interes. Zalba se podnosi u roku od 8
(osam) dana Visokom trgovackom sudu Republike Hrvatske u dva
primjerka, putem prvostupanjskog suda. Predlagatelj nema pravo
zalbe.

D003, 2014-07-15 12:02:39 Stranica: 1 od 1
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3. RjeSenje o imenovanju ovlastenog projektanta

Temeljem Zakona o gradnji, NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19 izdaje se

RJESENJE br. 6037-1/22-S01

kojim se za PROJEKTANTA GLAVNOG STROJARSKOG PROJEKTA

VODOVODA | KANALIZACIJE

imenuje: DANILO JURIC, dipl. ing. stroj., S 2147

za investitora: DRZAVNI HIDROMETEOROLOSKI ZAVOD, Ravnice 48, 10000 Zagreb

na gradevini: GLAVNA METEOROLOSKA POSTAJA KRIZEVCI - odrzavanje postojeée
gradevine

na lokaciji: Milislava Demerca 6a, Krizevci, k.¢. 745/2 k.o. Krizevci

Imenovani ispunjava uvjete iz Zakona o gradnji, Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog uredenja i
gradnje, Zakona o komori arhitekata i komorama inZenjera u graditeljstvu i prostornom uredenju, te posjeduje
rieSenje o upisu u imenik ovlastenih inzenjera strojarstva pod rednim brojem 2147, klasa UP/1-310-01/20-01/31,
Ur. broj: 503-04-20-2, izdano u Zagrebu, 25. lipnja 2020. godine.

Ovo rjeSenje vrijedi za &itavo vrijeme izrade projektne dokumentacije, odnosno do opoziva.

U Slatini, 29.03.2022. Direktor:

PROJEKT IyiENJERING
.0.0.0.
Slatina, Kralja Tomislava 106

~ /D/anilo Juri¢ dipl. ing. stroj.

PROJEKTANT: Danilo Juri¢, dipl. ing. stroj. Stranica 7 od 33
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4. RjeSenje o upisu u imenik ovlastenih inZenjera

oy

REPUBLIKA HRVATSKA

HRVATSKA KOMORA
INZENJERA STROJARSTVA

Klasa: UP/1-310-01/20-01/31
Urbroj: 503-04-20-2
Zagreb, 25. lipnja 2020.

Hrvatska komora inZenjera strojarstva na temelju Slanka 26, stavka 3. | tanka 27. Zakona o komori
arhitekata | komorama inZenjera u graditeljstve | prostornom uredenju ("Narodne novine”, broj 78/15,

114/18 1 110/2019) odlutujuéi o zahtjevu koji je podnio Danilo Jurié, diplingstroj, S. S. Kranjéeviéa
47, Slatina donosi slijedede

RIESENJE

1. Ulmenik oviastenih inZenjera strojarstva upisuje se Danilo Jurié, diplingstroj. S. S. Kranjéeviéa
47, Slatina, OIB 59875337186, pod rednim brojem 2147, s danom upisa 25.06.2020. godine.

2. Upisom u Imenik oviastenih inZenjera strojarstva Danilo Jurié, diplingstroj., stjele pravo na
uporabu strukovnog naziva “oviaiteni inZenjer strojarstva” i pravo na obavijanje strulnih
poslova temeljem Hanka 48, 51, 53, stavka 1. i dlanka 55. Zakona o poslovima | djelatnostima
prostornog uredenja i gradnje ("Narodne novine™, broj 78/15, 118/18 1 110/2019), te ostala prava
i duZnosti sukladno ovom Zakonu, poseb zah a i prop a doncsenim temeljem tih
zakona, te opéim aktima Komore.

3. Oviadtenom inZenjeru strojarstva Hrvatska komora infenjera strojarstva izdaje “pedat, iskaznicu

oviaitenog inZenjera strojarstva te poslovau karticu s potpisom i identifikacijskim
certifikatom”, koje su viasniftvo Komore

Obrazlotenje

Dana 25.06.2020., Danilo Juri¢, dipling.stroj., podnio je zahtjev za upis u Imenik ovlattenih infenjera
strojarstva. Zahtjevu je sukladno tanku 6, stavak 1. Pravilnika o upisima u imenike, upisnike | evidencije
Hrvatske komore inZenjera strojarstva | pefatima , iskaznicama i natpisnim plofama, prilofena sva trafena
dokumentacija

Prema odredbi &lanka 27. Zakona o komori arhitekata | komorama infenjera u graditeljstvu i prostornom
uredenju pravo na upis u imenik ovlatenih arhitekata, oviadtenih arhitekata urbanista, odnosno oviadtenih
inZenjera Komore ima fizitka osoba koja kumulativno ispunjava sljedede uviete:

1. daje zavriila odgovarajudi preddiplomski i diplomski sveutiliSni studij ili integrirani preddiplomsii |
diplomski sveutilidni studij i stekla akademski naziv magistar inZenjer, ili da je zavriila odgovarajudi
specijalistitki diplomski struni studij i stekla strulni naziv strulni specijalist infenjer ako je tyckom
cijelog svog studija stekla najmanje 300 ECTS bodova, od da je na drugi nalin propisan posebaim
propisom stekla odgovarajudi stupanj obrazovanja odgovarajude struke,

2. da je po zavrictku odgovarajuteg diplomskog sveulilifnog studija ili po zavrietku odgovarajudeg
specijalistitkog diplomskog strulnog studija provela na odgovarajuéim poslovima u struci najmanje
dvije godine, da je po zavrietku odgovarajuleg diplomskog sveudilis g studija ili odgovarajuleg
specijalistitkog diplomskog struinog studija provela na odgovarajuéim posiovima u struci najmanje
jednu godinu, ako je uz navedeno iskustvo po zavrietku odgovarajuéeg preddiplomskog sveudiliinog

PROJEKTANT: Danilo Juri¢, dipl. ing. stroj.
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5. Izjava o uskladenosti

Temeljem Zakona o gradnji, NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19, €l. 70 izdaje se

IZJAVA PROJEKTANTA br. 6037-1/22-S02

0 USKLADENOSTI GLAVNOG PROJEKTA VODOVODA | KANALIZACIJE

MAPE 2 (ZOP KRIZEVCI) s Odlukom o dono$enju generalnog urbanistiékog plana Grada Krizevaca (prog¢iséen tekst)
Sluzbeni vjesnik Grada Krizevaca 8/20, ishodenim posebnim uvjetima, uvjetima gradenja, drugim propisima i uvjetima,
pravilima, zakonima, pravilnicima, kao i dolje navedenim cjelovitim mapama, te da predmetna gradevina ispunjava temeljne
zahtjeve za gradevinu kao i sve ostale propisane zahtjeve i uvjete.

PROJEKTANT: DANILO JURIC, dipl. ing. stroj., $2147

INVESTITOR: DRZAVNI HIDROMETEOROLOSKI ZAVOD, Ravnice 48, 10000 Zagreb
GRADEVINA: GLAVNA METEOROLOSKA POSTAJA KRIZEVCI
- odrzavanje postojeée gradevine
LOKACIJA: Milislava Demerca 6a, Krizevci, k.. 745/2 k.o. Krizevci
| MAPA | SADRZAJ | BR.PROJEKTA | PROJEKTANT
1 Arhitektonski projekt 3-2/2022 Zelika Fotak Jeli¢, dipl.ing.arh.
Ovl. Br.: A 1248

A.G.G. management j.d.o.o.
Roginin |. ogranak 1, 10000 Zagreb
2 Strojarski projekt 6037-1/22 Danilo Juri¢, dipl. ing. stroj.
VODOVOD | KANALIZACIJA Ovl. Br.: S 2147
PROJEKT INZENJERING j.d.o.o.
K. Tomislava 106, 33520 Slatina
3 Projekt Elektrotehnickih instalacija 19-22 Aleksandra Mlinarevi¢, mag. ing. el.
Ovl.br.: E2902
ELEKTROKONCEPT AR d.o.o0,
Ugljanska ulica 26, 10000 Zagreb

4 Strojarski projekt 6037-2/22 Danilo Jurié, dipl. ing. stroj.

GRIJANJE, HLAPENJE | VENTILACIJA Ovl. Br.: $ 2147
PROJEKT INZENJERING j.d.o.o.

K. Tomislava 106, 33520 Slatina

! | M’Vd‘&l‘\l" -\/i".\“.' erd SOy 'v/:
U Slatini, 29.03.2022. il JurlIi.’rOJ(algt;,\rlt_%%
dipl.ing.stroj f)
wiatteni infenyéf strolarstva A"

Danilg’dari¢ dipl. ing. stroj.
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6. Projektni zadatak

Temeljem zahtjeva investitora, DRZAVNI HIDROMETEOROLOSKI ZAVOD, Ravnice 48, 10000 Zagreb
naru¢ena je izrada GLAVNOG STROJARSKOG PROJEKTA VODOVODA | KANALIZACIJE za GLAVNU
METEOROLOSKU POSTAJU KRIZEVCI - odrzavanje postojeée gradevine, na gradevinskoj parceli Milislava
Demerca 6a, Krizevci, k.€. 745/2 k.o. Krizevci.

Potrebno je projektirati instalaciju vodoopskrbe i odvodnje za odrzavanje postoje¢e gradevine — sanacija
sanitarnog ¢vora i €ajne kuhinje sukladno op¢im i posebnim uvjetima lokalnog distributera, kao i uvjetima
priklju¢enja, te propisima, zakonima, uzancama struke.

Kod izbora ugradene opreme i materijala potrebno je posebnu pozornost posvetiti kvalitetnim tehnickim
rieSenjima, te pouzdanosti i trajnosti u pogonu.

Krizevci, 29.03.2022.

dipl.ing.stroj

Hrvatska m«Proje(ktamz.hm.u >
Danilo Juric 2/ /r<§

L iin
Oviadteni vr:?' ruf‘ii/

WJUHC dipl. ing. stroj.

PROJEKTANT: Danilo Juri¢, dipl. ing. stroj.
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7. Popis primijenjenih zakona, pravilnika i tehnickih propisa

a)

h)

i)
)

k)

Zakon o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19);
Pravilnik o osiguranju pristupacnosti gradevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti (NN
78/13);

- Pravilnik o tehnickom pregledu gradevine (NN 46/18, 98/19);

- Pravilnik o obaveznom sadrzaju idejnog projekta (NN 118/19)

- Pravilnik o obaveznom sadrzaju i opremanju projekata gradevina (NN 118/19)

Pravilnik o tijelima, dokumentaciji i postupcima trziSta gradevnih proizvoda (NN 118/19)

Zakon o prostornom uredenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19);
Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uredenja | gradnje (NN 78/15, 118/18, 110/19)
Zakon o mijeriteljstvu (NN 74/14, 111/18);

- Pravilnik o mjernim jedinicama (NN 88/15, 16/20)
Zakon o normizaciji (NN 55/96, 163/03, 80/13);
Zakon o opc¢oj sigurnosti proizvoda (NN 30/09, 139/10, 14/14, 32/19);
Zakon o gradevnim proizvodima ( NN 76/13, 30/14, 130/17, 39/19):

- Pravilnik o ocjenjivanju sukladnosti, ispravama o sukladnosti i oznaCavanju gradevnih proizvoda (NN
103/08, 147/09, 87/10, 129/11, 118/19);

- Tehnicki propis o gradevnim proizvodima (NN 35/18, 104/19);

Zakon o odrzivom gospodarenju otpadom (NN 94/13, 73/17, 14/19, 98/19);

- Pravilnik o vrstama otpada (NN 27/96, 50/05);

- Pravilnik o gospodarenju gradevnim otpadom (NN 38/08, 69/16);

- Pravilnik o uvjetima za postupanje s otpadom (NN 123/97, 112/01);

- Uredba o uvjetima za postupanje s opasnim otpadom (NN 32/98);

Uredba o kategorijama, vrstama i klasifikaciji otpada i listom opasnog otpada (NN 50/04);
Zakon o tehni¢kim zahtjevima za proizvode i ocjenu sukladnosti (NN 80/13, 14/14, 32/19);
Zakon o vodama (NN 66/19);

- Uredba o opasnim tvarima u vodama (NN 137/2008);

- Pravilnik o graniénim vrijednostima pokazatelja, opasnih i drugih tvari u otpadnim vodama (NN 40/99,
06/01, 94/08);

- Pravilnik o grani¢nim vrijednostima emisija otpadnih voda (NN 26/20);

Pravilnik o zdravstvenoj ispravnosti vode za pi¢e (NN 47/08);
Zakon o zastiti na radu (NN 71/14, 118/14, 154/14, 94/18, 96/18);

- Pravilnik o zastiti na radu na privremenim gradiliStima (NN 48/18);

- Pravilnik o zastiti na radu u gradevinarstvu (SL 42/68, 45/68);

- Pravilnik o pregledu i ispitivanju radne opreme (NN 16/16);

- Pravilnik o poslovima s posebnim uvjetima rada (NN 05/84);

Tehnicki propis za niskonaponske elektri¢ne instalacije (NN 05/10);
Zakon o zastiti od pozara (NN 58/93, 33/05, 107/07, 38/09, 92/10);

- Pravilnik o vatrogasnim aparatima (NN 101/11, 74/13);

- Pravinik o gradevinama za koje nije potrebno ishoditi posebne uvjete gradenja glede
zastite od pozara (NN 35/94, 115/11);

- Pravilnik o mjerama zastite od pozara kod gradenja (NN 141/11);

- Pravilnik o sadrzaju elaborata zastite od pozara (NN 51/12);

- Pravilnik o ovlastenjima za izradu elaborata zastite od pozara (NN 141/11):

- Pravilnik o otpornosti na pozar i drugim zahtjevima koje gradevine moraju zadovoljiti u slu€aju pozara
(NN 29/13, NN 87/15);

- Pravilnik o izradi procjene ugrozenosti od pozara i tehnoloSke eksplozije (NN 35/94, 110/05, 28/10);

- Pravilnik o razvrstavanju gradevina, gradevinskih dijelova i prostora u kategorije ugrozenosti od pozara
(NN 62/94, 32/97);

- Pravilnik o razvrstavanju gradevina u skupine po zahtjevanosti mjera zastite od pozara (NN 56/12, 61/12-
ispravak);

- Pravilnik o provjeri tehnickih rjeSenja zastite od pozara predvidenih u glavnom projektu (NN 88/11);

- Pravilnik o zahvatima u prostoru u postupcima donos$enja procjene utjecaja zahvata na okolis$ i
utvrdivanju objedinjenih uvjeta zastite okoliSa u kojima Ministarstvo unutarnjih poslova odnosno nadlezna
policijska uprava ne sudjeluje u dijelu koji se odnosi na zastitu od pozara (NN 88/11);

- Pravilnik o zahvatima u prostoru u kojima tijelo nadlezno za zastitu od pozara ne sudjeluje u postupku
izdavanja rjeSenja o uvjetima gradenja, odnosno lokacijske dozvole (NN 115/11);

PROJEKTANT: Danilo Juri¢, dipl. ing. stroj. Stranica 13 od 33
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- Pravilnik o sadrzaju op¢eg akta iz podrucja zastite od pozara (NN 116/11);
- Pravilnik o provjeri ispravnosti stabilnih sustava zastite od pozara (NN 42/12)
- Pravilnik o sustavima za dojavu pozara (NN 56/99);
- Pravilnik o uvjetima za vatrogasne pristupe (NN 35/94, 55/94 i 142/03);
- Pravilnik o ukapljenom naftnom plinu (NN 117/07);
- Pravilnik o hidrantskoj mrezi za gasSenje pozara (NN 08/06);
- Pravilnik o sustavima za dojavu od pozara (NN 56/99);
- Pravilnik o zastiti od pozara ugostiteljskih objekata (NN 100/99);
- Pravilnik o temeljnim zahtjevima za zastitu od pozara elektroenergetskih postrojenja i uredaja
(NN 146/05);
Pravilnik o zastiti od pozara u skladistima (NN 93/08);
m) Zakon o zastiti od buke (NN 30/09, 55/13, 153/13, 41/16, 114/18);
- Pravilnik o najviS§im dopustenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave (NN 37/90, 145/04);
n) Zakon o zastiti od okoliSa (NN 80/13, 153/13, 78/15, 12/18, 118/18);
- Pravilnik o procjeni utjecaja na okolis (NN 561/14, 03/17);
o) Zakon o zastiti zraka (NN 127/19);
- Uredba o preporucenim i grani¢nim vrijednostima kakvoce zraka (NN 101/96 i 02/97);
- Uredba o graniénim vrijednostima emisije oneciSéuju¢ih tvari u zrak iz stacionarnih
izvora (NN 87/17).

p) Zakon o zapaljivim plinovima i tekuéinama (NN 108/95, 56/10);
- Pravilnik o zapaljivim teku¢inama (NN 54/99);
- Pravilnik o ukapljenom naftnom plinu (NN 117/07):
dq) Tehnicki propis za dimnjake u gradevinama (NN 03/07);
r) Tehnicki propis o sustavima ventilacije, djelomiéne klimatizacije i klimatizacije zgrada(NN 03/07);
s) Tehnicki propis o sustavima grijanja i hladenja zgrada (NN 110/08);
t) Tehnicki propis o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zastiti u zgradama (NN 128/15, 70/18,
73/18, 86/18, 102/20);
u) Pravilnik o tehnickim normativima za projektiranje, gradnju, pogon i odrzavanje plinskih
kotlovnica (SL 10/90, 52/90);
v) Pravilnik za plinske aparate (NN 135/05, 91/13);
w) Recknagel — Sprenger, Priruénik za grijanje i ventilaciju;
x) DIN i HRN propisi za ventilaciju, grijanje, hladenje i klimatizaciju;
y) Algoritam za proracun potrebne energije za grijanje i hladenje prostora zgrade prema HRN EN
ISO 13790;
z) Algoritam za odredivanje energetskih zahtjeva i ucinkovitosti termotehni¢kih sustava u
zgradama - Sustavi grijanja prostora i pripreme potrosne tople vode;
aa) Algoritam za odredivanje energetskih zahtjeva i uéinkovitosti termotehni¢kih sustava u
zgradama - Sustavi kogeneracije, sustavi daljinskog grijanja, fotonaponski sustavi;
bb) Algoritam za proracun potrebne energije za primjenu ventilacijskih | klimatizacijskih sustava kod
grijanja | hladenja prostora zgrade;
cc) Smjernice za zgrade gotovo nulte energije;
dd) Podaci proizvodaéa opreme i uredaja;
ee) Pravila i uzance struke
ff) Primijenjene norme:
- Dovod vode:
i. CeliCne pocincane cijevi - HRN C.B5.225;
i. PPR cijevi- HRN U.M1.050;
iii. plastiéne cijevi od polipropilena - DIN 8077/78; ONORM B-5174
iv. plasti¢ne cijevi od polivinil denflourida - PVDF
- Odvod vode:
i. poliesterske odvodne cijevi- ONORM B5161; DIN 16869, DIN 19565
ii. krom-nikal (inox) odvodne cijevi - DIN 2463, DIN 17440
ii. lijevano zeljezne odvodne cijevi - HRN C.J. 1241; PVC cijevi - HRN G.C6.501;
iv. olovne cijevi - HRN C.E4.041;
v. PVC prema DIN-u 19534; ONORM B-5184,
vi. PP prema DIN-u 19560; ONORM B-5187,
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vii. PEHD prema DIN-u 19535; ONORM B-5177
Sanitarni uredaji
i. umivaonik - HRN U.N5.100;
i. WC Skoljka - HRN U.N5.121;
ii. tus kada-HRN U.N5.230;
iv. sudoper jednodijelni HRN U.N5.300;
v. sudoper dvodijelni - HRN U.N5.306
- Zasuni
i. obi¢ni zasun-HRNM.C5.021;
ii. zasuni sa rirubnicomHRNM.C5.031;
ii. slavine obicneHRN M.C5.400
- -Mjesalice
i. stoje¢a mijeSalica sa pokretnom lulom - HRN M.C5.804;
ii. zidna mijeSalica sa pokretnom lulom - HRN M.C5.803;
iii. zidna mijeSalica za tu$ - HRN M.C5.81
- Razni dijelovi
i. sigurnosni ventili HRN M.C5.310, 311;
i. WC ispirac HRN M.CH.821;
ii. sifon za umivaonik HRN M.C5.810
iv. podne resetke od inox-a prema DIN EN 1253

i. Zastita od korozije prevlakama -HRN C.T7.105;
ii. zaStita od korozije premazivanjem - HRN C.T7.300;
iii. poklopci za okna -HRN M.J6.210;
iv. kiSne reSetke HRN M. J6. 250;
v. stupaljke -HRN M.J6.285

i. uvjeti proizvodnje sposobnosti -HRN U.M1.050;
ii. laboratorij za kontrolu -HRN U. MI. 052;
ii. uvjeti kontrole -HRN U. M 1.051

Projekt je izraden sukladno gore navedenim zakonima, pravilnicima, propisima i pravilima.

Hvatsia konoPrejektant: >
Danilo Juric 2/ /’g

dipl.ing.stroj % l
S2+4L

Oviaiteni /’ strgjarstva

Darﬁ?cr) Juri¢ dipl. ing. stroj.
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8. Prikaz predvidenih mjera ZOP i tehnickih rjesenja za primjenu propisa ZNR

Prema clanku 93. Zakona o za$titi na radu republike Hrvatske (NN 71/14, 118/14, 154/14) i Clanku 14.
Zakona o zastiti od pozara Republike Hrvatske (NN 58/93, 33/05, 107/07, 38/09, 92/10) daje se prikaz
predvidenih mjera zastite na radu i zastite od pozara.

ZASTITA NA RADU

Obavljanjem predvidenih djelatnosti ne javljaju se opasnosti koje bi zahtijevale posebne mjere zastite, pa je
potrebno osigurati osnovna pravila zaStite na radu za gradevinske objekte namijenjene za radne i pomoc¢ne
prostorije i prostore.

Opasnosti i Stetnosti koje proizlaze iz procesa rada i zastitne mjere

U tijeku izvodenja, odrzavanja i koriStenja instalacija, potrebno je osigurati osnovna pravila zastite na radu.
Usvojene su slijedeée mjere zastite na radu:

Mehanicke opasnosti od strojeva i uredaja:

Mehani¢ke opasnosti na strojarskim instalacijama mogu se pojavljivati samo zbog slu¢ajnog dodira sa
pokretnim dijelovima strojarskih instalacija, kao $to su npr. crpke, ventilatori i sl.

Navedene opasnosti otklanjaju se opremanjem pokretnih dijelova zastitnim kucistima i mrezama. Zastite
moraju biti Evrste izvedbe, moraju biti namjestene/ i na dovoljnoj udaljenosti od opasnog podrucja radi
spre€avanja ulaska dijelovima tijela u to podrugje.

Radi sprje¢avanja lomova na cjevovodu ugraduju se ekspanzijski uredaiji, sigurnosni ventili, a cjevovodi
se izvode tako da se osigura njihovo dilatiranje, ugradnjom cjevovoda u obliku L, Z, U lira ili cijevnih
kompenzatora.

Opasnosti od elektri€ne struje:
U svim objektima, te na svim strojevima i uredajima, mora se provesti propisano ispitivanje zastite od
udara elektricne struje (zastita od direktnog i indirektnog dodira). O provedenim ispitivanjima mora se
izradivati propisana dokumentacija.
Opasnost od elektriCne struje mogu se pojaviti samo kod slu¢ajnog dodira i neispravne elektroinstalacije.
Opasnost se otklanja onemogucavanjem pristupa elekiro instalacijama neovlastenim osobama,
redovitim odrzavanjem i ispitivanjem opreme i uredaja te osposobljavanjem zaposlenika za pravilan rad
sa ugradenom opremom i uredajima.
Radovi u bez-naponskom stanju ne smiju poceti prije nego se primjeni 5 osnovnih pravila sigurnosti:

o isklopiti i vidljivo odvojiti od napona
sprijeCiti ponovno ukljucivanje
utvrditi bez-naponsko stanje
izvrSiti uzemljenje i kratko spajanje (sve cijevi i metalni dijelovi sustava moraju biti uzemljeni)
izvrSiti ogradivanje mjesta rada od dijelova pod naponom

O O O O

Toplinske opasnosti:
Kompletna strojarska oprema i cjevovodi su toplinski izolirani. Boje i lakovi koristeni za bojanje dijelova
instalacija trebaju biti otporni na poviSenu temperaturu i ekoloSkog sastava.

Opasnosti od buke:
Predvidena oprema instalacije vodoopskrbe i odvodnje ne proizvodi buku.

Opasnosti od vibracija:

Smijestaj radne opreme, koja pri radu proizvodi jace udarce odnosno vibracije, ne smije se dozvoliti na
katovima gradevina ili na poviSenim osloncima, ako zbog udaraca i vibracija moze doci do oStecenja
konstrukcije gradevina ili oslonaca. To se postize poduzimanjem odgovarajuéih mjera za spreavanje
prijenosa udara i vibracija na temelje (npr. elasti¢ni podmetaci).
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- Opéenito:
Navedeni propisi, kao i navedene mjere i tehnicka rjeSenja, opisana u ovom prikazu,
obvezna su kako za izvodaCa radova, tako i za korisnika predmetne instalacije, odnosno
gradevine.

Svi uredaji smjesteni su tako da ne predstavljaju prepreku slobodnom kretanju po prostoru i omoguéuju
laku dostupnost i kontrolu instalacije. Svi uredaji u ovom projektu zadovoljavaju uvjete Zakona o
normizaciji.

Mijesto izvodenja radova treba biti propisno ogradeno i oznageno. Mjesta na kojima se izvode vanjski
radovi i/ili radovi na visini trebaju biti propisno ozna¢ena znakovima opasnosti od pada predmeta sa
visine i obavezne upotrebe zastitne kacige.

Pristup gradiliStu je dozvoljen samo izvodacima radova i za pristup ovlastenim osobama uz obavezno
koriStenje zastitnih sredstava (zastitnih cipela, zastitne odjece i/ili zastitne kacige). Navedena zastitna
sredstva osigurava izvodac¢ radova.

- Osposobljenost zaposlenika:
Svi zaposlenici moraju biti osposobljeni za rad na siguran nacin i imati odgovarajuce
uvjerenje od ovlastene organizacije. Za poslove s posebnim uvjetima rada (rad na visini, rad pod
naponom i sl.) zaposlenici imaju potvrde o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje istih.

- Sredstva rada:

Sva sredstva rada (alat, naprave, uredaji) trebaju biti potpuno ispravna, neostecena i atestirana.
Uredaji i naprave koje spadaju u sredstva za rad s povecanom opasnoSéu (dizalice,
kompresori, dvostrane brusilice i sl.) trebaju kao takva biti ispitana od strane ovlastene
organizacije i imati za to vazece uvjerenje. Dizalice i skele koje se koriste na gradiliStu trebaju imati
proizvodacki atest, a osim toga trebaju biti ispitane nakon postavljanja na gradiliSte od strane ovlastene
ustanove. Ljestve koje se koriste prilikom radova trebaju imati odgovarajuci proizvodacki atest i biti
interno ispitane na ispravnost greda, protukliznih nogara i osiguranje protiv razmicanja.

- Koristenje strojeva sa pove¢éanom opasnosc¢u:
Prije pustanja sustava u pogon, uredaji s pove¢anom opasno$¢u moraju biti ispitani od strane ovlastene
tvrtke za obavljanje tih poslova.
Potrebno je provoditi redovita odrzavanje i ¢iS¢ene uredaja, a svi radovi na odrzavanju i ¢iS¢enju moraju
biti u stanju mirovanja uredaja.
Rukovatelji se moraju upoznati sa instalacijom i njezinom funkcijom, a instalacija biti izvedena u skladu
sa propisima i od materijala i uredaja koji su atestirani.
Radnici koji vrSe servis i montazu, moraju biti osposobljeni za sve potrebne radove i imati lije¢nicku
svjedodzbu da su zdravstveno sposobni za obavljanje poslova s posebnim uvjetima rada.

- lzvodenje radova:
Sve radove je potrebno izvoditi prema pravilima rada na siguran nacin.
Radove na visini je potrebno izvoditi sa odgovarajucih skela ili ljestava, a ukoliko se isti izvode na krovu
potrebno je koristiti dodatna zastitna sredstva (npr. uze za osiguranje od pada — koje treba imati takoder
vazeci atest).
Izvodac radova treba zaposlenicima na gradiliStu osigurati odgovaraju¢a osobna zastitna sredstva (koja
im pripadaju prema vazecoj procjeni opasnosti radnih mjesta izradenoj za to poduzece).

- Zaklju€ak:
Predvidenim nadinom izgradnje i odabranom opremom osigurat ¢ée se trazeni uvjeti zastite
na radu.

PROJEKTANT: Danilo Juri¢, dipl. ing. stroj. Stranica 17 od 33




7 Investitor: DRZAVNI HIDROMETEOROLOSKI ZAVOD
\ AOIEN . Ravnice 48, 10000 Zagreb ZOP: KRIZEVCI
/" inZenjerNG GLAVNA METEOROLOSKA POSTAJA KRIZEVCI TD: 6037-1/22
. Gradevina: - odrZavanje postojece gradevine MAPA: 2
PROJEKT INZENJERING j.d.o.o0. Milislava Demerca 6a, Krizevci, k.¢. 745/2 k.o. Krizevci
K. Tomislava 106, HR - 33520 Slatina
+385 95 5267 963 Proiekt: GLAVNI PROJEKT Datum:
juric.projektinzenjering@gmail.com rojekt: STROJARSKI PROJEKT — VODOVOD | KANALIZACIJA Ozujak, 2022.

ZASTITA OD POZARA

Prikaz mogucih uzroka nastanka pozara i zastitne mjere

Prema ¢lanu 14. Zakona o za$titi od pozara Republike Hrvatske (NN 92/10) donosimo ovaj prikaz
primjenjenih propisa zastite od pozara:

U svrhu zastite Zivota korisnika svih prostora i imovine od pozara, poduzimaju se mjere i radnje za uklanjanje
uzroka pozara, za otklanjanje i gaSenje pozara, za spre€avanje nastajanja i Sirenja pozara te utvrdivanje uzroka
pozara, kao i pruzanja pomoci kod otklanjanja posljedica prouzrokovanih pozarom.

Radi zastite od pozara primjenjeni su vatrootporni materijali u instalacijama, a uredaji koji se primjenjuju moraju
biti atestirani i s garancijom. Kako je kompletna instalacija izvedena iz negorivog materijala, prilikom rada i
eksploatacije ne postoji opasnost od pozara. Od strojarskih instalacija na objektu obradenih ovim projektom, ne
postoji opasnost od izbijanja pozara, jer svi mediji i materijali od kojih se sastoje instalacije ne gore i vatrootporni
su.

Moguénost izbijanja pozara postoji na elektricnim dijelovima uredaja, no ti proizvodi su ispitani i atestirani za
siguran rad.

Zakljucak:

Predmetne instalacije u objektu nemaju direktne izvore pozara ili prisustvo otvorene vatre te se ista moze pojaviti
jedino uslijed kvara.
Predvidenim nacinom izgradnje i odabranom opremom osigurat ¢e se trazeni uvjeti zastite od pozara.

Taktika gasSenja pozara:

U slucaju izbijanja pozara taktika za gaSenje je sljedeca:
- pristupiti po€etnom gasenju pozara pomocu ru¢nih aparata za gasenje,
- obavijestiti najblizu vatrogasnu jedinicu,
- obaviti lokalizaciju poZara vodom iz najblize hidrantske mreze,
- nakon lokalizacije pozara osigurati mjesto izbijanja pozara.

U Slatini, OZujak 2022.

Projektant;..
/

Hrvatska komor
' / 7

D JNc
Danilo Junc 7

dipl.ing.stroy f) ;
Oviaiteni ‘r:»-/ strojarsty !, 4"

Daryérié dipl. ing. stroj.
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9. Program kontrole i osiguranja kvalitete

Ovim programom se navode mjere koje sudionici u gradenju predmetnog objekta trebaju
provoditi, kako bi se osigurala kvaliteta pojedinih faza radova i objekta kao cjeline.

Program se odnosi na radnje koje slijede nakon zavrSetka glavnog projekta i dobivanja akta o gradenju, te na
tekstualne i graficke dokumente obvezne u fazi pripreme i gradenja.

9.1. Opdi uvjeti

Ovi

uvjeti reguliraju i specificiraju:

prava, duznosti i obveze investitora, izvodata radova i projektanta ovom projektnom
dokumentacijom tretiranog postrojenja i instalacije;

izbor, nabavu i izradu opreme specificirane u predracunu;

montazu, ispitivanje i preuzimanje projektiranog postrojenja i instalacije;

garanciju za kvalitetu i funkcionalnost postrojenja i instalacije.

Stavke iz ovih op¢ih uvjeta treba dosljedno primjenjivati osim :

ako nije drugacije precizirano ugovorom izmedu investitora i izvodac¢a radova;
ako nije drugadije regulirano Zakonom.

9.1.1. Ugovaranje

Zaklju€ivanjem ugovora o izvodenju postrojenja ili instalacije po ovoj projektnoj dokumentaciji, izvodac
radova usvaja sve toc¢ke ovih opc¢ih uvjeta kao i tehni€kih uvjeta koji su dio ove dokumentacije i isti se
tretiraju kao dio ugovora o izvodenju radova.

Sukladno vazeéim zakonskim propisima investitor moze na osnovi ove projektne
dokumentacije, kada je ista revidirana i odobrena od nadlezne sluzbe, zaklju€iti i ugovor o isporuci i
montazi opreme i materijala pod uobicajenim uvjetima za ovu vrstu radova.

Investitor moze zakljugiti ugovor samo sa onim izvodacem radova koji je registriran za izvodenje radova
specificiranih predracunom ove projektne dokumentacije, te da ima odgovarajuce reference.

Prije sklapanja ugovora izvoda¢ radova duzan je prouditi projektnu dokumentaciju, provjeriti istu u
kvantitativnom i kvalitativnom smislu, provjeriti rokove i moguénost nabavke opreme i materijala,
mogucnost transporta, unoSenja i montaze opreme, naroCito opreme vecih gabarita i specijalnih
zahtjeva.

U slu€aju bilo kakvih primjedbi i/ili nejasnoéa u smislu prethodno navedenih, izvoda¢ radova je duzan
iste prije sklapanja ugovora razrijesiti s projektantom ili investitorom i sukladno svom nahodenju o tome
se pismeno obratiti investitoru. U protivnom se smatra da nema primjedbi niti bilo kakvih naknadnih
potrazivanja s naslova opisanih radnji.

U slucaju potrebe za bilo kakvim promjenama u projektnoj dokumentaciji izvodac¢ radova je duzan za to
ishoditi pismenu suglasnost projektanta i investitora.

Radovi se ugovaraju po sistemu definiranim ugovorom, a sukladno tehni¢kim normama, propisima i
standardima vazec¢im za predmetne radove.

Preporuca se investitoru da se za svaku mozebitnu izmjenu konzultira sa projektantom, jer u slu¢aju da
investitor izvrSi izmjenu jednog dijela projekta, projektant se ne¢e smatrati odgovornim u slucaju
nefunkcionalnosti i/ili neusuglasenosti, te eventualno nastale Stete u vezi s time.

Svaka izmjena i nadopuna opsega radova iz ugovora nakon stupanja na snagu istog,
sporazumno se utvrduje u pismenom obliku u pogledu cijena i rokova te potpisuje od strane investitora
i izvodaca radova.
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9.1.2. Priprema i izvodenje radova

- lzvoda¢ radova je obvezan po potpisu ugovora imenovati ovlastenog voditelja radova odnosno
ovlastenog inZenjera gradiliSta na gradevini, osobu, u skladu sa zakonskim propisima i o tome pismeno
obavijestiti investitora.

- lzvodac radova je obvezan dostaviti investitoru usuglasenu dinamiku izvodenja radova od pocetka do
zavrSetka istih, sa popisom radnika na gradevini.

- Dinamika radova treba biti izradena na nacin da ista ne remeti kontinuitet dinamike investitora.

- Investitor je duzan prije poCetka izvodenja radova osigurati izvodacu projektnu dokumentaciju za
izvodenje istih u dva primjerka, slobodan prostor za smjeStaj opreme, materijala i alata, vatrogasnu
sluzbu na mjestima gdje moze doc¢i do pozara, te priklju€ak elektricne energije i vode na mjestu radova,
bez naknade.

- Prije pocetka radova izvoda¢ radova je duzan detaljno prouditi i provjeriti projektnu
dokumentaciju, kontrolirati kompletnost dokumentacije, te predloziti eventualno potrebne izmjene i
dopune iz naknadnih razloga, viSe sile ili sl. i o tome pismeno zatraziti suglasnost projektanta i
investitora.

- lzvodenju se ne smije pristupiti bez akta o gradenju kojeg pribavlja investitor.

- lzvoda¢ radova je duzan provjeriti na gradevini da li se radovi mogu izvesti prema projektnoj
dokumentaciji, da li na mjestu gdje je predvideno postavljanje projektiranog postrojenja i instalacije veé
postoji neko drugo postrojenje ili instalacija koje ne dopustaju da se radovi izvedu prema projektnoj
dokumentaciji i o tome obavijestiti investitora i projektanta.

- lzvoda¢ radova je duzan prije pocCetka radova provjeriti stanje gradevinskih i drugih
radova (stupanj izvedenosti) kao i gradevinske mjere vezane za postavljanje strojarskog postrojenja i
instalacije. Pri tome je bitno sagledati raspoloziv prostor, kote, moguc¢nost unosa opreme i sve ostale
relevantne ¢imbenike

9.1.3. Oprema

- U projektirano postrojenje ili instalaciju izvoda¢ radova duzan je ugraditi opremu specificiranu
projektnom dokumentacijom ili neku drugu, ali karakteristikama koje odgovaraju zahtjevima navedenim
u istoj.

- Za svu opremu koja se ugraduje potrebno je pribaviti popratnu dokumentaciju iz koje je vidljivo da
tehnicke karakteristike, kao i kvaliteta izrade odgovaraju zahtjevima iz projekta. Provjeru vrSi nadzorna
sluzba, te dozvoljava ugradnju samo one opreme Cije su karakteristike identicne podacima iz certifikata
i udovoljavaju zahtjevima iz projekta.

- Kompletnu opremu i materijal neophodan za izvodenje predmetnih radova koji treba ugraditi, osim
materijala koji je duzan nabaviti i dopremiti investitor, izvodac radova treba dopremiti na mjesto ugradnje.

- Svaoprema i materijali moraju biti kvalitetni i imati vazecCe ateste/certifikate kao dokaz kvalitete, odnosno
moraju odgovarati odgovaraju¢em vazeéem standardu (HR standardi, a ukoliko nema odgovaraju¢eg
HR standarda, tada moraju odgovarati usvojenom/priznatom europskom ili svjetskom standardu).

- Dokazi kvalitete, atesti, certifikati, odnosno dokazi o sukladnosti proizvoda se na gradiliSte dostavljaju
istovremeno sa materijalom/opremom, te se daju na uvid nadzornom organu i uvezuju u arhivu na
gradilistu, te se kod primopredaje objekta uru€uju investitoru kao dokaz kvalitete ugradenog materijala.

- Proizvoda¢ opreme je duzan uz opremu obavezno isporuditi i upute za montazu, pustanje u rad i
odrzavanje, te jamstvene listove.

- Prilikom utovara, istovara i manipulacije na gradevini sa opremom i materijalima treba pazljivo postupati
kako ne bi doSlo do onecis¢enja i oSteCenja istih. Takoder treba obratiti paznju na zastitu opreme i
materijala od nepovoljnih vremenskih utjecaja.

- Ugradivati se smije samo ispravna oprema. Kod zaprimanja opreme obavlja se vizualna kontrola iste. O
uocenim nedostacima sastavlja se zapisnik koji potpisuje izvoda¢ radova i prijevoznik, te se o tome
obavjestava investitor i isporucitelj opreme. Nije dozvoljena ugradnja neispravne opreme, osim ukoliko
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se popravak moze obaviti i onda kada je ista ve¢ ugradena i ako to ne ide na ustrb odrzavanja roka za
montazu i kvalitete postrojenja ili instalacije.

Radove treba izvoditi pod struénom kontrolom rukovoditelja gradiliSta koji ¢e zastupati izvodaca radova,
obavljati svu potrebnu koordinaciju s investitorom te rjeSavati aktualnu tehni¢ku problematiku na
gradevini.

Izvoda€ radova postrojenja ili instalacije duzan je isto izvesti tako da bude funkcionalno, trajno i
kvalitetno.

Radovi se moraju izvoditi sukladno postoje¢im tehni¢kim propisima, normativima i standardima.
Ukoliko izvodal radova utvrdi da ce uslijed eventualno naknadno utvrdenih greSaka u
projektnoj dokumentaciji ili pogresSnih uputa od strane investitora, odnosno njegove nadzorne sluzbe
radovi biti izvedeni na ustrb trajnosti, kvaliteti ili funkcionalnosti postrojenja ili instalacije, duzan je o tome
pismeno izvijestiti investitora, da isti prekine zapocete radove. Ukoliko investitor to ne ucini, snosi punu
odgovornost za nastalu Stetu.

Ako izvodal radova odstupi od projektne dokumentacije bez pismene suglasnosti projektanta ili
nadzorne sluzbe, isti snosi punu odgovornost za funkcioniranje i trajnost postrojenja ili instalacije.

Pri ugradnji, pustanju u pogon kao i eksploataciji pojedine tehnoloSke cjeline postrojenja potrebno je
strogo se pridrzavati uputa proizvodaca ugradene opreme.

Izvodal radova je duzan prilikom izvodenja radova voditi montazni/gradevinski dnevnik koji mora
kontrolirati i potpisivati nadzorna sluzba investitora. U montazni/gradevinski dnevnik unosit ¢e se svi
podaci o gradevini, poput: opis radova koji se izvode, broj radne snage, poteskoée u radu kao i sve
izmjene koje se ukazu tijekom izvodenja radova u odnosu na tehni¢ku dokumentaciju. Svi podaci
uneseni u montazni dnevnik, potpisani od strane nadzorne sluzbe investitora i rukovoditelja radova
izvodaca, obvezni su za obje strane.

Izvodacl radova je duzan prilikom izvodenja radova voditi i gradevinsku knjigu u koju unosi sve izvedene
radove, isporu¢enu opremu i materijal. Gradevinska knjiga sluzi kao baza za sastavljanje situacije za
isplatu, te kao dokument pri tehnickom pregledu i konaénom obracunu. Ista se potpisana od strane
izvodaca i nadzorne sluzbe predaje investitoru.

U slu€aju da tijekom izvodenja radova dode do zastoja ili prekida istih zbog razloga za koje nije kriv
izvoda¢ radova, nadzorna sluzba investitora je duzna vrijeme prekida ili zastoja radova upisati u
gradevinsku knjigu ili montazni/gradevinski dnevnik. Vrijeme zastoja ili prekida obracunava se
vrijednoscu rezijskog sata izvodaca radova po prisutnom radniku.

U slu€aju nastupa viSe sile koja se zapisnic¢ki obostrano konstatira, izvoda¢ radova nema pravo na
naknadu za vrijeme trajanja prekida radova. Ako do prekida izvodenja radova dode zbog razloga za koje
je odgovoran izvodac¢ radova, ili ako isti u€ini materijalnu Stetu na gradevini ili uredajima investitora,
duzan je uginjenu $tetu u potpunosti nadoknaditi investitoru. Steta se mora utvrditi zapisni¢ki izmedu
zainteresiranih strana.

Ukoliko do prekida izvodenja radova dode zbog razloga za koje je odgovoran investitor ili ako isti
odustane od ugovora, investitor je duzan isplatiti do tada obavljene radove, kao i svaku zapocetu fazu
radova kao zavr$enu.

Ukoliko izvoda€ radova ne izvodi radove solidno i sukladno uzancama struke, investitor ima pravo
radove prekinuti i povijeriti ih drugom izvodacu radova, a na teret izvodac¢a radova potpisnika ugovora,
neovisno o opsegu neizvedenih radova i cijeni koju ¢e postici investitor s drugim izvoda¢em radova.
Za izvodenje naknadnih radova koji nisu obuhvaceni ugovorom izvoda¢ radova je duzan investitoru
podnijeti pismeni zahtjev, uz koji prilaze odgovarajuc¢u dokumentaciju kojom se ti radovi specificiraju i
dokazuju.

Po zavrSetku radova investitor je duzan u roku od najvise 15 dana dati svoje primjedbe na izvedene
radove, a po otklanjanju istih preuzeti instalaciju.

9.1.4. Instalacija i oprema

Instalacija se smije izvoditi samo po dokumentaciji na koju je izdana suglasnost i po dokumentaciji koja je
sastavni dio te suglasnosti. Montazne i instalacijske radove na postrojenju se preporucuje povijeriti izvoditel]
radova koji posjeduje potrebnu opremu, alat, pribor i naprave za izvodenje radova i koji ima vjesStu i iskusnu

radnu snagu za stru¢no, kvalitetno i brzo izvodenje radova.
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- Materijal i dimenzije odabranih cijevi moraju odgovarati vaze¢im propisima i normama;

- Cijevna mreza instalacije se izvodi od PEHD, PVC, PEX-AL-PEX, PE-TR i PPR cijevi koje su prije
isporuke na gradiliste tvornicki ispitane i imaju izjavu o sukladnosti;

- Kompletna oprema instalacije mora imati izjavu o sukladnosti izdanu od strane ovlastene ustanove;

- Cijevi je potrebno toplinski izolirati;

- Cjevovod poloziti na cijevne oslonce, u zemlju ili ovjesiti o gradevinsku konstrukciju.

- Cijevni oslonci ili zavje$enja mogu biti &vrsti (CT...8vrste tocke), klizni (KT...klizne tocke) ili klizni s
vodenjem (KTV). Raspored oslonaca odrediti prema pravilima struke tako da se omoguci nosivost i
pravilna dilatacija cjevovoda;

- Razmak izmedu cijevnih oslonaca ili ovjeSenja je u funkciji promjera cijevi, vrste cijevi, medija koji struiji
kroz cijevi, temperaturnom nivou medija i vrsti toplinske izolacije, kako ne bi doslo do ugibanja cjevovoda
izmedu dva oslonca. Pri tome je kontinuitet cjevovoda konstantan;

- Instalaciju izvesti tako da se omoguci nesmetano Sirenje i skupljanje cijevi uslijed toplinskih dilatiranja,
kako ne bi doSlo do oSteéenja gradevinskih elemenata i same instalacije. Toplinske dilatacije cjevovoda
omoguciti samom izvedbom trase cjevovoda i/ili ugradnjom cijevnih kompenzatora;

- BuSenje konstruktivnih elemenata gradevine, neovisno o materijalu od kojega su izvedeni (Celi¢ni profili,
armirano betonske grede, stupovi, zidovi i sl.), za prolaz cjevovodne mreze se obavlja samo prema
uputama i odobrenju nadzorne sluzbe predmetnih konstrukcijskih (npr. gradevinskih) radova;

- Na mjestima prodora cjevovoda kroz gradevinsko-konstruktivhe elemente ugraditi proturne cijevi koje
omogucuju slobodne toplinske dilatacije cjevovoda, Stite gradevinsku konstrukciju od loma i Stite
cjevovod od ostecenja i ispunu, klasi¢nu ili protupozarnu sukladno projektu;

- Nakon zavrSene montaze cjevovoda obavezno izvrsiti tlaénu probu cjevovoda, odnosno ispitivanje
cjevovoda na &vrstoc¢u i na nepropusnost;

- Ispitivanje na nepropusnost i ¢vrstocéu izvrSiti sukladno pravilnicima i normama, te sastaviti zapisnike o
ispitivanjima;

- Prilikom ispitivanja nepropusnosti i/ili ¢vrstoée voditi rauna o tlaku ispitivanja i maksimalnom
dopustenom tlaku ugradene opreme/armature kako se ista ne bi unistila ukoliko nije projektirana za
ispitni tlak;

- Istovremeno, dok je instalacija pod tlakom obaviti vizualni pregled nepropusnosti instalacije, zavarenih
i/ili vij€anih spojeva, kontrolu nepropusnosti spojeva sa armaturom;

- Po zavrSetku radova na instalaciji izvrsiti funkcionalnu probu instalacije i uredaja i o tome sastaviti
zapisnike;

- Prilikom primopredaje radova potrebno je obaviti obuku korisnika o rukovanju instalacijom i o istome
sastaviti zapisnik.

9.1.5. Dokumentacija

- Radionic¢ku dokumentaciju, ukoliko je ista potrebna, izraduje i isporu€uje izvodac radova.

- lzvoda¢ radova duzan je u projektnu dokumentaciju unijeti sve izmjene i dopune na
postrojenju ili instalaciji nastale tijekom izvodenja radova u odnosu na istu, te u vidu projektne
dokumentacije izvedenog stanja isporuditi investitoru u dva primjerka.

- lzvodac¢ radova duzan je izraditi upute za rukovanje postrojenjem ili instalacijom u dva primjerka. Upute
se sastoje od tekstualnog i grafickog dijela te zasebne ostakljene i uokvirene funkcijske sheme. Uz
izradene upute za rukovanje postrojenjem ili instalacijom, izvoda¢ je duzan priloziti upute za rukovanje
i odrzavanje opremom isporu¢ene uz opremu od strane proizvodaca opreme.

9.2. Nadzor nad izvedbom radova

- Investitor je obvezan po potpisu ugovora imenovati nadzornu sluzbu koja ¢e pratiti radove i o tome
pismeno obavijestiti izvodaca radova.
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- Nadzorna sluzba ovlastena je zastupati investitora u svim pitanjima vezanim za izvodenje ugovorenih

radova kao njegov opunomocenik.

9.3. Preuzimanje postrojenja

Nakon obavljene montaze, ispitivanja, balansiranja i reguliranja postrojenja ili instalacije te obavljenog
probnog pogona, izvoda¢ radova daje investitoru i/ili nadzornom organu zahtjev za primopredaju
postrojenja ili instalacije.

Investitor je duzan u roku od 8 dana od dobivanja zahtjeva (s priloZenim kopijama zapisnika o obavljenim
ispitivanjima) imenovati komisiju koja ¢e u njegovo ime od izvodaca radova preuzeti postrojenje ili
instalaciju.

Izvodac radova je duzan prilikom primopredaje radova urugiti investitoru svu relevantnu dokumentaciju
i postaviti upute za rukovanje postrojenjem ili instalacijom na pogodno mjesto u prostoriji iz koje se rukuje
istima.

Na zahtjev investitora izvodac¢ radova je duzan obuciti osoblje koje ¢ée rukovati postrojenjem kada ga
investitor preuzme, a troskovi obuke padaju na teret investitora.

TroSkove pogonskog medija i energije za potrebe ispitivanja, regulacije i probnog pogona snosi
investitor.

TroSkove primopredajne komisije u cijelosti snosi investitor.

9.4. Garancija

Projektant garantira za funkcionalnost i ostvarenje projektiranih parametara postrojenja ili instalacije pod
uvjetom da se radovi izvode kvantitativno i kvalitativho kako je predvideno projektnom dokumentacijom,
odnosno uzancama struke.

Izvodac radova daje garanciju na izvedene radove od dana primopredaje radova na period ne maniji od
24 mjeseca, osim ukoliko je drugacije precizirano ugovorom izmedu izvodaca i investitora.

Izvodal radova daje garanciju za kvalitetu radova, trajnost i funkcionalnost postrojenja ili instalacije te
ugradenu opremu i materijal koji nije atestiran ili nije pod garancijom proizvodaca. Za ugradeni materijal
i opremu koju ne proizvodi izvodac¢ radova vrijede tvorni¢ke garancije proizvodaca istih. Garancija ne
vrijedi za one dijelove opreme koja bi postala neupotrebljiva nestru¢nim rukovanjem i odrzavanjem od
strane investitora ili pak uslijed vise sile.

Izvoda€ radova je duzan u garantnom roku otkloniti o svom troSku sve nedostatke na
postrojenju ili instalaciji odnosno njegovim dijelovima za koji daje garanciju, a po pozivu investitora u
zakonskom roku. Ukoliko izvoda€ radova to ne ucini u vremenu koje je prema naravi nedostatka
potrebno da se otkloni, investitor mora otklanjanje nedostataka povjeriti nekoj drugoj ovlastenoj
organizaciji, a na troSak izvodaca radova.

9.5. Atesti/certifikati, kontrola i dokazi kvalitete, mjerenja i ispitivanja postrojenja ili

instalacije

Kontrola kvalitete izvedenog postrojenja i/ili instalacije se dokazuje mjerenjima i izradom elaborata o

izvr§enim mjerenjima od strane neovisne i za to registrirane organizacije.

Izvoda¢ radova najkasnije po zavrSetku montaze/radova, a prije tehniCkog pregleda i primopredaje

postrojenja predaje investitoru i/ili nadzornom inzenjeru sljedece:
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- Dokaze kvalitete, ateste, certifikate, izjave, odnosno dokaze o sukladnosti proizvoda - ugradene opreme
i materijala, koji se prema Zakonu o tehni¢kim zahtjevima i ocjenjivanje sukladnosti (NN br. 20/10)
dokazuju Izjavom o sukladnosti.

Naime, za opremu, uredaje i materijal stranog podrijetla uvoznik je obavezan na trziSte stavljati
samo proizvod koji je sukladan s odredbama propisa koji se primjenjuju na taj proizvod. U slu€aju kada
Zakon o tehnickim zahtjevima i ocjenjivanje sukladnosti (NN br. 20/10) to trazi, uz proizvod moraju biti
prilozene upute i podaci o sigurnosti na hrvatskom jeziku. Svaki proizvod za koji je to tehni¢kim propisom
propisano mora biti oznacen oznakom sukladnosti u skladu s pravilnikom o obliku, sadrzaju i izgledu
oznake sukladnosti proizvoda s propisanim tehni¢kim zahtjevima (NN br. 46/08).

- Zapisnike o obavljenim tlanim probama instalacije i/ili cijevovoda, odnosno ispitivanjima instalacije i/ili
cjevovoda na nepropusnost i na &vrstocu ovjerenim od strane nadzornog inzenjera i ovlastene osobe
izvodaca radova.

- Zapisnike ili izvjeS¢a o ispitivanju sigurnosnih elemenata instalacije ili postrojenja izdana od strane
ovlastene ustanove.

- Zapisnike o pustanju u pogon uredaja/opreme ugradene u postrojenje ili instalaciju gradevine, izdane
od strane ovlastenih osobal/tvrtki i/ili servisera uredaja/opreme.

- Zapisnik (pozitivan — bez primjedbi) o funkcionalnom ispitivanju postrojenja i mjerenju postignutih
parametara (tlakovi, temperature, relativne vlaznosti zraka, protoci, koli¢ine zraka, vode i sl.) i
postignutom kapacitetu postrojenja, izdan od strane ovlastene ustanove.

- Atest o kvaliteti vode izdan od strane ovlastene ustanove.

- Zapisnik o ispitivanju instalacije na vodonepropusnost i otjecanje.

Gore navedene dokumente izvodac€ radova sukcesivno dostavlja investitoru i/ili nadzornom organu, toc¢nije,
odgovornoj osobi na gradiliSte sukladno dinamici pojedinih dogadaja, u skladu sa zakonskom regulativom.

Navedene dokumente izvodaC uvezuje u knjigu kao dokaz kvalitete izvedenih radova, te prilikom primopredaje
objekta predaje investitoru i o tome se sastavlja zapisnik.

Tlagna proba se provodi ispitivanjem instalacije i/ili cjevovoda na &vrstodu i ispitivanjem instalacije i/ili cjevovoda
na nepropusnost, te se za oba ispitivanja sastavljaju zasebni zapisnici. Ispitivanje se obavlja umjerenim
manometrom.

Ispitivanja_svih sigurnosnih elemenata poput sigurnosnih ventila, zastitnih termostata, zastitnih presostata,
presostata visokog i/ili niskog tlaka, regulatora razine i sl., koji bitno utje€u na sigurnost osoblja i opreme je
izvr§eno prije pustanja u probni pogon. Nakon pode$avanja su blombirani sigurnosni lemovi. Prilikom svakog
ispitivanja ili podeSavanja postavnih vrijednosti navedenome je prisustvovao nadzorni organ. Za svako
podeSavanje potrebno je sastaviti zapisnik sa podacima o stanju podeSenih sigurnosnih elemenata.

Za sva ispitivanja instalacije ili postrojenja sastavljen je zapisnik uz minimalno prisustvo nadzorne sluzbe i
voditelja radova.

Prilikom primopredaje radova potrebno je obaviti obuku korisnika o rukovanju sa instalacijom i o istome sastaviti
zapisnik

Tijekom gradenja nadzorna sluzba ¢e zahtijevati medufazno ispitivanje i dokaze kvalitete za one instalacije i
radove, €iju je kvalitetu otezano kontrolirati nakon potpune gotovosti gradevine.
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9.6. Mjerenja i kontrolni pregledi

- Najmanje jedanput godiSnje treba obaviti kontrolu i funkcionalno ispitivanje svih uredaja.

- Kontrolu uredaja i opreme kao $to su filtri, mjerni uredaji i slicno obavlja se viSe puta u godini, sukladno
potrebi i tehniCkim zahtjevima.

- Sve uredaje i opremu koja ima posebnu namjenu i posebne tehni¢ke zahtjeve treba kontrolirati i servisirati
prema posebnim tehni¢kim uputama koje su date uz navedene uredaje.

- Preventivno odrzavanje, kontrolu i servis mogu obavljati samo osobe koje su za to tehni¢ki osposobljene i
ovlastene od strane odgovorne osobe.

U Slatini, OZujak 2022.

Hevatska komor .Projek‘tavn 3
Danilo Juric 2/ /r{

dipl.ing.stroj

V<
Oviadteni f s “ﬁ‘,i, :

Da,ﬁﬁo Juri¢ dipl. ing. stroj.
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10. Tehnicki opis

10.1. Opcenito

Temeljem zahtjeva investitora, DRZAVNI HIDROMETEOROLOSKI ZAVOD, Ravnice 48, 10000 Zagreb
naru¢ena je izrada GLAVNOG STROJARSKOG PROJEKTA VODOVODA | KANALIZACIJE za GLAVNU
METEOROLOSKU POSTAJU KRIZEVCI - odrzavanje postojeée gradevine, na gradevinskoj parceli Milislava
Demerca 6a, Krizevci, k.€. 745/2 k.o. Krizevci.

Ovom mapom se daje projektno rjeSenje instalacije hladne i tople sanitarne vode (PTV) kao i odvodnje
otpadnih sanitarno fekalnih i oborinskih voda.

10.2. Zajednicki tehnicki opis

Predmet projektnog zadatka je izrada projektne dokumentacije za:
- odrzavanje postojeCe gradevine — sanacija sanitarnog ¢vora i ¢ajne kuhinje

Gradevina se nalazi u Krizevcima, Milislava Demerca 6a, na k.¢. 745/2 Kk.o. Krizevci.
Investitor je Drzavni hidrometeoroloSki zavod, Ravnice 48, Zagreb.

Predmetni prostor u kojem se formira sanitarni ¢vor i ¢ajna kuhinja se nalazi u prizemlju gradevine sa ulazom
iz hodnika GMP Krizevci. Tlocrtne je veli€ine cca 8,0 m2.
Prostor se sada ne koristi. U njemu je nekad bila kupaonica odnosno €ajna kuhinja sa predprostorom.

Od instalacija u prostoru postoje instalacije sanitarne vode i elektricne energije. Kanalizacija za wc Skoljku ne
postoji. Sve instalacije su priklju€ene na javne komunalne instalacije.
Instalacije su dotrajale.

Grijanja nema.

Gradevinsko-obrtnicki radovi
Srusit ¢e se zid sa vratima izmedu predprostora i nekadasnjeg sanitarnog ¢vora. Novim zidom ¢e se
pregraditi nova ¢ajna kuhinja od novod sanitarnog ¢vora.

Demontirat ¢e se postojec¢a vrata izmedu ureda i hodnika i preseliti u sredinu hodnika blize stubistu koje vodi
na kat.

Na novom sanitarnom &voru ¢e se izvesti novi prozor na procelju.
Postojeci wc u koji se ulazi iz ureda se pretvara u sobu za barometar.

U tako formiranim prostorima izvest ¢e se svi potrebno gradevinsko obrtnicki radovi do pune funkcionalnosti.

Instalaterski radovi u sanitarnom &voru i ¢ajnoj kuhinji obuhvacaju slijedece:

- INSTALACIJE VODOVODA | KANALIZACIJE:

Novi razvod instalacija vodovoda i kanalizacije projektirati prema novom rasporedu sanitarija. Instalacije
sanitarne vode razvesti prema novoj dispoziciji sanitarne opreme i kuhinje a od postojeéeg dovoda vode u taj
prostor.

Instalacije kanalizacije izvesti prema novoj dispoziciji sanitarne opreme s time da je potrebno izvesti novi
odvod otpadnih i fekalnih voda do najblizeg revizionog okna.
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U projektu vodovoda i kanalizacije obuhvatiti sve sanitarije i sanitarnu galanteriju.
- INSTALACIJE TOPLE VODE:

Topla voda ¢e se pripremati centralno u etaznom plinskom proto¢nom bojleru koji ¢e biti smjesten u
sanitarnom ¢voru.

- INSTALACIJE ELEKTRICNE ENERGIJE:

U predmetnom sanitarnom &voru je potrebno projektirati novu instalaciju elektri¢ne energije za rasvjetu ,
utiénice i ostalu opremu.

Za novu elektroinstalacija ¢e se spajati na razvodni ormar u prizemlju zgrade u istom dvoriStu. Instalacija se
vodi podzbukno. Rasvjetu projektirati prema potrebama prostora i korisnika. Obratiti paznju na
elektroinstalaciju predmetnih prostorija ¢e se ugraditi nova razvodna kutija pored postojece.

U elektrotehni¢kom projektu obuhvatiti sva potrebna rasvjetna tijela.

- INSTALACIJE GRIJANJA: Za grijanje svih prostorija GMP KriZzevci Ce se izvesti centralno grijanje buduci u
uredu postoji doveden plon.

- INSTALACIJE VENTILACIJE: Sanitarni évor ima prirodnu ventilaciju kroz prozor pa nije potrebno izvoditi
prisilnu ventilaciju.

10.3. Vodoopskrbna mreza

PRIKLJUCAK NA SUSTAV JAVNE VODOOPSKRBE

Postoje¢a gradevina je priklju€ena na javnu vodoopskrbnu mrezu te se ne izvodi novi prikljuéak.

INTERNA VODOVODOVODNA MREZA

Interna vodovodna instalacija je projektirana PPR d20-d32 cijevima unutar zgrade, sve sukladno proracunu i
grafickom dijelu mape. Izolira se i cjevovod hladne i cjevovod potroSne tople vode.
U objektu je projektiran centralni sustav pripreme PTV-a putem zidnog kondenzacijskog kombi bojlera.

Cijelu instalaciju treba postaviti u min. padu od 2-5%. prema najnizoj tocki i ventilu sa ispustom, kako bi se u
slu¢aju intervencije moglo izvrsiti praznjenje cjevovoda. Razvod vode u sanitarije voditi u zidnim i podnim
Zljebovima. Ispred svakog izljevnog mjesta treba ugraditi zaporne ventile kako bi se u slu€aju intervencije ista
mogla iskljugiti iz upotrebe i zamijeniti.

Na mjestima prodora instalacija vodovoda kroz zidove i stropove koji predstavljaju granicu pozarnih sektora
predvideno je postavljanje protupozarnih obujmica i/ili se izvodi protupozarno brtvljenje da bi se u slu¢aju pozara
sprijecilo Sirenje plamena i dima izmedu pozarnih sektora.

Nakon montaze kompletne instalacije vodovoda treba izvesti tlaénu probu sa hladnom vodom na tlaku 1,5 puta
veéem od radnog, te dezinfekciju cjevovoda otopinom klornog vapna, kao i ispiranje cjevovoda ukljuujudi
izdavanje atesta od strane ovlastene ustanove.
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10.4. Odvodnja

PRIKLJUCAK NA SUSTAV JAVNE ODVODNJE
Priklju¢ak na sustav javne odvodnje nije predmet projekta.

Postoje¢a mreza odvodnje sanitarnog ¢vora i kuhinje se uklanja i izolira, blindira te se izvodi nova mreza koja
se spaja na internu odvodnju unutar K.O. dvoriSta objekta.

INTERNA MREZA ODVODNJE

Vanjska interna instalacija odvodnje se izvodi od SN8 PVC cijevi na dubini od oko 100cm sukladno potrebnim
padovima i postojeéoj dvoriSnoj instalaciji. Cijevi se polazu na pripremljenu posteljicu sa padom od 1-1,5%.
Cjevovod, odnosno kompletna instalacija se izvodi tako da se osigura vodonepropusnost i otjecanje, a Sto se
dokazuje atestom.

Instalacija je predvidena od tvrdih PVC kanalizacijskih cijevi za temeljni horizontalni razvod, te za sitnije prikljuke
sanitarija. Horizontalni razvod i vertikale su od PVC cijevi, debljine stijenki prema DIN-u 19534. U svrhu
odzradivanja, vertikale se izvode PVC cijevima 0,7 m iznad krova i zavrSavaju ventilacijskom kapom. Na
vertikalama treba ugraditi revizijske komade za ¢iSéenje cijevi. Usvojeni profili odvoda od &(32)50 do @160 mm
i padovi 1-3% osiguravaju nesmetanu odvodnju. Prikljucci sanitarija do glavnih odvoda polazu se u zidne i podne
udubine. Priklju¢ak PVC cijevi na okna izvesti obvezno putem prikljuénih PVC fazona. Sustavi vanjske
kanalizacije koncipirani su kao PVC kanalizacijski sustavi izvedeni iz cijevi od tvrdog PVC-a, cijevi oznake E za
polaganje u zemlji, prema ili HRN EN 1401, s uti€nim kol¢akom i brtvom iz sinteti¢kog kaucuka.

Po danim trasama u projektu valja obaviti iskol&enje. Sirinu rova kod kopanja treba uzeti po propisima, a
minimalno $=DN + cca 50. Zbog obruSavanja predvidjeti i razupiranje rova sa drvenom gradom ili ¢elicnom
oplatom za srednji pritisak tla. Iskopani materijal odbacivati samo na jednu stranu, tako da druga strana ostane
slobodna za manipulaciju cijevima. Dno rova poravnati prema niveleti. Cijevi polagati na sloj sitnog Sljunka ili
pijeska na svim mjestima gdje je tlo od tvrdog materijala, kamena i slicno. Zastitu cijevi treba osigurati i s gornje
strane od eventualnog udara, takoder sa pijeskom ili sitnim Sljunkom. Prije zatvaranja treba obaviti kontrolu
padova prema gornjem rubu cijevi. Padovi predvideni projektom trebaju se provjeriti s instrumentom, te
eventualne pogreske ispraviti. Kontrola padova je vrlo vazna buduc¢i da se radi o relativno malim veli¢inama
(padovima kanalizacije) gdje bi eventualna greSka mogla prouzrogiti neugodne posljedice. Zatrpavanje nakon
provjere padova izvoditi u slojevima po 30 cm sa nabijanjem. Paziti da veliki kamen ili sli€no ne dode direktno
na cijevi, jer bi moglo doc¢i do oS$teéenja cijevi, a narocito ispod prometnica. Nakon zatrpavanja, tlo kuda je prosla
trasa treba dovesti u prvobitno stanje. Prije poCetka kopanja treba pregledati trasu, te ustanoviti koje se sve
instalacije nalaze na trasi ili u blizini, te pazljivim kopanjem izbjeéi eventualno presijecanje.

Nakon zavrSetka montaze potrebno je ispitati kompletnu instalaciju na vodonepropusnost i funkcionalnost
(otjecanje), te sastaviti zapisnik o navedenom ispitivanju. Nakon uspjesno zavrSenih ispitivanja moguce je izvrsiti
betoniranje temeljne plo€e, zatvaranje vertikalnih kanala i podnih i zidnih usjeka. Kompletnu instalaciju i sve
njezine dijelove treba izvesti vodonepropusno, §to se dokazuje vjerodostojnim atestom.

U Slatini, OZujak 2022.

Hrvatska kos -PFOjek'tant'/

Danilo Juri€ 2/ ’g

dipl.ing.stroy f/ 3 c l
S2+4L

Oviaiteni r/’ rga"i“
D}% Juri¢ dipl. ing. stroj.
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11. Tehnicki proracun sustava

11.1. Vodoopskrba

Dimenzioniranje vodovoda zgrade je izvedeno prema DIN 1988-W308 (1J0=0,25 I/s) sukladno vrsti i broju
sanitarnih uredaja.

VODOOPSKRBA ODVODNJA
26RADA| FAZINA POTROZAL HLADNA VODA TOPLA VODA - PTV KANALIZACUA
(ETAZA) Ko.. | Jo | ukupnO ko.. | J0o | ukueno koL | aws | ukueno
UMIVAONIK 1 0,50 0,50 1 0,50 0,50 1 0,50 0,50
WC SKOUKA 1 0,25 0,25 1 2,50 2,50
w  |TUSKADA 1 1,50 1,50 1 1,50 1,50 1 1,50 1,50
3 |PERILICA RUBLIA 1,00 0,00 0 2,00 0,00
o § SUDOPER 1 1,00 1,00 1 1,00 1,00 1 1,00 1,00
g &  |PERILICA POSUDA 0,50 0,00 0 2,00 0,00
g KADA 2,00 0,00 0 2,00 0,00 0 2,00 0,00
T PISOAR 0,50 0,00 0 0,50 0,00
£
a o |UKUPNO-JO 3,25 3,00 |UKUPNO-AWS 5,50
Z  |UKUPNO - PROTOK, I/s 0,45 0,43 |UKUPNO - PROTOK, I/s 1,64
g CUEV - Du, mm 23,20 23,20
& |BRZINASTRUJANJA - w,m/s 1,07 1,02 |USVOJENA ODVODNA CUEV:
o USVOIJENA CUEV PPR d32x4,4 (SDR7,4/PN16) PPR d32x4,4 (SDR7,4/PN16) DN 110

Sukladno gore navedenim rezultatima proracuna odabire se glavna interna cijev dimenzije:
PPR d32 x 4,4 SDR 7,4/PN16
Odabrana cijev pri potrosnji vode od 0,45 I/s daje brzinu strujanja od 1,07 m/s te zadovoljava.

Koristi se postojeca dovodna cijev.
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11.2. Odvodnja

Dimenzioniranje fekalne odvodnje je izvedeno sukladno DIN 1986.

Q=0,7 x (AWS)"2, IIs

AWS... koli¢ina otpada koja otjece iz pojedinih sanitarija

VODOOPSKRBA ODVODNJA
26RADA| FAZINA POTROZAE HLADNA VODA TOPLA VODA - PTV KANALIZACUA
(ETAZA) KOL. o Jukueno | koL | o ukupno | KoL | Aws | ukupNno
UMIVAONIK 1 0,50 0,50 1 0,50 0,50 1 0,50 0,50
WC SKOLIKA 1 0,25 0,25 1 2,50 2,50
w TUS KADA 1 1,50 1,50 1 1,50 1,50 1 1,50 1,50
2 [PERILICA RUBUA 1,00 0,00 0 2,00 0,00
o § SUDOPER 1 1,00 1,00 1 1,00 1,00 1 1,00 1,00
2 &  |PERILICA POSUDA 0,50 0,00 0 2,00 0,00
g KADA 2,00 0,00 0 2,00 0,00 0 2,00 0,00
Z PISOAR 0,50 0,00 0 0,50 0,00
z
a o |UKuPNO-JO 3,25 3,00 |UKUPNO - AWS 5,50
€  |UKUPNO-PROTOK, /s 045 0,43 |UKUPNO - PROTOK, I/s 1,64
2 [cuEv-Du,mm 23,20 23,20
©  |BRZINA STRUJANJA - w,m/s 1,07 1,02 |USVOJENA ODVODNA CUEV:
“ USVOJENA CLEV PPR d32x4,4 (SDR7,4/PN16) PPR d32x4,4 (SDR7,4/PN16) DN 110

Sukladno gornjoj tablici, za odvodnju 1,64 /s iz zgrade odabire se cijev PVC 110 sa nagibom od min. 0,8% do

1,5% i ispunjenosti 0,5D.

Odabrana cijev zadovoljava ku¢nu sanitarno-fekalnu odvodnju.

Odabrana cijev ku¢ne sanitarno fekalne odvodnje se vodi u postojeCe kontrolno okno sukladno grafiCkom

prilogu.

Odvodnja oborinskih vode je rijeSena na vlastitoj Cestici investitora upustanjem u teren, odnosno prirodnu zelenu
povrsinu Cestice na nacin da se ne naruSi prirodno otjecanje vode na Stetu susjednog zemljista.

U Slatini, OZujak 2022.

Projektant:

Harstva

Hrvatska komora infenjera sti«

Danilo Juric
dipl.ing.stroj
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12. Procjena troskova gradnje - radova

Na temelju tehnicko-tehnoloskih elemenata ovim projektom predvidene izgradnje, iskazuje se procjena

troSkova gradenja — radova.

Procjena troSkova strojarskih VIO radova:

| RB. | NAZIV RADOVA

IZNOS

1. Oprema i radovi strojarskih instalacija Vodovoda i kanalizacije

44.616,00 kn

U Slatini, OZujak 2022.

UKUPNO, bez PDV-a

Hrvatska komora -Projekta\n'

Danilo Jurié
dipl.ing.stroj

Oviaiteni mly‘

44.616,00 kn

S 24L

?fo’flurié, dipl. ing. stroj.
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13. Popis crteza
| RB. | SADRZAJ CRTEZ BR. | LIST |
1. Situacija 01_6037-1/22_2022 01/06
2. Tlocrt prizemlja — Postojece stanje 02_6037-1/22_2022 02/06
3. Tlocrt prizemlja — Novo stanje - Vodoopskrba 03_6037-1/22_2022 03/06
4. Tlocrt prizemlja — Novo stanje - Odvodnja 04_6037-1/22_2022 04/06
5. Odvod kondenzata 05_6037-1/22_2022 05/06
6. Karakteristi¢ni presjek rova 06_6037-1/22_2022 06/06

U Slatini, OZujak 2022.
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USKLADITI RADOVE SA OPCIM | TEHNICKIM UVJETIMALOKALNOG DISTRIBUTERA (KOMUNALNOG DRUSTVA).
ISPITATI INSTALACIJU ODVODNJE NAVODONEPROPUSNOST | OTJECANJE.
PREDVIDEN JE RAZDJELNI SUSTAV ODVODNJE.
SANITARNO - FEKALNA ODVODNJA JE PREDVIDENA UPUSTANJEM U POSTOJECU INTERNU ODVODNJU, U RO1.

OBORINSKA ODVODNJA JE PREDVIDENA UPUSTANJEM U TEREN ODNOSNO PRIRODNU ZELENU POVRSINU PREDMETNE

CESTICE NANACIN DA SE NE NARUSI PRIRODNO OTJECANJE VODE NA STETU SUSJEDNOG ZEMLJISTA.

o

INTERNU VANJSKU ODVODNJU IZVESTI PVC CIJEVIMA @160 SN8, AUNUTARNJU MIN. SN4. CJEVOVODE VODITI U PADU OD 1%.

7. VODOPSKRBNU INSTALACIJU IZVESTI PPR SDR 7,4 (PN16) CIJEVIMA UNUTAR USJEKA U ZIDOVIMA.
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LEGENDA:

SANITARNA OTPADNA VODA
OBORINSKA VODA

VODA HLADNA
VODATOPLA
RECIRKULACIJA

POSTOJECE INSTALACIJE VODOOPSKRBE | ODVODNJE
IZOLIRATI, DEMONTIRATI | ZBRINUTI
UTVRDITI TOENU POZICIJU DOVODA VODE U PREDMETNU ETAZU
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SAE N Sl

USKLADITI RADOVE SA OPCIM | TEHNICKIM UVJETIMALOKALNOG DISTRIBUTERA (KOMUNALNOG DRUSTVA).
ISPITATI INSTALACIJU ODVODNJE NAVODONEPROPUSNOST | OTJECANJE.
PREDVIDEN JE RAZDJELNI SUSTAV ODVODNJE.
SANITARNO - FEKALNA ODVODNJA JE PREDVIDENA UPUSTANJEM U POSTOJECU INTERNU ODVODNJU, U RO1.

OBORINSKA ODVODNJA JE PREDVIDENA UPUSTANJEM U TEREN ODNOSNO PRIRODNU ZELENU POVRSINU PREDMETNE

CESTICE NANACIN DA SE NE NARUSI PRIRODNO OTJECANJE VODE NA STETU SUSJEDNOG ZEMLJISTA.

o

INTERNU VANJSKU ODVODNJU IZVESTI PVC CIJEVIMA @160 SN8, AUNUTARNJU MIN. SN4. CJEVOVODE VODITI U PADU OD 1%.

7. VODOPSKRBNU INSTALACIJU IZVESTI PPR SDR 7,4 (PN16) CIJEVIMA UNUTAR USJEKA U ZIDOVIMA.
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ZIDNI KONDENZACIJSKI KOMBI BOJLER
proizvod kao

VAILLANT, VUW 11/26

Qg (80/60°C) = 2,5 - 10,8 KW

Qg (50/30*C) = 2,8 - 11,3 kW
Qptv (30K) = 26,5 KW
q ptv (30K) = 12,2 I/min
qplin (G20) = 2,8 m3h
qplin (G31)=1,1 m3h

PPRd25 ©

SPOINA

I POSTOJECU VODOOPSKRBNU

INSTALACIJU
(to&nu poziciju utvrditi na lokaciji)

VxS xD; m=720 x 440 x 382 mm: 36 kg % % HvVTV HVTV
G-En. klasaA (A+++ do D) L & & PPRA PPR d25
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SANITARNO - FEKALNA ODVODNJA JE PREDVIDENA UPUSTANJEM U POSTOJECU INTERNU ODVODNJU, U RO1.

OBORINSKA ODVODNJA JE PREDVIDENA UPUSTANJEM U TEREN ODNOSNO PRIRODNU ZELENU POVRSINU PREDMETNE

CESTICE NANACIN DA SE NE NARUSI PRIRODNO OTJECANJE VODE NA STETU SUSJEDNOG ZEMLJISTA.

o

INTERNU VANJSKU ODVODNJU IZVESTI PVC CIJEVIMA @160 SN8, AUNUTARNJU MIN. SN4. CJEVOVODE VODITI U PADU OD 1%.

7. VODOPSKRBNU INSTALACIJU IZVESTI PPR SDR 7,4 (PN16) CIJEVIMA UNUTAR USJEKA U ZIDOVIMA.
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ZIDNI KONDENZACIJSKI KOMBI BOJLER
proizvod kao
VAILLANT, VUW 11/26
Qg (80/60°C) = 2,5 - 10,8 KW
Qg (50/30*C) = 2,8 - 11,3 kW
Qptv (30K) = 26,5 kW
q ptv (30K) = 12,2 I/min
qplin (G20) = 2,8 m3h
qplin (G31)=1,1 m3h
VxS xD; m=720 x 440 x 382 mm: 36 kg

G -En. klasa A (A+++ do D) L
PTV - En. klasaA (A+ do F)
polipov G 3/4" T T
plin @15

@110
VENTILAC|JA

VODITI U (INTERNO)
KONTROLNO/REVIZIONO OKNO +
RO1

OBORINSKA VERTIKALA

LEGENDA:
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VODA HLADNA
VODATOPLA
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OBORINSKA ODVODNJA JE PREDVIDENA UPUSTANJEM U TEREN ODNOSNO PRIRODNU ZELENU POVRSINU PREDMETNE

CESTICE NANACIN DA SE NE NARUSI PRIRODNO OTJECANJE VODE NA STETU SUSJEDNOG ZEMLJISTA.

o

INTERNU VANJSKU ODVODNJU IZVESTI PVC CIJEVIMA @160 SN8, AUNUTARNJU MIN. SN4. CJEVOVODE VODITI U PADU OD 1%.

7. VODOPSKRBNU INSTALACIJU IZVESTI PPR SDR 7,4 (PN16) CIJEVIMA UNUTAR USJEKA U ZIDOVIMA.
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LEGENDA:

ZIDNI KONDENZACIJSKI KOMBI BOJLER
proizvod kao
VAILLANT, VUW 11/26
Qg (80/60*C)=2,5- 10,8 kW
Qg (50/30*C) = 2,8 - 11,3 kW
Qptv (30K) = 26,5 kW

q ptv (30K) = 12,2 I/min 4
qplin (G20) = 2,8 m3/h [
qplin (G31)=1,1m3h T

VxS x D; m =720 x 440 x 382 mm; 36 kg
G- En. klasa A (A+++ do D)
PTV - En. klasa A (A+ do F)
polipov G 3/4"
plin @15

SANITARNA OTPADNA VODA
OBORINSKA VODA

VODA HLADNA
VODATOPLA
RECIRKULACIJA

o
S

kondenzat

USKLADITI RADOVE SA OPCIM | TEHNICKIM UVJETIMALOKALNOG DISTRIBUTERA (KOMUNALNOG DRUSTVA).

SANITARNO - FEKALNA ODVODNJA JE PREDVIDENA UPUSTANJEM U POSTOJECU INTERNU ODVODNJU, U RO1.
OBORINSKA ODVODNJA JE PREDVIDENA UPUSTANJEM U TEREN ODNOSNO PRIRODNU ZELENU POVRSINU PREDMETNE
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1.
2. ISPITATI INSTALACIJU ODVODNJE NAVODONEPROPUSNOST | OTJECANJE.
3. PREDVIBEN JE RAZDJELNI SUSTAV ODVODNJE.
4.
5.

CESTICE NANACIN DA SE NE NARUSI PRIRODNO OTJECANJE VODE NA STETU SUSJEDNOG ZEMLJISTA.

o

INTERNU VANJSKU ODVODNJU IZVESTI PVC CIJEVIMA @160 SN8, AUNUTARNJU MIN. SN4. CJEVOVODE VODITI U PADU OD 1%.

7. VODOPSKRBNU INSTALACIJU IZVESTI PPR SDR 7,4 (PN16) CIJEVIMA UNUTAR USJEKA U ZIDOVIMA.
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HABAJUCI SLOJ
NOSIVI SLOJ
BIT. KAM. MAT.
DONJI NOSIVI SLOJ
DROBLJENI KAMEN
MATERIJAL IZ
ISKOPA
min. DN160
SLOJ PIJESKA
IZNAD TJEMENA /
CIJEVI | A
ODVODNA CIJEV G/ Kota nivelete
POSTELJICA
0D PIJESKA ——
Kota iskopa
SIRINAROVA SIRINAROVA
LEGENDA:
NAPOMENE:
SANITARNA OTPADNA VODA 1. USKLADITI RADOVE SAOPCIM | TEHNIGKIM UVJETIMA LOKALNOG DISTRIBUTERA (KOMUNALNOG DRUSTVA).
2. ISPITATI INSTALACIJU ODVODNJE NAVODONEPROPUSNOST | OTJECANJE.
OBORINSKA VODA 3. PREDVIDEN JE RAZDJELNI SUSTAV ODVODNJE.
VODA HLADNA 4. SANITARNO - FEKALNA ODVODNJA JE PREDVIDENA UPUSTANJEM U POSTOJECU INTERNU ODVODNJU, U RO,
_____ VODA TOPLA 5. OBORINSKA ODVODNJA JE PREDVIDENA UPUSTANJEM U TEREN ODNOSNO PRIRODNU ZELENU POVRSINU PREDMETNE
CESTICE NANACIN DA SE NE NARUSI PRIRODNO OTJECANJE VODE NA STETU SUSJEDNOG ZEMLJISTA.
RECIRKULACIJA INTERNU VANJSKU ODVODNJU IZVESTI PVC CIJEVIMA @160 SN8, AUNUTARNJU MIN. SN4. CJEVOVODE VODITI U PADU OD 1%.

KARAKTERISTICNI PRESJEK ROVA ODVODNJE

ispod parkiralista

N o

Kota terena

VODOPSKRBNU INSTALACIJU IZVESTI PPR SDR 7,4 (PN16) CIJEVIMA UNUTAR USJEKA U ZIDOVIMA.

KARAKTERISTICNI PRESJEK VODOVODNOG ROVA
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-/

TRAKA
"POZOR VODOVOD"

TLACNA-VODOVODNA CIJEV

Kota nivelete

SIRINAROVA

Kota iskopa
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