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1.1) POPIS SURADNIKA 

1. STUDIO BOOM j.d.o.o., Višala 28, Senj 

Tomislav Biondić, mag.ing.aedif. 

2. STUDIO BOOM j.d.o.o., Višala 28, Senj 

Mario Samaržija, bacc.ing.aedif. 

3. URED OVLAŠTENOG INŽENJERA GEODEZIJE NIKODEM DIZDAR 

S.S. Kranjčevića 24A, Senj 

Nikodem Dizdar, dipl.ing.geod. 

 

1.2) POPIS MAPA GLAVNOG PROJEKTA 

Mapa 

Popis dijelova 

projektne 

dokumentacije 

Izradio Oznaka 

1 Građevinski projekt 
STUDIO BOOM j.d.o.o 

Tomislav Biondić, mag.ing.aedif. 
03-22-GP 

 

 

       Projektant:    
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 Investitor: DRŽAVNI HIDROMETEOROLOŠKI ZAVOD, Ravnice 48, 10 000 Zagreb, OIB: 74660437164  

Građevina: IZGRADNJA CISTERNE ZA VODU I PRODUŽETAK POTPORNOG ZIDA 

Lokacija građevine: k.č.br. 8711/2, k.o. Sveti Juraj (neposredno uz planinarski dom Zavižan) 

Oznaka projekta: 03-22-GP 

Zajednička oznaka projekta: 03-22-GP 

Razina obrade: GLAVNI PROJEKT 

Strukovna odrednica projekta: GRAĐEVINSKI PROJEKT 

Datum: travanj 2022. 

_____________________________________________________________________________________________ 

 5  

1.3) RJEŠENJE O REGISTRACIJI PROJEKTNOG UREDA
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1.4) RJEŠENJE O UPISU U IMENIK OVL. INŽENJERA GRAĐEVINARSTVA 
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Temeljem članka 51. Zakona o gradnji (NN RH br. 153/13, 20/17, 39/19, 125/19), 

STUDIO BOOM j.d.o.o., Višala 28, 53270 Senj, obavlja poslove projektiranja i 

donosi slijedeće: 

1.5) RJEŠENJE O IMENOVANJU PROJEKTANTA 

Kojim se za projektanta na izradi: 

GRAĐEVINSKOG PROJEKTA 

Investitor:  

DRŽAVNI HIDROMETEOROLOŠKI ZAVOD 

Ravnice 48, 10 000 Zagreb, OIB: 74660437164 

Građevina: IZGRADNJA CISTERNE ZA VODU I PRODUŽETAK POTPORNOG ZIDA 

Lokacija građevine:  

k.č.br. 8711/2, k.o. Sveti Juraj (neposredno uz planinarski dom Zavižan) 

Oznaka projekta: 03-22-GP 

Razina obrade: GLAVNI PROJEKT 

Imenuje: 

TOMISLAV BIONDIĆ, mag.ing.aedif. 

Zaposlen u STUDIO BOOM j.d.o.o.  

za graditeljstvo, trgovinu i usluge, Višala 28, 53270 Senj 

„ovlaštenog inženjera građevinarstva“ broj: G 5037 

Imenovani djelatnik odgovoran je da projekt udovolji zahtjevima Zakona o 

gradnji i Zakona o prostornom uređenju.  Imenovani djelatnik ispunjava 

odredbe Zakona o gradnji, a to su: 

- rješenjem o upisu u Imenik ovlaštenih inženjera građevinarstva pod rednim 

brojem 5037, TOMISLAV BIONDIĆ ima pravo na uporabu strukovnog naziva 

„ovlašteni inženjer građevinarstva“; 

- položen stručni ispit           Odgovorna osoba:  

        

 

Senj, travanj 2022.            Mario Samaržija, bacc.ing.aedif. 
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Na temelju članka 52. Zakona o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19), te 

pravilnika o sadržaju izjave projektanta o usklađenosti glavnog projekta s 

odredbama posebnih zakona i drugih propisa izdaje se: 

1.6) IZJAVA PROJEKTANTA 

Kojom se potvrđuje da je: 

GRAĐEVINSKI PROJEKT 

Investitor:  

DRŽAVNI HIDROMETEOROLOŠKI ZAVOD 

Ravnice 48, 10 000 Zagreb, OIB: 74660437164 

Građevina: IZGRADNJA CISTERNE ZA VODU I PRODUŽETAK POTPORNOG ZIDA 

Lokacija građevine:  

k.č.br. 8711/2, k.o. Sveti Juraj (neposredno uz planinarski dom Zavižan) 

Oznaka projekta: 03-22-GP 

Razina obrade: GLAVNI PROJEKT 

Usklađen s: 

1) PROSTORNIM PLANOM UREĐENJA GRADA SENJA (Službeni glasnik Grada 

Senja br. 11/06., 1/12., 6/14., 10/14. i pročišćeni tekst i 8/15), 

2) PROSTORNIM PLANOM NACIONALNOG PARKA SJEVERNI VELEBIT (NN 35/12) 

i 

3) PRETHODNOM OCJENOM PRIHVATLJIVOSTI ZAHVATA ZA PODRUČJE 

EKOLOŠKE MREŽE REPUBLIKE HRVATSKE (KLASA: UP/I-352-05/22-01/10, 

URBROJ: 2125-06-01/3-22-04, Gospić, 23. ožujka 2022.) 

te odredbama posebnih zakona i drugim propisima uključujući i Zakon o zaštiti 

prirode (NN 80/13, 15/18, 14/19 i 127/19) i Uredbom o ekološkoj mreži i 

nadležnostima javnih ustanova za upravljanje područjima ekološke mreže (NN 

80/19) u skladu s kojima mora biti izrađen.  

       Projektant:    

        

Senj, travanj 2022.            Tomislav Biondić, mag.ing.aedif. 

https://www.zakon.hr/cms.htm?id=17765
https://www.zakon.hr/cms.htm?id=17767
https://www.zakon.hr/cms.htm?id=39339
https://www.zakon.hr/cms.htm?id=42213
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1.7) POSEBNI UVJETI JAVNOPRAVNIH TIJELA 

- Poziv javnopravnim tijelima za utvrđivanje posebnih uvjeta i uvjeta 

priključenja putem elektroničkog sustava eKonferencija 

- Javna ustanova Nacionalni park Sjeverni Velebit HR-53274 Krasno, 

Krasno 96  

- Hrvatske vode, VGO za slivove sjevernoga Jadrana HR-51000 Rijeka, Đure 

Šporera 3 

- Državni inspektorat, Područni ured Rijeka, Sanitarna inspekcija HR-51000 

Rijeka, Riva 10 

- Ministarstvo kulture i medija, Uprava za zaštitu kulturne baštine, 

Konzervatorski odjel u Gospiću HR-53000 Gospić, Budačka 12 

- Obavijest o utvrđenim posebnim uvjetima i uvjetima priključenja 
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1) TEHNIČKI OPIS 

1.1) OPĆI PODACI 

Na zahtjev investitora, DRŽAVNI HIDROMETEOROLOŠKI ZAVOD, Ravnice 48, 10 

000 Zagreb, OIB: 74660437164, izvršena je izrada tehničke dokumentacije – 

glavni projekt za  izgradnju cisterne za vodu i produžetak potpornog zida na 

k.č.br. 8711/2, k.o. Sveti Juraj odnosno na području NACIONALNOG PARKA 

SJEVERNI VELEBIT I EKOLOŠKE MREŽE NATURA 2000. 

1.2) OBLIK I VELIČINA GRAĐEVINSKE ČESTICE 

Mikrolokacijom predmetne građevine smjestiti će se na k.č.br. 8711/2, k.o. Sveti 

Juraj površine 1149 m2. Građevinska čestica nalazi se unutar obuhvata: 

- PROSTORNOG PLANA UREĐENJA GRADA SENJA (Službeni glasnik Grada 

Senja br. 11/06., 1/12., 6/14., 10/14. i pročišćeni tekst i 8/15) i 

- PROSTORNOG PLANA NACIONALNOG PARKA SJEVERNI VELEBIT (NN 

35/12). 

Smještaj planiranih građevina prikazan je grafički na geodetskoj i građevinskoj 

situaciji.  

1.3) POSTOJEĆE STANJE 

Zgrada Planinarskog doma na Zavižanu se nalazi na k.č. 8711/3 k.o. Sveti Juraj. U 

toj zgradi svoje prostorije ima Glavna meteorološka postaja Zavižan.  

Na susjednoj čestici oznake k.č. 8711/2 k.o. Sveti Juraj se nalazi motriteljski krug 

sa osjetnicima.  Predmet ovog projektnog zadatka je zahvat na k.č. 8711/2 k.o. 

Sveti Juraj.   

Na predmetnoj čestici se nalazi postojeći potporni zid (slika 1.) visine do 3,0 

metra s vidljive strane obložen prirodnim nepravilnim kamenim komadima. Na 

ravnom terenu koji je izveden u visini vrha potpornog zida smjestio se ograđen 

motriteljski krug s raznim osjetnicima. 
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Slika 1. Postojeći potporni zid 
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1.4) PROJEKTNI ZADATAK 

Na predmetnoj čestici oznake k.č. 8711/2 k.o. Sveti Juraj planira se izgradnja:  

1. novih potporno-obložnih kaskadnih zidova ukupne razvijene dužine cca 24 

metara i visine do cca 4,0 m (u dvije kaskade po 2,0 m) u produžetku postojećeg 

potpornog zida i  

2. izgradnja nove betonske cisterne za vodu zapremine 60,00 m3 iza novog 

potpornog-obložnog kaskadnog zida.  

Predmet ovog projekta je 1. faza izgradnje cisterne na predmetnoj čestici oznake 

k.č. 8711/2 k.o. Sveti Juraj. Ova faza obuhvaća samo građevinske radove na 

izgradnji cisterne i potporno-obložnog kaskadnog zida.  

NAPOMENA: preseljenje osjetnika iz postojećeg motriteljskog kruga na 

privremenu lokaciju na k.č. 8711/3 k.o. Sveti Juraj nije predmet ovog projektnog 

zadatka kao niti ponovno preseljenje osjetnika nakon planirane izgradnje na k.č. 

8711/2 k.o. Sveti Juraj. 

Druga faza izgradnje vodospreme do konačne funkcionalnosti će se projektirati 

u zasebnom projektu zajedno sa rekonstrukcijom Planinarskog doma na k.č. 

8711/3 k.o. Sveti Juraj. 

1.5) CISTERNA ZA VODU 

Planirana cisterna za vodu će se puniti kišnicom s krova Planinarskog doma koji 

se nalazi na k.č. 8711/3 k.o. Sveti Juraj koji će i koristiti tu vodu.  

Planira se cisterna za vodu vanjskih dimenzija 7,70 x 3,30 m ukopana u tlo 1,0 m 

te ukupne visine 4,0 m. Unutarnje dimenzije od 7,20 x 2,8 m sa visinom vode od 

3,0 m čine cisternu od 60 m3 koja je udaljena 1,0 m od potporno-obložnog 

kaskadnog zida.  

Zidovi bi se izveli armirano-betonski debljine 20 cm kao i stropna ploča dok bi 

temeljna ploča također bila armirano-betonska debljine 25 cm klase betona 

C30/37, a sve prema statičkom proračunu koji je dio ovog projekta.  
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Cisternu za vodu potrebno je hidroizolirati s DRACO LASTIC 150 ili jednako 

vrijednim dvokomponentnim hidroizolacijskim premazom. 

S obzirom na praktičnost i jednostavnost izvedbe, hidroizolacijski sustavi na 

osnovi polimer-cementnih premaza danas su najrasprostranjeniji načini izolacije 

spremnika. Takvi sustavi najčešće se koriste kada su u izravnom kontaktu s 

pitkom vodom. 

Pristup cisterni omogućiti će se kroz otvor 60x60 cm s lijevano-željeznim 

poklopcem odnosno penjalicama izvedenim prema nacrtima u prilogu. 

Potrebno je izvršiti dezinfekciju sustava za opskrbu vodom za ljudsku potrošnju 

i ishođenje zapisnika (atesta) o zdravstvenoj ispravnosti vode za ljudsku 

potrošnju kao i za vodonepropusnost cisterne za vodu. 

1.6) POTPORNO-OBLOŽNI KASKADNI ZID 

Planira se produžetak postojećeg potpornog zida izgradnjom novog potporno-

obložnog kaskadnog zida razvijene dužine od cca 24,0 m i svijetle visine 

kaskadnih zidova do 2,0 m te međusobnoj udaljenosti između zidova od 1,2 m.  

Temelji zidova su armirano-betonski presjeka 210x30 cm i 160x30 cm. 

Gornji zidovi izveli bi se od armiranog betona debljine 30 cm, dok bi donji bio 

također armirano-betonski debljine 25 cm. 

Zidovi bi se obložili kamenim pločama sličnim postojećem zidu kako se ne bi 

narušio izgled okolnog prostora. Pozicija samog zida prikazana je na situaciji u 

nacrtnom dijelu. 

Na gornje zidove postavila bi se panelna ograda žice debljine 4 mm, vruće cinčana 

u zelenoj boji (RAL 6005). Elementi ograde su dužine 2,0 m i visine 1,2 m. 

1.7) PRETHODNA OCJENA PRIHVATLJIVOSTI ZAHVATA ZA PODRUČJE 

EKOLOŠKE MREŽE REPUBLIKE HRVATSKE (KLASA: UP/I-352-05/22-01/10, 

URBROJ: 2125-06-01/3-22-04, Gospić, 23. ožujka 2022.) 
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2) DOKAZ O ISPUNJENJU TEMELJNIH I DRUGIH ZAHTJEVA 

TEMELJNI ZAHTJEVI za građevinu koji se osiguravaju u projektiranju i građenju 

građevine: 

2.1) MEHANIČKA OTPORNOST I STABILNOST – PROJEKT KONSTRUKCIJE 

Građevine su projektirane tako da opterećenja koja na njih mogu djelovati 

tijekom građenja i uporabe ne mogu dovesti do: 

- rušenja cijele građevine ili nekog njezina dijela 

- velikih deformacija u stupnju koji nije prihvatljiv 

- oštećenja na drugim dijelovima građevine, instalacijama ili ugrađenoj 

opremi kao rezultat velike deformacije nosive konstrukcije 

- oštećenja kao rezultat nekog događaja, u mjeri koja je nerazmjerna 

izvornom uzroku. 

2.2) SIGURNOST U SLUČAJU POŽARA  

 Građevine su projektirane tako da u slučaju izbijanja požara: 

- nosivost građevine može biti zajamčena tijekom određenog razdoblja 

- nastanak i širenje požara i dima unutar građevine je ograničeno 

- širenje požara na okolne građevine je ograničeno 

- korisnici mogu napustiti građevinu ili na drugi način biti spašeni 

- sigurnost spasilačkog tima je uzeta u obzir 

2.3) HIGIJENA, ZDRAVLJE I OKOLIŠ  

Građevine su projektirane tako da tijekom svog vijeka trajanja ne predstavljaju 

prijetnju za higijenu ili zdravlje i sigurnost radnika, korisnika ili susjeda te da 

tijekom cijelog svog vijeka trajanja nemaju iznimno velik utjecaj na kvalitetu 

okoliša ili klimu, tijekom građenja, uporabe ili uklanjanja, a posebno kao rezultat 

bilo čega od dolje navedenog: 

- istjecanja otrovnog plina 

- emisije opasnih tvari, hlapljivih organskih spojeva (VOC), stakleničkih 

plinova ili opasnih čestica u zatvoreni i otvoreni prostor 

- emisije opasnog zračenja 
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- ispuštanja opasnih tvari u podzemne vode, morske vode, površinske vode 

ili tlo 

- ispuštanja opasnih tvari u pitku vodu ili tvari koje na drugi način negativno 

utječu na pitku vodu 

- pogrešno ispuštanje otpadnih voda, emisije dimnih plinova ili nepropisno 

odlaganje krutog ili tekućeg otpada 

- prisutnost vlage u dijelovima građevine ili na površini unutar građevine. 

2.4) SIGURNOST I PRISTUPAČNOST TIJEKOM UPORABE  

Građevine su projektirane tako da ne predstavljaju neprihvatljive rizike od 

nezgoda ili oštećenja tijekom uporabe ili funkcioniranja, kao što su proklizavanje, 

pad, sudar, opekline, električni udari, ozljede od eksplozija i provale. Posebno, 

građevine su projektirane vodeći računa o pristupačnosti i uporabi od strane 

osoba smanjene pokretljivosti. 

Svi propisi prema Zakonu o normizaciji (NN 80/13): 

- Zakon o zaštiti na radu (NN 71/14, 118/14, 154/14, 94/18, 96/18) 

- Zakon o zaštiti od požara (NN 92/10) 

- Zakon  o gradnji ( NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19) 

- Zakon o zaštiti od buke  (NN RH 30/09, 55/13, 153/13, 41/16, 114/18, 14/21) 

- Zakon o sanitarnoj inspekciji  ( NN 113/08, 88/10, 115/18) 

- Zakon o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti  ( NN 79/07, 113/08, 43/09, 

130/17, 47/20, 134/20, 143/21) 

- Zakon o predmetima opće uporabe (NN 39/13, 47/14, 114/18) 

- Zakon o vodi za ljudsku potrošnju (NN 56/13, 64/15, 104/17, 115/18, 16/20) 

- Zakon o zaštiti okoliša (NN 80/13, 153/13, 78/15, 12/18, 118/18)  

- Zakon o građevnim proizvodima (NN 76/13, 30/14, 130/17, 39/19, 118/20) 

- Zakon  o gospodarenju otpadom (NN  84/21)  

- Uredba o ekološkoj mreži i nadležnostima javnih ustanova za upravljanje 

područjima ekološke mreže (NN 80/19) 

- Zakon o zaštiti prirode (NN 80/13, 15/18, 14/19, 127/19)  

 

 

http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2013_05_55_1118.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2007_10_110_3226.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2008_07_86_2749.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/288893.html


 Investitor: DRŽAVNI HIDROMETEOROLOŠKI ZAVOD, Ravnice 48, 10 000 Zagreb, OIB: 74660437164  

Građevina: IZGRADNJA CISTERNE ZA VODU I PRODUŽETAK POTPORNOG ZIDA 

Lokacija građevine: k.č.br. 8711/2, k.o. Sveti Juraj (neposredno uz planinarski dom Zavižan) 

Oznaka projekta: 03-22-GP 

Zajednička oznaka projekta: 03-22-GP 

Razina obrade: GLAVNI PROJEKT 

Strukovna odrednica projekta: GRAĐEVINSKI PROJEKT 

Datum: travanj 2022. 

_____________________________________________________________________________________________ 

 34  

1. Općenito 

Osnovna misao Zakona o zaštiti na radu (NN 71/14, 118/14, 154/14, 94/18, 96/18) 

je  sprječavanje ozljeda na radu, profesionalnih bolesti u svezi s radom, te zaštita 

radnog okoliša. 

Zaštita na radu  kao organizirano djelovanje obuhvaća sustav pravila koja se 

primjenjuju po ovom Zakonu i drugim propisima. 

Prikaz tehničkih rješenja za primjenu propisa zaštite na radu  obuhvaća prikaz  

primijenjenih propisa zaštite na radu koji se odnose na lokaciju građevine, 

odstranjivanje štetnih otpadaka, prometnice, radni prostor, pomoćne prostorije i 

drugo. 

Građevine i njihovi dijelovi projektirani su na način da se u korištenju istih 

osigurava: 

- stabilnost građevine u odnosu na statička i dinamička opterećenja, te 

meteorološke i klimatske utjecaje, 

- odvođenje atmosferskog taloga, 

- zaštitu od požara i eksplozije, 

- provjetravanje prostorija,  

- danje svijetlo, 

- toplinsku zaštitu, 

- zvučnu zaštitu, 

- zaštitu od vibracija, te 

- sigurnost kretanja osoba. 

2.  Buka i vibracije 

U prostorima  građevine nije predviđena ugradnja uređaja ili opreme koji bi 

stvarali povećanu buku i vibracije. 

3.  Opasnosti i štetnosti koje proizlaze iz procesa rada i način na koji se te 

opasnosti uklanjaju 

Opasnosti i štetnosti koje se mogu pojaviti u radnom procesu, proizlaze 

prvenstveno od vrste poslova koji će se obavljati, a mogu se okarakterizirati kao 
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opasnosti nastale rukovanjem električnim aparatima i uređajima u prostoru, kao 

i rukovanje pojedinim alatima.  

Navedene opasnosti i mjere zaštite primjenjivati će se prema uputama za rad 

pojedinim uređajem i aparata. Ovo se također odnosi i na opasnosti korištenjem 

električne energije. 

4. Higijena, zdravlje i zaštita okoliša 

Izvoditelj radova na građevini u obavezi je pridržavanja svih  odredbi o izgradnji 

građevine i mora ukloniti sav otpadni i drugi  materijal na odlagalište koje će 

adekvatno zbrinuti nastali otpad. 

Građevine su projektirane tako da ne ugrožavaju higijenu i zdravlje ljudi, radni i 

životni okoliš. Svi primijenjeni materijali su ispravni i u skladu s važećom 

zakonskom regulativom. 

Kod sanacije gradilišta i okoliša potrebno je naročitu pažnju posvetiti slijedećem: 

- popraviti, urediti i očistiti površine i prometnice koje su se koristile tijekom 

izgradnje građevine i okoliša 

- demontirati barake, spremišta, skladišta i sličnu opremu koja je korištena 

tijekom građenja i odvoz kompletne opreme i alata na mjesto koje odredi 

vlasnik 

- dovesti u prvobitno stanje režim odvoda površinskih voda, ukoliko 

projektom nije drukčije predviđeno 

- sanirati susjedne površine  i objekte ukoliko su oštećene tijekom izgradnje, 

te dovođenje istih u prvobitno stanje, ukoliko projektom okoliša nije 

drukčije predviđeno 

- gradivo, oprema i građevni proizvodi su odabrani i potrebno ih je održavati 

tako da zbog kemijskih, fizikalnih i drugih utjecaja ne može doći do 

opasnosti smetnji štete ili nedopustivih oštećenja pri korištenju građevine 

       Projektant:    

        

 

Senj, travanj 2022.            Tomislav Biondić, mag.ing.aedif. 
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3) PROGRAM KONTROLE I OSIGURANJE KVALITETE 

Program kontrole i osiguranja kvalitete izrađen je u skladu s važećom 

regulativom i čini osnovu za izradu i provedbu plana kontrole sudionika u 

izvođenju – nadzor i izvoditelj. Provedbom kontrole u obliku dokaza kvalitete i 

izvještajima o izvršenim pregledima potvrđuje se osiguranje kvalitete. 

Postupak izgradnje mora biti u skladu s Zakonom o gradnji (N.N. RH 153/13, 20/17, 

39/19, 125/19). 

Primijenjeni propisi i standardi: 

- Uredba o ekološkoj mreži i nadležnostima javnih ustanova za upravljanje 

područjima ekološke mreže ( NN 80/19) 

- Zakon o zaštiti prirode (NN 80/13, 15/18, 14/19, 127/19)  

- Zakon o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19). 

- Zakon o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19). 

- Tehnički propis za građevinske konstrukcije (NN 17/17, 75/20, 7/22). 

- Pravilnik o najvišim dopuštenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade 

i borave (NN 145/04) 

 

1. OPĆI DIO 

Projektom i izvedbom mora se osigurati pouzdanost građevina u cjelini i u 

svakom njihovom dijelu. Građevine moraju biti izgrađene u skladu s uvjetima 

uređenja prostora, glavnim projektom i svom dokumentacijom, na osnovu kojih 

je izdano rješenje o uvjetima građenja. Propise navedene u izjavi projektanta 

treba primijeniti i poštivati prilikom gradnje objekata. Postupak izgradnje mora 

biti u skladu s Zakonom o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19). Kod svih 

građevinskih i obrtničkih radova uvjetuje se upotreba kvalitetnog materijala 

predviđenog važećim standardima, projektom, opisima u troškovniku kao i 

upotreba stručne radne snage.  

Investitor je dužan tijekom gradnje osigurati stalni stručni nadzor nad izvedbom 

predmetnog zahvata. 

http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/288893.html
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Izvođač je dužan prije početka radova proučiti projektnu dokumentaciju i 

postojeće stanje, te kontrolirati sve mjere potrebne za njegov rad. Posebnu 

pažnju potrebno je posvetiti usklađivanju građevinskih i instalaterskih projekata. 

O svim eventualnim primjedbama i uočenim nedostacima, izvođač je dužan 

pravovremeno obavijestiti investitora, odnosno nadzornog inženjera, 

projektanta ili glavnog projektanta, te zatražiti adekvatno rješenje. Odstupanje 

izvedenih radova od tolerancije mjera, izvođač će otkloniti na svoj trošak. 

Program kontrole i osiguranja kvalitete izrađen je u skladu s važećim tehničkim 

regulativama i čini osnovu za izradu i provedbu plana kontrole sudionika i 

izvođenja. Provedbom kontrole u obliku dokaza kvalitete i izvještajima o 

izvršenim pregledima potvrđuje se osiguranje kvalitete. Važeći propisi i 

standardi sadržani su u prikazima s pojedinim radovima. 

Investitor je dužan svim sudionicima izvedbe i kontrole dostaviti svu tehničku 

dokumentaciju: 

- građevinsku dozvolu 

- glavni projekt 

- izvedbeni projekt 

Sav materijal koji će se upotrijebiti mora odgovarati hrvatskim standardima s 

osiguranim atestima i ispravama. Po donošenju materijala na gradilište, uz poziv 

izvođača, nadzorni inženjer će ga pregledati. U slučaju da je izvođač upotrijebio 

materijal za koji se kasnije ustanovi da nije odgovarajući na zahtjev ga se mora 

skinuti s građevine i postaviti odgovarajući. 

Izvođač je obvezan posjedovati ateste o kvaliteti svih ugrađenih materijala. 

Pored materijala i sam rad mora biti kvalitetno izveden, a ako bi se tokom rada i 

kasnije pokazao kao nekvalitetan, izvođač je dužan o svom trošku ispraviti 

nekvalitetan rad. 

Prije izvođenja svakog rada mora se izvršiti točno razmjeravanje i obilježavanje 

na zidu, podu ili stropu, pa tek onda započeti sa samim radom. Rušenje, dubljenje 

i bušenje armiranog betona smije se izvoditi samo uz kontrolu i suglasnost 

nadzornog inženjera ili projektanta.  
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Prije početka radova izvođač mora načiniti kompletnu organizaciju gradilišta, 

kako se postojeći ili već izgrađeni dijelovi građevine ne bi oštetili. Provedbom 

programa kontrole, sastavljanjem kompletne dokumentacije o izvršenim 

pregledima, nalazima, atestima, potvrdama i ispravama uključujući i završni 

izvještaj o pregledu dokazuje osiguranje kvalitete izvedenog objekta. 

Izvoditelj je dužan: 

- graditi u skladu rješenjem/dozvolom nadležne uprave, te dokumentacijom 

koja je istoj prethodila – posebnim suglasnostima 

- radove izvoditi na način da se zadovolje bitni zahtjevi za građevinu koji se 

odnose na mehaničku otpornost i stabilnost, zaštitu od požara, higijenu, 

zdravlje i zaštitu okoliša, sigurnost u korištenju, zaštitu od buke te uštedu 

energije i toplinsku zaštitu 

- ugrađivati materijale, opremu i proizvode predviđene projektom, 

provjerene u praksi, a čija je kvaliteta dokazana certifikatom proizvoditelja 

koji dokazuje da je kvaliteta određenog proizvoda u skladu sa važećim 

propisima i normama osiguravati dokaze o kvaliteti radova i ugrađenih 

proizvoda i opreme u skladu sa projektom i zakonom. 

O izvršenim kontrolnim ispitivanjima materijala koji se ugrađuju u građevinu, a 

koji su predmet ovog programa potrebno je za cijelo vrijeme građenja voditi 

dokumentaciju te sačiniti izvješća o pogodnosti primjene – ugradnje ispitivanih 

materijala na način opisan u ovom programu ili navedenim normama. Izvješće o 

pogodnosti materijala mora sadržavati slijedeće dijelove: 

- naziv materijala, laboratorijsku oznaku uzorka, količinu uzorka, namjenu 

materijala, mjesto i vrijeme (datum) uzimanja uzoraka te izvršenih 

ispitivanja, podatke o proizvoditelju i investitoru, podatke o građevini za 

koju se uzimaju uzorci odnosno vrši ispitivanje; 

- prikaz svih rezultata laboratorijskih (terenskih) ispitivanja za koje se izdaje 

uvjerenje (izviješće) odnosno ocjena kvalitete u skladu sa ovim 

programom i u njemu navedenim normama; 

- ocjenu kvalitete i mišljenje o pogodnosti (upotrebljivosti) materijala za 

primjenu na navedenoj građevini te rok do kojega vrijedi izvješće. 
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Rezultati svih laboratorijskih ispitivanja moraju se redovito upisivati u 

laboratorijsku dokumentaciju (dnevnik, knjiga ili sl.). Uz dokumentaciju koja prati 

isporuku proizvoda, proizvoditelj je dužan priložiti rezultate tekućih ispitivanja 

koji se odnose na isporučene količine. Za materijale koji podliježu obaveznom 

atestiranju izdaje se atestna dokumentacija prema propisima.  

Izvješća odnosno rezultati ispitivanja izdaju se na formularima koji nose oznaku 

ovlaštene organizacije uz naznaku mjesta i osoba koje su izvršile ispitivanje te se 

moraju pravovremeno dostavljati nadzornom inženjeru. 

2. PRIPREMNI RADOVI 

U prethodne i pripremne radove spada iskolčenje građevine prema projektu. 

Elaborat iskolčenja građevine izrađuje osoba ovlaštena za obavljanje poslova 

državne izmjere i katastra nekretnina prema posebnom zakonu u skladu s 

idejnim, odnosno glavnim projektom, koji je sastavni dio rješenja o uvjetima 

građenja, odnosno potvrde glavnog projekta i građevinske dozvole. Iskolčenje 

građevine mora obaviti osoba ovlaštena za obavljanje poslova državne izmjere i 

katastra nekretnina prema posebnom zakonu. Ispravnost iskolčenja građevine 

potvrđuje ista osoba upisom u građevinski dnevnik prije početka radova iskopa. 

Ispravna iskolčenja predaju se izvoditelju zapisnički i od tada ih je on obvezan 

održavati i po potrebi obnavljati o svom trošku. Prije čišćenja terena od raslinja, 

odnosno otpočinjanja iskopa ili nasipa izvoditelj je dužan geodetski osigurati sve 

glavne točke iskolčenja, položajno i visinski, te odrediti privremene repere radi 

kontrole izvedenih objekata položajno i visinski. 

Tijekom građenja potrebno je vršiti slijedeće kontrole: 

- stalna kontrola iskolčenih osi, profila i visinskih kota građevine 

- kontrola osiguranja svih točaka 

- kontrola slijeganja građevine i pojedinih njenih dijelova 

Sve geodetske kontrole prije, u toku i nakon građenja potrebno je zapisnički 

pratiti te izraditi poseban elaborat. 

Slijede radovi koji obuhvaćaju ograđivanje gradilišta, manipulativnih površina i 

odlagališta materijala, strojeva i opreme.  
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Zatim osiguranje susjednih površina i prilaza za vrijeme izvođenja radova, od 

opasnosti gradilišta i po okolinu opasnih građevinskih i ostalih radova. Ograđene 

gradilišne površine, površine za odlaganje materijala i površine za unutarnju 

komunikaciju na gradilištu moraju veličinom, oblikom i zaštitom zadovoljiti 

normative sigurnosti na radu, te nesmiju utjecati na radne procese u smislu 

smanjivanja kvalitete materijala i radova. 

Prilikom uređenja terena izvoditelj radova mora se pridržavati svih uvjeta i opisa 

u projektnoj dokumentaciji, kao i važećih propisa. Ovi radovi vezani su za 

uspostavljanje i osposobljavanje terena za građevinsku djelatnost, a odnose se 

na rezanje stabala, grana, čišćenje i sječu šiblja, otkopavanje i vađenje panjeva i 

skidanje travnatih busenja, te čišćenje radilišta od svih nečistoća. Poslije krčenja 

sve rupe treba ispuniti zemljom. Na radilištu se moraju i u pripremi i u izgradnji, 

organizirati i provoditi svi radovi tako da se ne ošteti prirodna slika okoliša, da 

se ne unište razni uređaji (vodovod, elektro-vodovi i sl.), te da se očuvaju 

povijesni spomenici. 

3. ZEMLJANI RADOVI 

Izvođač radova na gradilištu može započeti tek kad je ono uređeno prema 

odredbama Pravilnika o zaštiti na radu u građevinarstvu. 

Prije početka zemljanih radova obavezno je iskolčiti gabarite građevine, te po 

potrebi postaviti druge potrebne oznake, označiti stalne visine, te snimiti 

postojeći teren radi obračuna količine iskopa. Svaki iskop se mora izvesti točno 

prema nacrtima, s potpuno vertikalnim stranama, te vodoravnim dnom, ukoliko 

projektom nije drugačije predviđeno. Sve vertikalne strane iskopa osigurati 

(pravilnim kosim zasjecima ili podupiranjem), osim u slučaju kada se striktno 

traži vertikalan iskop. Strogo se pridržavati geomehaničkih izvještaja. Nakon 

izvršenog iskopa potrebno je od strane geomehaničara konstatirati da li je 

predviđena kategorija i nosivost tla u geomehaničkom izvještaju ili statičkom 

proračunu jednaka stvarnom (obavezno upisati u građevinski dnevnik), te 

eventualno konzultirati projektanta konstrukcije.  
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Izvođač je dužan izvršiti sav rad oko iskopa (ručnog ili strojnog) i to do potrebne 

dubine, sa svim potrebnim pomoćnim radovima, kao što je niveliranje i 

planiranje, nabijanje površina, obrubljivanjem stranica, osiguranjem od 

urušavanja, postava potrebne ograde, crpljenje i odstranjivanje oborinske ili 

procjedne vode.  

Ukoliko dođe do urušavanja ili bilo koje druge štete nepažnjom izvođača, isti je 

dužan dovesti iskop u ispravno stanje. 

U slučaju pojave podzemne vode potrebno je evidentirati u građevinski dnevnik 

i istu crpiti. Iskopanu zemlju koristiti kasnije za zatrpavanje i nasipavanje (zemlja 

mora biti bez otpadaka i tvari organskog porijekla) oko objekta. Nasipavanje i 

zatrpavanje treba izvesti u slojevima debljine max 30 cm, uz nabijanje na 

potrebnu zbijenost. Iskopanu zemlju treba upotrijebiti za nasipavanje između 

temelja i temeljnih stopa i zidova rovova kanalizacije. Višak zemlje odvozi se na 

deponiju, koju odredi nadzorni inženjer investitora, ukoliko se projektom 

drugačije ne odredi. Transportne dužine obračunavaju se od mjesta iskopa do 

mjesta odlaganja (deponije). Izvođač će izvršiti sva potrebna iskolčenja, te biti 

odgovoran za izmjere i izvršiti potrebne provjere dimenzija (visinske kote, 

profili). Pri iskolčenju treba posebnu pažnju posvetiti da se ostane u predmetu, 

vlasništvu i pravima. Izvođač snosi svu odgovornost za diranje u pravo vlasništva 

susjeda.  

Radove na otkopima i iskopima započeti po skidanju humusnog sloja i njegovom 

deponiranju, kako je predviđeno pripremnim radovima, u slučaju da je podesan 

za kasniju upotrebu. Iskop za kanalske rovove vrši se pravilnim odsijecanjem 

bočnih strana jame, u širini koja osigurava nesmetan rad u njima. Odbacivanje 

iskopa je minimalno 1,0 m od ruba iskopa. Kopanje zemlje pri dubinama većim od 

1,0 m izvodi se pod nadzorom odgovorne osobe. Pri strojnom iskopu potrebno je 

voditi računa o stabilnosti zemlje ispod stroja, kao i odlaganju iskopa na 

udaljenosti koja ne ugrožava stabilnost bočnih stranica iskopa. Oplata za 

razupiranje bočnih strana mora minimalno izlaziti 20 cm iznad ruba iskopa, kako 

bi se spriječio pad i urušavanje materijala s terena u iskop. Kod iskop novog 

objekta (uz postojeći) potrebno je izvršiti osiguranje postojeće (susjedne) 

građevine podzidavanjem. 
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Instalacije koje su u upotrebi moraju se odgovarajuće zaštititi od oštećenja, 

ukloniti ili premjestiti, kako je naznačeno ili specificirano. Mrtve instalacije 

odstraniti, zatvoriti ili pokriti. Izvođač radova dužan je obavijestiti nadzornog 

inženjera o položaju takvih instalacija. Svi pristupi, prilazi, ceste i slično, za 

potrebe gradilišta uključeni su u jediničnu cijenu i neće se priznati kao posebni 

troškovi. Izvođač radova, prije davanja ponude, treba provjeriti kategoriju 

zemljišta i terena, te na temelju toga sastaviti cijenu radova, koja u tom pogledu 

mora biti fiksna i neće se radi eventualne promjene kategorije zemlje i terena 

mijenjati. 

4. TESARSKI RADOVI 

SKELE 

Skela mora biti tako konstruirana i izvedena da mora preuzimati opterećenja i 

utjecaje koji nastaju u toku izvođenja radova, a bez štetnih slijeganja i 

deformacija, te mora udovoljavati zahtjevima propisa Zaštite na radu. Za radove 

na fasadi koriste se skele sa čeličnim cijevnim profilima. Čelične cijevi moraju 

odgovarati standardu HRN C B5.021. Povezivanje cijevi vrši se pomoću nastavaka 

i spojnica izrađenih iz vruće valjanih profila u skladu s HRN C B3.021. 

OPLATE 

Za izvedbu gotovo svih betonskih i armiranobetonskih elemenata potrebno je 

pravovremeno izraditi, postaviti i učvrstiti odgovarajuću drvenu, metalnu ili 

sličnu oplatu. Oplata mora odgovarati mjerama građevinskih nacrta, detalja i 

planova oplate. Podupiranjem i razupiranjem oplate mora se osigurati njena 

stabilnost i nedeformabilnost pod teretom ugrađene mješavine. Unutarnje 

površine moraju biti ravne i glatke, bilo da su vertikalne, horizontalne ili kose. 

Postavljena oplata mora se lako i jednostavno rastaviti, bez udaranja i upotrebe 

pomoćnih alata i sredstava čime bi se "mlada" konstrukcija izložila štetnim 

vibracijama. Ako se nakon skidanja oplate ustanovi da izvedena konstrukcija 

dimenzijama i oblikom ne odgovara projektu Izvoditelj je obavezan istu srušiti i 

ponovno izvesti prema projektu. Prije ugradnje svježe mješavine betona u oplatu, 

ako je drvena, potrebno ju je dobro navlažiti, a ako je metalna mora se premazati 

odgovarajućim premazom. 
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Izvoditelj ne može započeti betoniranje dok nadzorni inženjer ne izvrši pregled 

postavljene oplate i pismeno je ne odobri. Sve nove krovne elemente i oplate 

treba zaštiti od insekata i protiv truljenja. Oplata mora biti tako konstruirana da 

može preuzeti opterećenja i utjecaje koji nastaju u toku izvođenja radova bez 

štetnih slijeganja i deformacija, te da osigura točnost predviđenu projektom 

konstrukcije. Oplata mora biti izvedena da odgovara načinu ugradbe, njegovanja 

i toplinske obrade betona. Oplata mora biti takva da se pri betoniranju ne gube 

sastojci betona. 

Ako je oplata glatka, premazana zaštitnim sredstvom (oplatan), nisu potrebni 

nikakvi naknadni radovi na glatkoći i estetskom izgledu betona. Unutrašnje 

površine oplate moraju biti glatke i čiste, te moraju odgovarati projektu. Premaz 

oplate ne smije biti štetan za beton, te ne smije djelovati na promjenu boje ili 

svojstava betona. Prije ugrađivanja betona u oplatu moraju se obavezno 

provjeriti dimenzije skele i oplate, te kvaliteta njihove izrade. Kad tehnologija 

gradnje zahtjeva podupiranje i nakon skidanja oplate, raspored i način 

podupiranja mora se odrediti projektom. 

Drvena građa i materijal za izradu nosivih konstrukcija oplate mora biti 

kvalitetan. Drvena građa mora biti suha, zdrava i posječena zimi. 

5. BETONSKI I ARMIRANOBETONSKI RADOVI 

Kod izvedbe betonskih i armiranobetonskih radova potrebno je u svemu se 

pridržavati postojećih propisa i normi, statičkog računa i Tehničkog propisa za 

betonske konstrukcije (NN 139/09 , 14/10, 125/10 i 136/12). 

I. OPĆE ODREDBE 

Ovim Programom kontrole i osiguranja kvalitete betonske konstrukcije u okviru 

ispunjavanja bitnih zahtjeva za građevinu, propisana su tehnička svojstva za 

betonske konstrukcije, izvođenje radova na izradi, uporabljivosti, održavanju te 

tehnička svojstva i drugi zahtjevi za građevne proizvode namijenjene ugradnji u 

betonsku konstrukciju. Betonska konstrukcija je dio građevnog sklopa građevine. 

S obzirom na način armiranja betonska konstrukcija je od armiranog betona (u 

daljnjem tekstu: armirana betonska konstrukcija) a s obzirom na težinu betona 

betonska konstrukcija je s običnim betonom. 
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Građevni proizvodi na koje se primjenjuje Propis jesu: 

- cement, 

- agregat, 

- dodatak betonu, 

- voda, 

- beton, 

- čelik za armiranje, 

- armatura, 

Beton je građevni proizvod sastavljen od cementa, agregata, dodatka betonu i 

vode. Armatura je građevni proizvod sastavljen od čelika za armiranje. Betonska 

konstrukcija i građevni proizvodi na koje se primjenjuje Propis moraju imati 

tehnička svojstva i ispunjavati druge zahtjeve propisane Propisom. 

II. TEHNIČKA SVOJSTVA BETONSKE KONSTRUKCIJE 

Tehnička svojstva betonske konstrukcije su takva da se tijekom trajanja 

građevine uz propisano, odnosno projektom određeno izvođenje radova na izradi 

betonske konstrukcije i održavanju betonske konstrukcije, ona podnosi sve 

utjecaje uobičajene uporabe i utjecaje okoliša, tako da tijekom građenja i 

uporabe predvidiva djelovanja na građevinu ne mogu prouzročiti: rušenje 

građevine ili njezinog dijela, deformacije nedopuštena stupnja, oštećenja 

građevnog sklopa ili opreme zbog deformacije betonske konstrukcije, 

nerazmjerno velika oštećenja građevine ili njezinog dijela u odnosu na uzrok zbog 

kojih su nastala. Tehnička svojstva betonske konstrukcije su takva da je u slučaju 

požara očuvana nosivost konstrukcije ili njezinog dijela tijekom određenog 

vremena propisanog posebnim propisom. Betonska konstrukcija ima tehnička 

svojstva propisana člankom 8. stavkom 1. i 2. Propisa, te građevina ispunjava 

bitni zahtjev mehaničke otpornosti i stabilnosti te ima propisanu otpornost na 

požar. Tehnička svojstva betonske konstrukcije su takva, da osim ispunjavanja 

zahtjeva Propisa, su ispunjeni i zahtjevi posebnih propisa kojima se uređuje 

ispunjavanje drugih bitnih zahtjeva za građevinu. 
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III. GRAĐEVNI PROIZVODI ZA BETONSKE KONSTRUKCIJE 

Betoni do uključivo razreda tlačne čvrstoće C16/20 namijenjeni izradi 

nearmiranih elemenata na mjestu proizvodnje betona, za koje je specificiran 

samo razred tlačne čvrstoće (marka betona), mogu se pri uporabi najveće frakcije 

agregata 16 do 32 mm smatrati betonima normiranog zadanog sastava i 

proizvoditi s cementom tipa CEM I ili CEM II, razreda čvrstoće cementa 32,5 

prema normi HRN EN 197-1,  s najmanjim količinama cementa prema tablici 

Količina cementa razreda čvrstoće 32,5 za pojedine razrede tlačne čvrstoće 

betona 

Razred tlačne čvrstoće betona   Najmanja količina cementa (kg/m3) 

C8/10         220 

C12/15         260 

C16/20         300 

Količinu cementa iz tablice Priloga treba povećati za: 

- 10 % ako je najkrupnija frakcija u mješavini agregata 8 do 16 mm 

- 20 % ako je najkrupnija frakcija u mješavini agregata 4 do 8 mm 

- 20 % ako se ugrađuje beton tekuće konzistencije. 

Za cement razreda čvrstoće 42,5 količina cementa iz tablice može se smanjiti za 

10%. Zbog opasnosti od korozije armature u betonske konstrukcije izložene 

agresivnom okolišu razreda XC (osim razreda XC1), XD i XS određenom prema 

normi HRN EN 206-1, nije dopuštena ugradnja betona koji sadrže cemente vrste 

CEM III/C te glavnog tipa CEM IV i CEM V prema normi HRN EN 197-1. Kriterije 

vodonepropusnosti betona treba uvjetovati projektom betonske konstrukcije, 

ovisno o uvjetima njezina korištenja, a vodonepropusnost ispitivati prema HRN 

EN 12390-8. 

Označavanje betona 

Projektirani beton treba na otpremnici biti označen prema HRN EN 206-1, pri 

čemu oznaka mora obvezno sadržavati poziv na tu normu i razred tlačne čvrstoće, 

te podatke o ostalim svojstvima (kao što su: granične vrijednosti sastava ili 
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razred otpornosti prema razredima izloženosti, najveće nazivno zrno agregata, 

gustoća, konzistencija i dr.) kada su ta svojstva uvjetovana projektom betonske 

konstrukcije. Betoni zadanog sastava i normiranog zadanog sastava umjesto 

razredom tlačne čvrstoće u otpremnici trebaju biti označeni tipom i količinom 

cementa u m3 ugrađenog betona, te podacima o ostalim svojstvima kada su ta 

svojstva uvjetovana projektom betonske konstrukcije. 

Tablica: Marka betona prema PBAB i odgovarajući razredi tlačne čvrstoće betona 

prema normi HRN EN 206-1 

Marka betona (MB)   15  20  30  40  50  60 

Razredi tlačnečvrstoće           C12/15  C16/20  C25/30  C30/37  C40/50  C50/60 

Tablica: Razredi izloženosti i razredi najmanjih tlačnih čvrstoća betona 

Ispitivanje betona 

Uzimanje uzoraka, priprema ispitnih uzoraka i ispitivanje svojstava svježeg 

betona provodi se prema normama niza HRN EN 12350, a ispitivanje svojstava 

očvrsnulog betona prema normama niza HRN EN 12390. Uzimanje uzoraka, 

priprema ispitnih uzoraka i ispitivanje otpornosti betona na smrzavanje provodi 

se prema normi HRN U.M1.016. 

Kada se betonara nalazi na gradilištu, pri uzimanju uzoraka i potvrđivanju 

sukladnosti betona, u gradilišnoj dokumentaciji i ostaloj dokumentaciji 

ispitivanja navodi se obvezno oznaka pojedinačnog elementa betonske 

konstrukcije i mjesta u elementu betonske konstrukcije na kojem je ugrađen 

beton iz kojeg je uzorak uzet. 

Građenje 

Pri ugradnji betona treba odgovarajuće primijeniti pravila: 

- pojedinosti koje se odnose na ugradnju betona, 

- pojedinosti koje se odnose na sastavne materijale od kojih se beton 

proizvodi te norme kojima se potvrđuje sukladnost tih proizvoda, 

- pojedinosti koje se odnose na uporabu i održavanje, dane projektom 

betonske konstrukcije i/ili tehničkom uputom za ugradnju i uporabu. 
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ARMATURA, ČELIK ZA ARMIRANJE 

Područje primjene 

Armatura je izrađena od čelika za armiranje i proizvedena u centralnoj armiračnici 

(tvornici armature) ili u armiračnici na gradilištu. Tehnička svojstva i drugi 

zahtjevi, te dokazivanje uporabljivosti armature izrađene prema projektu 

betonske konstrukcije određuje se odnosno provodi u skladu s tim projektom. 

Tehnička svojstva i drugi zahtjevi, te potvrđivanje sukladnosti armature 

proizvedene prema tehničkoj specifikaciji (normi ili tehničkom dopuštenju) 

određuje se odnosno provodi prema toj specifikaciji. Za čelik za armiranje 

primjenjuju se norme nHRN EN 10080-1 Čelik za armiranje betona – Zavarljivi 

armaturni čelik – 1. dio: Opći zahtjevi (prEN 10080-1:1999), nHRN EN 10080-2 

Čelik za armiranje betona – Zavarljivi armaturni čelik – 2. dio: Tehnički uvjeti 

isporuke čelika razreda A (prEN 10080-2:1999), nHRNEN 10080-3 Čelik za 

armiranje betona – Zavarljivi armaturni čelik – 3. dio: Tehnički uvjeti isporuke 

čelika razreda B (prEN 10080-3:1999), nHRN EN 10080-4 Čelik za armiranje 

betona – Zavarljivi armaturni čelik – 4. dio: Tehnički uvjeti isporuke čelika razreda 

C (prEN 10080-4:1999), nHRN EN 10080- 5 Čelik za armiranje betona – Zavarljivi 

armaturni čelik – 5. dio: Tehnički uvjeti isporuke zavarenih armaturnih mreža 

(prEN 10080-5:1999), nHRN EN 10080-6 Čelik za armiranje betona – Zavarljivi 

armaturni čelik – 6. dio: Tehnički uvjeti isporuke zavarenih rešetki za gredice 

(prEN 10080-6:1999). 

Označavanje 

Armatura proizvedena prema tehničkoj specifikaciji označava na otpremnici i na 

oznaci prema odredbama te specifikacije. Oznaka mora obvezno sadržavati 

upućivanje na tu specifikaciju, a u skladu s posebnim propisom. Čelik za armiranje 

označava se na otpremnici i na oznaci prema normama niza nHRN EN 10080, a u 

skladu s nHRN CR 10260, normama HRN EN 10027-1:1999, HRN EN 10027-2:1999 i 

HRN EN 10020:1999. Oznaka mora obvezno sadržavati upućivanje na tu normu, a 

u skladu s posebnim propisom. 
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Ispitivanje 

Uzimanje uzoraka, priprema ispitnih uzoraka i ispitivanje svojstava čelika za 

armiranje, provodi se prema normama nizova nHRN EN 10080, odnosno nHRN 

EN 10138, i prema normama niza HRN EN ISO 15630 i prema normi HRN EN 10002-

1. Ako je armatura sklop čelika za armiranje i drugog čeličnog proizvoda (čelični 

lim, čelični profil, čelična cijev i sl.) uzimanje uzoraka i priprema ispitnih uzoraka 

za mehanička ispitivanja tih čeličnih proizvoda provodi se prema normi HRN EN 

ISO 377. 

Građenje, izrada i proizvodnja armature 

Pri ugradnji armature treba odgovarajuće primijeniti pravila određena Prilogom 

»J«Propisa, te: 

– pojedinosti koje se odnose na ugradnju armature, 

– pojedinosti koje se odnose na sastavne materijale od kojih se armatura izrađuje 

te norme kojima se potvrđuje sukladnost tih proizvoda, 

– pojedinosti koje se odnose na uporabu i održavanje, dane projektom betonske 

konstrukcije i/ili tehničkom uputom za ugradnju i uporabu. 

B.5.2. Pri izradi ili proizvodnji armature treba poštivati pravila armiranja prema 

Prilogu »H«Propisa i priznatim tehničkim pravilima na koje taj Prilog upućuje, 

odnosno prema Prilogu »I«Propisa i normama na koje taj Prilog upućuje. 

Armatura od čelika za armiranje ima nastavke u obliku preklopa, zavara ili 

mehaničkog spoja. Preklopi se izvode prema odredbama priznatim tehničkim 

pravilima iz Priloga H Propisa odnosno prema normi HRN ENV 1992-1-1:2004. 

Zavari se izvode prema odredbama norme HRN ENV 1992-1-1-:2004 i norme prEN 

ISO 17660:2000. Ispitivanje zavarenih spojeva provodi se u skladu s odredbama 

odgovarajućih norma. Ispitivanje postupaka zavarivanja i osposobljenosti 

zavarivača rabi se norma prEN ISO 17660 ili normi HRN EN 287-1. Mehanički 

spojevi se proizvode i potvrđuje im se sukladnost prema tehničkoj specifikaciji ili 

se izrađuju prema projektu betonske konstrukcije. 
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Kontrola armature prije betoniranja 

Armatura izrađena prema projektu betonske konstrukcije, smije se ugraditi u 

betonsku konstrukciju ako je sukladnost čelika, zavara, mehaničkih spojeva, 

potvrđena ili ispitana na način određen Prilogom. Armatura proizvedena prema 

tehničkoj specifikaciji za koju je sukladnost potvrđena na način određen 

Prilogom, smije se ugraditi u betonsku konstrukciju ako ispunjava zahtjeve 

projekta te betonske konstrukcije. 

B.6.3. Prije ugradnje armature provode se odgovarajuće nadzorne radnje 

određene normom HRN ENV 13670-1, te druge kontrolne radnje određene 

Prilogom »J«Propisa. 

CEMENT 

Područje primjene i drugi zahtjevi 

Tehnička svojstva i drugi zahtjevi, te potvrđivanje sukladnosti cementa, određuje 

se odnosno provodi, ovisno o vrsti cementa, prema Tehničkom propisu za cement 

za betonske konstrukcije (»Narodne novine« br. 64/05.), odredbama Propisa te u 

skladu s odredbama posebnog propisa. Tehnička svojstva cementa specificiraju 

se u projektu betonske konstrukcije. 

Kontrola cementa prije proizvodnje betona 

Kontrola cementa provodi se u centralnoj betonari (tvornici betona), i u betonari 

na gradilištu prema normi HRN EN 206-1. Kasnija ispitivanja, u slučaju sumnje, 

provode se odgovarajućom primjenom normi Tehničkog propisa  za cement za 

betonske konstrukcije. 

AGREGAT 

Područje primjene 

Tehnička svojstva i drugi zahtjevi, te potvrđivanje sukladnosti agregata određuje 

se odnosno provodi, ovisno o vrsti agregata, prema normama: HRN EN 

12620:2003 Agregati za beton (EN 12620:2002) i HRN EN 13055-1:2003 Lagani 

agregati – 1. dio: Lagani agregati za beton, mort i mort za zalijevanje (EN 13055-
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1:2002), normama na koje one upućuju i odredbama ovoga Priloga, te u skladu s 

odredbama posebnog propisa. 

Agregat i punila s gustoćom zrna većom od 2000 kg/m3 i lagani agregat i lagana 

punila s gustoćom zrna ne većom od 2000 kg/m3 ili nasipnom gustoćom ne 

većom od 1200 kg/m3 su dobiveni preradom prirodnih, industrijski proizvedenih 

ili recikliranih materijala i mješavina tih agregata u pogonima za proizvodnju 

agregata. 

Specificirana svojstva, potvrđivanje sukladnosti i označavanje 

Specificirana svojstva 

Tehnička svojstva agregata za beton moraju ispunjavati, ovisno o podrijetlu 

agregata, opće i posebne zahtjeve bitne za krajnju namjenu u betonu i moraju 

biti specificirana prema normi HRN EN 12620, normama na koje te norme upućuju 

i odredbama Priloga. 

Granulometrijski sastav frakcije agregata d/D (frakcija agregata određena 

uporabom para sita iz osnovnog niza), ispituje se prema normi HRN EN 933-1 i 

mora zadovoljavati razrede prema HRN EN 12620: 

a) sitni agregat: 

– D4 i d=0 razred GF85 i CP ili MP odnosno CF ili MF 

b) krupni agregat: 

– D/d2 ili D11,2 razred GC85/20 

– D/d>2 i D>11,2 razred GC90/15 

– razred dopuštenog odstupanja na situ srednje veličine D/1,4: GT15 

c) nefrakcionirani agregat: 

– D45 i d=0 razred GA90. 

Granulometrijski sastav punila ispituje se prema normi HRN EN 933-10 i mora 

zadovoljavati uvjete prema normi HRN EN 12620. 
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Sadržaj sitnih čestica ispituje se prema normi HRN EN 933-1 i mora zadovoljavati 

razrede prema normi HRN EN 12620: 

a) sitni agregat: 

– f3 za prirodni i miješani 

– f10 za drobljeni 

b) krupni agregat: f1,5 

c) nefrakcionirani agregat: f3 

Ako je sadržaj sitnih čestica veći od 3%, njihova kvaliteta procjenjuje se 

određivanjem ekvivalenta pijeska (SE) prema HRN EN 933-8 i ispitivanjem 

metilenskim modrilom (MB) prema HRN EN 933-9. 

Oblik zrna krupnog agregata (SI) određuje se prema normi HRN EN 12620 

razredom indeksa oblika ispitanog prema normi HRN EN 933-4 do najviše: 

– SI40 za betone do uključivo razreda tlačne čvrstoće C12/15 prema normi HRN 

EN 206-1 

– SI20 za ostale betone. 

Otpornost na drobljenje krupnog agregata (LA) ispitana prema normi HRN EN 

1097-2 mora zadovoljavati razrede prema normi HRN EN 12620 odabrane ovisno 

o krajnjoj uporabi betona do najviše: 

– LA35 za betone opće namjene, 

– LA30 za betone razreda izloženosti XF1 do XF4 prema HRN EN 206-1. 

Sadržaj sulfata topivog u kiselini (AS) ispituje se prema normi HRN EN 1744-1 i 

mora zadovoljavati razrede prema HRN EN 12620: 

– AS0,2 za sve agregate osim zrakom hlađene zgure, 

– AS1,0 za zrakom hlađenu zguru. 

Sadržaj ukupnog sumpora ispituje se prema normi HRN EN 1744-1 i ne smije biti 

veći od: 



 Investitor: DRŽAVNI HIDROMETEOROLOŠKI ZAVOD, Ravnice 48, 10 000 Zagreb, OIB: 74660437164  

Građevina: IZGRADNJA CISTERNE ZA VODU I PRODUŽETAK POTPORNOG ZIDA 

Lokacija građevine: k.č.br. 8711/2, k.o. Sveti Juraj (neposredno uz planinarski dom Zavižan) 

Oznaka projekta: 03-22-GP 

Zajednička oznaka projekta: 03-22-GP 

Razina obrade: GLAVNI PROJEKT 

Strukovna odrednica projekta: GRAĐEVINSKI PROJEKT 

Datum: travanj 2022. 

_____________________________________________________________________________________________ 

 52  

– 1% za sve agregate osim zrakom hlađene zgure, 

– 2% za zrakom hlađenu zguru. 

Iznimno ako u agregatu ima pirotina, nestabilne forme željeznog sulfida FeS, tada 

ukupni sadržaj sumpora ne smije biti veći od 0,1%. 

Sadržaj klorida izraženih kao klorid ioni (Cl-) ispituju se prema normi HRN EN 

1744-1 i ne smije biti veći od: 

– 0,15% za neramirani beton, 

– 0,06% za armirani beton i 

– 0,03% za prednapeti beton. 

Gustoća zrna i upijanje vode ispituje se prema normi HRN EN 1097-6, a nasipna 

gustoća ispituje se prema normi HRN EN 1097-3 i mora zadovoljavati projektne 

zahtjeve ili zahtjeve naručitelja i kupca. Agregat za beton ne smije sadržavati 

sastojke koji utječu na brzinu vezanja i očvršćivanja betona (organske tvari, 

šećer, lake čestice itd), a njihovo prisustvo se ispituje prema normi HRN EN 1744-

1. Mineraloško petrografski sastav agregata ispituje se prema normi HRN EN 932-

3 i mora zadovoljavati projektne zahtjeve ili zahtjeve naručitelja. 

Otpornost na smrzavanje krupnog agregata (F ili MS) ispituje se prema normi 

HRN EN 1367-1 ili HRN EN 1367-2 i mora zadovoljavati razrede prema HRN EN 

12620 odabrane ovisno o krajnjoj uporabi betona: 

– FNR ili MSNR za betone u suhom okruženju, 

– F2 ili MS25 za betone razreda izloženosti XF1 i XF3 prema HRN EN 206-1, 

– F1 ili MS18 za betone razreda izloženosti XF2 i XF4 prema HRN EN 206-1. 

Za betone izložene površinskoj abraziji, otpornost na abraziju (AAV) ispituje se 

prema normi HRN EN 1097-8 i mora zadovoljavati odabrani razred prema normi 

HRN EN 12620 u zavisnosti od izloženosti  abraziji, a ne smije biti veća od AAV20. 

Kada agregat primijenjen u betonu koji je izložen vlazi sadrži potencijalno 

alkalno-reaktivne sastojke s mogućnošću reakcije s alkalijima (Na2O i K2O 

porijeklom iz cementa ili drugog izvora), treba provesti daljnja ispitivanja i 
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poduzeti pouzdano utvrđene mjere sprječavanja alkalno-silikatne reakcije prema 

Izvještaju CEN CR 1901. Sadržaj školjaka (SC) u krupnom agregatu za beton 

ispituje se prema normi HRN EN 933-7 i mora zadovoljavati razred SC10 prema 

normi HRN EN 12620. Za betone s posebnim zahtjevima i u posebnim uvjetima, 

skupljanje agregata za beton uslijed sušenja ispituje se prema normi HRN EN 

1367-4 i ne smije biti veće od 0,075%. Agregat za beton proizveden iz zrakom 

hlađene zgure ne smije sadržavati raspadnutog dikalcijevog silikata i 

raspadnutog željeza, a njihovo prisustvo se ispituje prema normi HRN EN 1744-1. 

Tehnička svojstva laganog agregata za beton moraju, ovisno o podrijetlu 

agregata, zadovoljavati opće i posebne zahtjeve bitne za krajnju namjenu u 

betonu i moraju se specificirati prema normi HRN EN 13055-1:2003, normama na 

koje te norme upućuju i odredbama Priloga. 

Potvrđivanje sukladnosti 

Potvrđivanje sukladnosti agregata za beton provodi se prema odredbama 

Dodatka za norme HRN EN 12620 i odredbama posebnog propisa ako Prilogom 

nije drugačije određeno. 

Potvrđivanje sukladnosti laganog agregata za beton provodi se prema 

odredbama Dodatka za norme HRN EN 13055-1 te odredbama Priloga i posebnog 

propisa. 

Učestalost pojedinih ispitivanja mora biti u skladu s tablicama D.1 do D.3, a ostala 

svojstva agregata za  beton (kao što su alkalno-silikatna reaktivnost, sadržaj 

opasnih tvari koje zrače, oslobađaju teške metale itd.) ispituju se na zahtjev ili u 

slučaju sumnje. 

Postignuti rezultati ispitivanja svakog svojstva agregata za beton svrstavaju se 

u razrede ili daju opisno prema normi HRN EN 12620. 

Uzorke za ispitivanje uzimaju proizvođač agregat za beton i ovlaštena pravna 

osoba na način utvrđen Prilogom. 

Broj uzoraka jedne frakcije agregata za beton ovisi o ukupnoj godišnjoj 

proizvodnji agregata i iznosi: 
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a) do 50.000 tona ukupno proizvedenog agregata, najmanje jedan uzorak svaka 

dva mjeseca, 

b) više od 50.000 tona ukupno proizvedenog agregata, najmanje jedan uzorak 

mjesečno. 

O uzimanju uzoraka za ispitivanje sastavlja se zapisnik koji potpisuju 

predstavnici proizvođača i ovlaštene pravne osobe. Zapisnik o uzimanju uzoraka 

mora sadržavati sljedeće podatke: 

- ime i sjedište proizvođača agregata za beton, 

- vrstu agregata i broj uzoraka i 

- mjesto i datum uzimanja uzoraka. 

Proizvođač agregata za beton uzima jednom dnevno uzorke svake frakcije 

agregata iz proizvodnje i ispituje svojstva . Rezultate ispitivanja proizvođač 

zapisuje u kontrolnim knjigama, koje potpisuje predstavnik proizvođača i 

ovjerava predstavnik ovlaštene pravne osobe, kao dio unutarnje kontrole 

proizvodnje. 

Rezultati ispitivanja svake frakcije agregata za beton obrađuju se statistički. 

Rezultate ispitivanja iz proizvodnje statistički obrađuje proizvođač, a rezultate 

ispitivanja ovlaštene pravne osobe statistički obrađuje ta osoba. Rezultati 

ispitivanja statistički se obrađuju. 

Ako rezultati ispitivanja uzoraka frakcije agregata za beton zadovoljavaju 

specifikacije iz Priloga, ovlaštena pravna osoba izdaje izvještaje o ispitivanjima 

koje je provela i certifikat sukladnosti agregata za beton. Za sve ispitane frakcije 

agregata izdaje se zajednički certifikat sukladnosti koji važi šest mjeseci. 

Izvještaj o ispitivanju agregata za beton sadrži sljedeće podatke: 

- podatke o agregatu za beton uključivo identifikacijsku oznaku, 

- podatke o proizvođaču, 

- ime, sjedište, evidencijski broj i oznaku ovlaštenja ovlaštene pravne osobe 

koja je provela ispitivanje, 

- datum uzimanja uzoraka, 

- podatke o razdoblju u kojem je ispitivanje provedeno, 
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- referencijsku oznaku normi kojima su provedena ispitivanja, 

- rezultate ispitivanja, 

- broj izvještaja o ispitivanju. 

Ovlaštena pravna osoba mora čuvati po jedan primjerak izdanog izvještaja o 

ispitivanju najmanje tri godine od izdavanja, a proizvođač trajno. 

Označavanje agregata 

Agregat za beton označava se na otpremnici i na pakovini prema normi HRN EN 

12620. Oznaka mora obvezno sadržavati upućivanje na tu normu, a u skladu s 

posebnim propisom. Lagani agregat za beton označava se na otpremnici i na 

pakovini prema normi HRN EN 13055-1. Oznaka mora obvezno sadržavati 

upućivanje na tu normu, a u skladu s posebnim propisom. 

Ispitivanje agregata 

Ispitivanje svojstava, ovisno o vrsti agregata za beton i laganog agregata za 

beton, provodi se prema normama niza HRN EN 932, HRN EN 933, HRN EN 1097, 

HRN EN 1367 i HRN EN 1744, i odredbama Priloga. Uzimanje i priprema uzoraka 

za ispitivanje svojstava, ovisno o vrsti agregata za beton i laganog agregata za 

beton, provodi se prema normama niza HRN EN 932, HRN EN 933, HRN EN 1097, 

HRN EN 1367 i HRN EN 1744, i odredbama Priloga. 

Kontrola agregata prije proizvodnje betona 

Kontrola agregata provodi se u centralnoj betonari (tvornici betona), i u betonari 

na gradilištu prema normi HRN EN 206-1. 

Održavanje svojstava agregata 

Proizvođač i distributer agregata te proizvođač betona dužni su poduzeti 

odgovarajuće mjere u cilju održavanja svojstava agregata tijekom rukovanja, 

prijevoza, pretovara i skladištenja prema Dodatku H norme HRN EN 12620, 

odnosno Dodatku F norme HRN EN 13055-1. 

VODA 

Područje primjene 
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Tehnička svojstva i drugi zahtjevi, te potvrđivanje prikladnosti vode određuju se 

odnosno provodi prema normi HRN EN 1008:2002Voda za pripremu betona – 

Specifikacije za uzorkovanje, ispitivanje i potvrđivanje prikladnosti vode, 

uključujući vodu za pranje iz instalacija za otpadnu vodu u industriji  betona kao 

vode za pripremu betona (EN 1008:2002), normama na koje ta norma upućuje i 

odredbama Priloga. 

Specificirana svojstva i potvrđivanje prikladnosti sukladnosti 

Specificirana svojstva 

Tehnička svojstva vode za primjenu u betonu moraju ispunjavati opće i posebne 

zahtjeve bitne za svojstva betona i moraju se specificirati prema normi HRN EN 

1008, normama na koje ta norma upućuje i odredbama Priloga. 

Tehnička svojstva vode specificiraju se u projektu betonske konstrukcije. 

Potvrđivanje prikladnosti 

Potvrđivanje prikladnosti provodi se u skladu s odredbama norme HRN EN 1008, 

i odredbama Priloga. Za pitku vodu iz vodovoda nije potrebno provoditi 

potvrđivanje prikladnosti za pripremu. Morska i bočata voda nisu prikladne za 

pripremu betona za armirane betonske konstrukcije i ne armirane betonske 

konstrukcije s ugrađenim metalnim dijelovima. 

Ispitivanje 

Ispitivanje sadržaja i granične količine štetnih tvari u vodi i utjecaja tih voda na 

svojstva svježeg i očvrsnutog betona provodi se i određuje prema normi HRN EN 

1008 i normama na koje ta norma upućuje, te odredbama Priloga. Ispitivanje 

uporabivosti prikladnosti vode provodi se prije prve uporabe, te u slučaju kada 

je došlo do promjene u koncentraciji štetnih tvari u vodi u slučaju kada postoji 

sumnja da je došlo do promjene u njenom sastavu. 

 

 

 



 Investitor: DRŽAVNI HIDROMETEOROLOŠKI ZAVOD, Ravnice 48, 10 000 Zagreb, OIB: 74660437164  

Građevina: IZGRADNJA CISTERNE ZA VODU I PRODUŽETAK POTPORNOG ZIDA 

Lokacija građevine: k.č.br. 8711/2, k.o. Sveti Juraj (neposredno uz planinarski dom Zavižan) 

Oznaka projekta: 03-22-GP 

Zajednička oznaka projekta: 03-22-GP 

Razina obrade: GLAVNI PROJEKT 

Strukovna odrednica projekta: GRAĐEVINSKI PROJEKT 

Datum: travanj 2022. 

_____________________________________________________________________________________________ 

 57  

7. OSTALO 

Programi kontrole i osiguranja kvalitete za izvođenje instalacija i ugradnju 

opreme dani su u posebnim dijelovima ove tehničke dokumentacije.  

Kontrolu izvođenja radova prema projektu vrši nadzorni organ i prema potrebi 

(pozivu) projektant. 

Ostale kontrole vrši nadzorni inženjer, a to su: 

- kontrola prema propisima o komunalnom redu tijekom građenja 

- kontrola glede dokumentacije na gradilištu, prijave radova i drugih 

obaveza  

- kontrola zaštite na radu na gradilištu 

- druge kontrole sukladno propisima 

Osiguranje kvalitete osim ovim projektom i prethodno navedenim ispitivanjima i 

kontrolama osiguranja kvalitete obavlja se obavezno i : 

- ugovornim odredbama između investitora i izvođača 

- koordinacijom između investitora, nadzornog inženjera i izvođača 

- upisima u građevinski dnevnik 

- u slučaju potrebe dodatnim načinima osiguranja kvalitete kao dodatnim 

ispitivanjem, proračunom, mišljenjima, elaboracijom, arbitražom u sporu 

itd. 

       Projektant:   

       

Senj, travanj 2022.             

      Tomislav Biondić, mag.ing.aedif. 
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4) POPIS ZAKONA, PRAVILNIKA I NORMI UPOTREBLJENIH 

PRILIKOM PROJEKTIRANJA 

Prostorno uređenje 

- Zakon o prostornom uređenju (NN  153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19) 

- Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje (NN 

78/15, 118/18, 110/19) 

- Zakon o komori arhitekata i komorama inženjera u graditeljstvu i 

prostornom uređenju (NN 78/15, 114/18, 110/19) 

- Pravilnik o obveznom sadržaju i opremanju projekata građevina (NN 64/14, 

41/15, 105/15, 61/16, 20/17, 118/19) 

Gradnja 

- Zakon o gradnji (NN  153/13, 20/17, 39/19, 125/19). 

- Zakon o građevnim proizvodima (NN 76/13, 30/14, 130/17, 39/19, 118/20) 

- Pravilnik o jednostavnim i drugim građevinama i radovima (NN 112/17, 

34/18, 36/19, 98/19, 31/20). 

- Pravilnik o obveznom sadržaju i opremanju projekata građevina (NN 64/14, 

41/15, 105/15, 61/16, 20/17, 118/19).  

- Pravilnik o tehničkom pregledu građevine (NN 46/18).  

 

Komunalno gospodarstvo  

- Zakon o komunalnom gospodarstvu. (NN 68/18, 110/18, 32/20). 

 

Tehnički propisi 

Nosiva konstrukcija 

- Tehnički propis za građevinske konstrukcije (NN 17/17).  

 

 

http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2012_05_50_1226.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2012_05_50_1226.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2004_08_108_2091.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2007_01_1_4.html
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Obvezni odnosi u graditeljstvu 

- Zakon o obveznim odnosima (NN 35/05, 41/08, 125/11, 78/15, 29/18, 126/21). 

- Zakon o komori arhitekata i inženjera u graditeljstvu i prostornom 

uređenju (NN 78/15, 114/18, 110/19). 

Opća sigurnost proizvoda 

- Zakon o općoj sigurnosti proizvoda (NN 30/09, 139/10, 14/14, 32/19).  

Zaštita okoliša 

- Nacionalni plan djelovanja na okoliš (NN 46/02).  

- Zakon o zaštiti okoliša (NN 80/13, 153/13, 78/15, 12/18, 118/18). 

- Nacionalna strategija zaštite okoliša (NN 46/02). 

- Pravilnik o katalogu otpada (NN 90/15). 

- Pravilnik o gospodarenju otpadom (NN 23/14, 51/14, 121/15, 132/15). 

- Uredba o procjeni utjecaja zahvata na okoliš (NN 61/14, 3/17).  

- Uredba o gospodarenju komunalnim otpadom (NN 50/17, 84/19, 14/20, 

31/21). 

Zaštita prirode 

- Zakon o zaštiti prirode (NN 80/13, 15/18, 14/19, 127/19).  

- Uredba o ekološkoj mreži i nadležnostima javnih ustanova za upravljanje 

područjima ekološke mreže ( NN 80/19) 

Zaštita od požara  

- Zakon o zaštiti od požara (NN 92/10).   

- Pravilnik o izradi procjene ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije 

(NN 35/94, 110/05, 28/10).  

- Pravilnik o  planu zaštite od požara (NN 51/12). 

- Pravilnik o zahvatima u prostoru u postupcima donošenja procjene 

utjecaja zahvata na okoliš i utvrđivanja objedinjenih uvjeta zaštite okoliša 

u kojima Ministarstvo unutarnjih poslova, odnosno nadležna policijska 

uprava ne sudjeluje u dijelu koji se odnosi na zaštitu od požara (NN 88/11). 

http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2009_03_30_649.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2010_12_139_3542.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2002_04_46_925.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2007_10_110_3226.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2002_04_46_924.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2008_06_64_2175.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2008_06_64_2176.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/288893.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2010_07_92_2588.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/1994_05_35_626.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2005_09_110_2030.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2010_03_28_668.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2012_05_51_1255.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2011_07_88_1883.html
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- Pravilnik o zahvatima u prostoru u kojima tijelo nadležno za zaštitu od 

požara ne sudjeluje u postupku izdavanja rješenja o uvjetima građenja, 

odnosno lokacijske dozvole (NN 115/11).  

- Pravilnik o razvrstavanju građevina, građevinskih dijelova i prostora u 

kategoriji ugroženosti o požara (NN 62/94, 32/97).  

- Pravilnik o razvrstavanju građevina u skupine po zahtjevnosti mjera 

zaštite od požara (NN 56/12).  

- Pravilnik o sadržaju općeg akta iz područja zaštite od požara(NN 116/11). 

- Pravilnik o sadržaju elaborata zaštite od požara(NN 51/12).  

- Pravilnik o uvjetima za vatrogasne pristupe(NN 35/94, 55/94-ispravak, 

142/03).  

- Pravilnik o vatrogasnim aparatima (NN 101/11).  

- Pravilnik o hidrantskoj mreži za gašenje požara (NN 8/06). 

- Pravilnik o sustavima za dojavu požara(NN 56/99).  

- Pravilnik o provjeri ispravnosti stabilnih sustava zaštite od požara (NN 

44/12).  

- Pravilnik o ovlaštenjima za izradu elaborata zaštite od požara (NN 141/11).  

- Pravilnik o provjeri tehničkih rješenja iz zaštite od požara predviđenih u 

glavnom projektu  (NN 88/11).  

- Pravilnik o revidentima iz zaštite od požara (NN 141/11).  

- Pravilnik o mjerama zaštite od požara kod građenja (NN 141/11). 

- Pravilnik o otpornosti na požar i drugim zahtjevima koje građevine moraju 

zadovoljiti u slučaju požara (NN 29/13).  

Priznata tehnička pravila 

- Pravilnik o tehničkim normativima za sustave za odvođenje dima i 

topline nastalih u požaru. 

- Pravilnik o mjerama zaštite od požara pri izvođenju radova zavarivanja, 

rezanja, lemljenja i srodnih tehnika rada (NN 44/88).  

 

 

 

 

http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2011_10_115_2250.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/1994_08_62_1114.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/1997_03_32_467.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2012_05_56_1389.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2011_10_116_2257.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2012_05_51_1254.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/1994_05_35_627.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/1994_07_55_1009.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2003_09_142_2084.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2011_09_101_2070.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2006_01_8_180.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/1999_06_56_1055.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2012_04_44_1098.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2011_12_141_2825.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2011_07_88_1880.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2011_12_141_2824.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2011_12_141_2822.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2013_03_29_505.html
http://hidra.srce.hr/arhiva/18/18255/www.hidra.hr/hidrarad/pobirac-upload/CD-1947-2000/023905.pdf
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Zaštita na radu 

- Zakon o zaštiti na radu  (NN 71/14, 118/14, 154/14, 94/18, 96/18). 

- Pravilnik o izradi procjene opasnosti (NN 48/97, 114/02, 126/03, 144/09). 

- Pravilnik o vrsti objekata namijenjenih za rad kod kojih inspekcija rada 

sudjeluje u postupku izdavanja građevnih dozvola i u tehničkim 

pregledima izgrađenih objekata (NN48/97). 

- Pravilnik o zaštiti na radu za radne i pomoćne prostorije i prostore (NN 

6/84, 114/07).                 

- Pravilnik o sigurnosnim znakovima (NN 29/05). 

- Pravilnik o zaštiti na radu u građevinarstvu (Sl. list SFRJ 42/68, 45/68-

ispravak).  

- Pravilnik o zaštiti na radu na privremenim ili pokretnim gradilištima (NN 

51/08). 

- Pravilnik o zaštiti na radu pri utovaru i istovaru tereta (NN 49/86). 

- Pravilnik o zaštiti na radu pri ručnom prenošenju tereta (NN 42/05).  

- Pravilnik o uporabi osobnih zaštitnih sredstava (NN 39/06).  

- Pravilnik o sigurnosti i zdravlju pri uporabi radne opreme. 

- Pravilnik o zaštiti na radu za mjesta rada  (NN 29/13) (NN 21/08).  

- Pravilnik o poslovima s posebnim uvjetima rada (NN 5/84).  

- Pravilnik o listi strojeva i uređaja s povećanim opasnostima (NN 47/02). 

- Pravilnik o zaštiti radnika od izloženosti buci na radu (NN 46/08) . 

- Pravilnik o zaštiti radnika od rizika zbog izloženosti vibracijama na radu 

(NN 155/08).  

- Pravilnik o sigurnosti i zdravlju pri radu s električnom energijom (NN 

88/12) . 

- Pravilnik o graničnim vrijednostima izloženosti opasnim tvarima pri radu i 

o biološkim graničnim vrijednostima (NN13/09). 

- Pravilnik o zaštiti radnika od rizika zbog izlaganja azbestu (NN 40/07).  

- Pravilnik o zaštiti na radu pri mehaničkoj preradi i obradi drveta i sličnih 

materijala (NN 49/86). 

- Pravilnik o pružanju prve pomoći radnicima na radu (NN 56/83).  

http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/1996_07_59_1183.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/1996_07_59_1183.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/1997_05_48_705.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2002_10_114_1839.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2003_08_126_1853.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2009_12_144_3519.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/1997_05_48_704.html
http://hidra.srce.hr/arhiva/18/18255/www.hidra.hr/hidrarad/pobirac-upload/CD-1947-2000/023673.pdf
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2007_11_114_3356.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2005_03_29_502.html
http://hidra.srce.hr/arhiva/18/18255/www.hidra.hr/hidrarad/pobirac-upload/CD-1947-2000/023737.pdf
http://hidra.srce.hr/arhiva/18/18255/www.hidra.hr/hidrarad/pobirac-upload/CD-1947-2000/025531.pdf
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2008_05_51_1713.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2008_05_51_1713.html
http://hidra.srce.hr/arhiva/18/18255/www.hidra.hr/hidrarad/pobirac-upload/CD-1947-2000/023685.pdf
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2005_04_42_818.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2006_04_39_958.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2013_03_29_509.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2008_02_21_637.html
http://hidra.srce.hr/arhiva/18/18255/www.hidra.hr/hidrarad/pobirac-upload/CD-1947-2000/023669.pdf
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2002_04_47_956.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2008_04_46_1577.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2008_12_155_4248.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2012_08_88_2019.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2009_01_13_300.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2007_04_40_1350.html
http://hidra.srce.hr/arhiva/18/18255/www.hidra.hr/hidrarad/pobirac-upload/CD-1947-2000/023686.pdf
http://hidra.srce.hr/arhiva/18/18255/www.hidra.hr/hidrarad/pobirac-upload/CD-1947-2000/023671.pdf
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Zaštita od buke 

- Zakon o zaštiti od buke (NN 30/09, 55/13, 153/13, 41/16, 114/18, 14/21).  

- Pravilnik o najvišim dopuštenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade 

i borave (NN 145/04).  

- Pravilnik o djelatnostima za koje je potrebno utvrditi provedbu mjera za 

zaštitu od buke (NN 91/07).  

- Pravilnik o mjerama zaštite od buke izvora na otvorenom prostoru (NN 

156/08).  

 

       Projektant:    

        

 

Senj, travanj 2022.            Tomislav Biondić, mag.ing.aedif. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2009_03_30_648.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2013_05_55_1118.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2004_10_145_2548.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2007_09_91_2776.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2008_12_156_4265.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2008_12_156_4265.html
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5) POSEBNI TEHNIČKI UVJETI GRADNJE I GOSPODARENJA 

OTPADOM 

ZAHVATI KOJE IZVOĐAČ RADOVA MORA OBAVLJATI ZA VRIJEME IZVOĐENJA 

RADOVA, A U CILJU KONAČNOG UREĐENJA OKOLIŠA GRADILIŠTA PO IZVEDENIM 

RADOVIMA.  

Za potrebe izvođenja radova i skladištenja materijala i opreme Izvođač radova 

mora formirati odgovarajuće deponije i zatvorena skladišta na građevinskoj 

čestici. Na okolnim površinama ne smije se odlagati nikakav materijal iz iskopa 

niti otpadni materijal. Prilikom izvođenja radova voditi računa o postojećim 

podzemnim instalacijama HEP-a, HT-a, Vodovoda i kanalizacije i dr. na trasi 

kanala. 

Sve postojeće građevine, nadzemne i podzemne instalacije izvođač radova mora 

na odgovarajući način zaštititi od oštećenja. Po završetku radova privremena 

zaštita se mora trajno ukloniti. Nakon završetka izgradnje potrebno je izvršiti 

sanaciju okoliša gradilišta u skladu s projektom, i prema slijedećem: 

- Ukloniti sve privremeno izgrađene objekte koji su služili za skladištenje 

materijala, alata i opreme, kao i sve objekte koji su izgrađeni i korišteni za 

smještaj i boravak ljudi, za potrebe vođenja gradilišta, ishrane radnika, 

garderobe i sl. 

- Ukloniti sve privremene priključke gradilišta na komunalne instalacije, kao 

i privremene elektroenergetske priključke, te mjesto radova urediti, 

očistiti i dovesti u stanje ispravnosti kakvo je bilo prije početka izvođenja 

radova. 

- Sve površine koje su se koristile kao privremeni deponiji materijala, alata, 

opreme i strojeva, kao i površine koje su oštećene radi privremenog 

deponiranja materijala iz iskopa, potrebno je u potpunosti očistiti i sanirati 

sva oštećenja nastala na tim površinama. 
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NAČIN ZBRINJAVANJA GRAĐEVNOG OTPADA 

Način zbrinjavanja građevnog otpada mora biti u skladu s propisima o otpadu. 

Osnovni propisi iz tog područja su: 

- Zakon o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13, 73/17, 14/19, 98/19) 

- Pravilnik o uvjetima za postupanje s otpadom (NN 123/97, 112/01). 

Prema Zakonu o održivom gospodarenju otpadom građevni otpad spada u inertni 

otpad jer uopće ne sadrži ili sadrži malo tvari koje podliježu fizikalnoj, kemijskoj 

i biološkoj razgradnji pa ne ugrožavaju okoliš. 

Pravilnikom o vrstama otpada određeno je da je proizvođač otpada čija se 

vrijedna sredstva mogu iskoristiti dužan otpad razvrstati na mjestu nastanka, 

odvojeno skupljati po vrstama i osigurati uvjete skladištenja za očuvanje kakvoće 

u svrhu ponovne obrade. 

Pravilnik predviđa sljedeće moguće postupke s otpadom: 

1. kemijsko 

2. fizikalna obrada, 

3. biološka obrada, 

4. termička obrada, 

5. kondicioniranje otpada i 

6. odlaganje otpada. 

Kemijsko - fizikalna obrada otpada je obrada kemijsko - fizikalnim metodama s 

ciljem mijenjanja njegovih Kemijsko - fizikalnih, odnosno bioloških svojstava, a 

može biti: neutralizacija, taloženje, ekstrakcija, redukcija, oksidacija, dezinfekcija, 

centrifugiranje, filtracija, sedimentacija, rezervna osmoza. 

Biološka obrada je obrada biološkim metodama s ciljem mijenjanja kemijskih, 

fizikalnih, odnosno bioloških svojstava, a može biti: aerobna i anaerobna 

razgradnja. 
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Termička obrada je obrada termičkim postupkom. Provodi se s ciljem mijenjanja 

kemijskih, fizikalnih, odnosno bioloških svojstava, a može biti: spaljivanje, 

piroliza, isparavanje, destilacija, sinteriranje, žarenje, taljenje, zataljivanje u 

staklo. 

Kondicioniranje otpada je priprema za određeni način obrade ili odlaganja, a 

može biti: usitnjavanje, ovlaživanje, pakiranje, odvodnjavanje, otprašivanje, 

očvršćivanje te postupci kojima se smanjuje utjecaj štetnih tvari koje sadrži 

otpad. 

S građevnim otpadom treba postupiti u skladu s Pravilnikom o uvjetima za 

postupanje s otpadom. 

Pravilnik predviđa moguću termičku obradu za sljedeći otpad: drvo, plastiku, 

asfalt koji sadrži katran i katran i proizvodi koji sadrže katran. 

Kondicioniranjem se može obraditi sljedeći otpad: građevinski materijali na bazi 

azbesta, asfalt koji sadrži katran, asfalt (bez katrana), katran i proizvodi koji 

sadrže katran, izolacijski materijal koji sadrži azbest i miješani građevni otpad i 

otpad od rušenja. 

Najveći dio građevnog otpada (prethodno obrađen ili neobrađen) može se 

odvesti u najbliže javno odlagalište otpada: beton, cigle, pločice i keramika, 

građevinski materijali na bazi gipsa, drvo, staklo, plastika, bakar, bronca, mjed, 

aluminij, olovo, cink, željezo i čelik, kositar, miješani metali, kablovi, zemlja i 

kamenje i ostali izolacijski materijali. 

Ostaci poliesterskih materijala prilikom obrade cijevi moguće je mehanički 

reciklirati. Paljenje nije dozvoljeno. 

Nakon završetku radova gradilište treba očistiti od otpadaka i suvišnog 

materijala, postupiti prema iznesenom, a okolni dio terena dovesti u prvobitno 

stanje najkasnije u roku od mjesec dana nakon izdavanja uporabne dozvole. 

Sve privremene zgrade, postrojenja i slično koje je izvoditelj radova postavio–

izgradio u cilju izgradnje predmetnog objekta dužan je ukloniti. 
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Sve zemljane i druge površine terena koje su na bilo koji način degradirane 

otpadnim materijalom kao posljedica izvođenja radova, izvoditelj radova je dužan 

dovesti u stanje urednosti. 

Ako građenje objekta traje duže od jedne sezone potrebno je sav okoliš na potezu 

gdje su završeni radovi očistiti odnosno dovesti u stanje urednosti. 

Način zbrinjavanja građevnog otpada uskladiti s propisom o postupanju s 

otpadom. 

Sve uništeno zelenilo–travnjake, raslinje i ostalo izvoditelj radova je dužan 

dovesti u prvobitno stanje odnosno u stanje prema projektu uređenja okoliša. 

       Projektant:    

        

 

Senj, travanj 2022.            Tomislav Biondić, mag.ing.aedif. 
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6) PRIKAZ TEHNIČKIH MJERA ZAŠTITE NA RADU 

Temeljem odredbi Zakona o zaštiti na radu (Narodne novine br. 71/14, 118/14, 

154/14, 94/18, 96/18) daje se prikaz tehničkih mjera i rješenja za primjenu 

pravila zaštite na radu. 

Primijenjeni propisi 

- Zakon o zaštiti na radu (NN 71/14, 118/14, 154/14,94/18, 96/18) 

- Zakon o zaštiti od požara (NN 92/10) 

- Zakon o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19) 

- Zakon o predmetima opće uporabe (NN 85/06,47/14,114/18) 

- Zakon o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (NN 79/07,  113/08, 43/09, 

130/17, 114/18, 47/20, 134//20 i 143/21) 

- Zakon o zaštiti od buke (NN 30/09, 55/13, 153/13, 41/16, 114/18, 14/21) 

- Pravilnik o zaštiti na radu za radne i pomoćne prostorije i prostore 

(NN,42/05, 113/06) 

Pravila zaštite na radu 

Pri izvođenju radova po ovoj projektnoj dokumentaciji Izvođač je dužan 

pridržavati se svih osnovnih i posebnih pravila zaštite na radu što ih propisuju 

zakon i zakonski propisi, a koji se odnose na građevinarstvo i odgovarajuću vrstu 

radova. Kod izvođenja zemljanih radova zaduženje i odgovornost snosi izvođač 

radova, te za svu štetu koja bi mogla nastati tijekom izvođenja radova. 

Prilikom iskopa kanala i građevinskih jama treba posvetiti pozornost na 

mogućnost obrušavanja zemlje (obavezno razupiranje svih iskopa), i na opasnost 

od pada u dubinu (obavezno ograđivanje svih prijekopa). 
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Opasnosti koji proizlaze iz procesa rada i način na koji se opasnosti otklanjanju 

U vrijeme izvođenja radova mogu se pojaviti pri izvođenju zemljanih radova i svih 

ostalih radova koji se izvode pomoću građevinskih strojeva i uređaja, te rada s 

mehaniziranim i ručnim alatom. 

Pri ručnom iskopu moraju se primjenjivati zaštitne mjere iz članka 10. Pravilnika 

o zaštiti na radu u građevinarstvu: 

- pri izvođenju zemljanih radova na dubini većoj od 100 cm, moraju se 

poduzeti zaštitne mjere protiv rušenja zemljanih naslaga s bočnih strana i 

protiv obrušavanja iskopanog materijala 

- ručno otkopavanje zemlje mora se izvoditi odozgo naniže, a svako 

potkopavanje je zabranjeno 

Pri izvođenju zemljanih radova s mehaničkim sredstvima (buldožer, bager....) 

rukovanje strojevima smiju obavljati samo radnici koji su stručno obučeni za taj 

posao i koji su upoznati s opasnostima koje im prijete pri radu. 

Građevinski strojevi i uređaji prije postavljanja na mjesto rada moraju biti 

pregledani i provjereni. 

Mehanizirani alat koji se koristi (pneumatski čekić .....) mora biti oblika i težine 

podešenih za lako prenošenje i rukovanje i pod otežanim uvjetima. 

Kod širokog iskopa potrebno je voditi računa o nagibu bočnih strana da se 

spriječi urušavanje. Razupiranje nije potrebno ako su bočne strane iskopa 

uređene pod kutom unutrašnjeg trenja tla, niti pri etažnom kopanju do dubine 

iskopa od 200 cm. 

Prikaz tehničkih mjera kod izvedbe radova 

Izvoditelj radova mora za gradilište izraditi poseban elaborat zaštite u kojem uz 

osnovne mjere zaštite mora biti obuhvaćeno: 

- gradilište mora biti osigurano od osoba koje nisu tamo zaposlene 

- gradilište mora biti vidljivo označeno, opasna mjesta moraju biti vidljivo 

označena i osigurana 

- svi prijelazi viši od 1,0 m’ moraju imati ogradu 
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- potrebno je provesti osiguranje od udara električne energije. Svi alati i 

razvodi struje moraju biti provjereni za sigurno rukovanje. 

- strojevi, alati i materijal moraju biti zaštićeni od atmosferilija. 

- ljestve moraju biti sigurne protiv prijeloma i klizanja, dužine min. 0,75 m’ 

iznad ruba penjanja 

- pri strojnom kopanju strojar mora voditi računa o pomoćnim djelatnicima 

- ako je iskop viši na mjestima gdje postoje instalacije: elektrika, vodovoda 

ili drugih, radovi se obavljaju ručno i pod kontrolom stručne osobe. 

- odlaganje iskopanog materijala izvodi se jednu stranu rova, odmaknuto od 

ruba rova minimalno 1,0m’ 

- stroj ne smije biti postavljen uz rub rova ili zasjeka ako je ugrožena 

stabilnost terena 

- kopanje šahtova i jama mora biti obavljeno pod kontrolom stručne osobe 

uz provjeravanje eventualne prisutnosti štetnih plinova 

- širina rampi za prijenos materijala mora biti min. 0,60m’, a nagib najviše 

40 %. 

- kod rada na prometnim površinama i mjestima osigurati potrebnu 

regulaciju prometa koju proizvođač radova prema svojem projektu. 

- lakozapaljivi materijali deponiraju se izvan mogućih izvora topline 

- na gradilištu je potrebno osigurati uvjete osobne higijene, osobnih 

zaštitnih sredstava, te smještaj, prijevoz i prehranu radnika. 

- na gradilištu moraju biti osigurana sredstva za pružanje neposredne prve 

pomoći 

- zabranjen je rad radnicima pod utjecajem alkohola i opojnih droga 

- radna vozila moraju na javne prometne površine izlaziti potpuno čista i 

oprana prije izlaza. 

       Projektant:    

        

 

Senj, ožujak 2022.            Tomislav Biondić, mag.ing.aedif 
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7) ISKAZ PROCIJENJENIH TROŠKOVA GRAĐENJA 

 

 

Vrijednost radova prema ovom projektu procjenjuje se na iznos od 480.000 kn. 

 

 

 

       Projektant:    

        

 

Senj, travanj 2022.            Tomislav Biondić, mag.ing.aedif 
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3. STATIČKI PRORAČUN 
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Ploča / Zid

1. d = 0.20 m

2. d = 0.25 m

3. d = 0.30 m

4. d = 0.20 m

5. d = 0.25 m

6. d = 0.30 m

 

 Ploča / Zid (1-6)
 Setovi numeričkih podataka
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Ploča/Zid (Beton)

1. C25/30

2. C30/37

 

 Ploča / Zid (Beton) (1,2)
 Setovi numeričkih podataka

 

Shema nivoa 
Naziv z [m] h [m] 

Kota 0.00 0.00 1.00 

Kota -1.00 -1.00 1.00 

Kota -2.00 -2.00 0.80 

Kora -2.80 -2.80 1.20 

Kota -4.00 -4.00 0.75 

Kota -4.75 -4.75  

 

Tabela materijala 
No Naziv materijala E[kN/m2] μ γ[kN/m3] αt[1/C] Em[kN/m2] μm 

1 C 30/37 3.300e+7 0.20 25.00 1.000e-5 3.300e+7 0.20 

2 C 25/30 3.100e+7 0.20 25.00 1.000e-5 3.100e+7 0.20 

 

Setovi ploča 
No d[m] e[m] Materijal Tip proračuna Ortotropija E2[kN/m2] G[kN/m2] α 

<1> 0.200 0.000 1 Tanka ploča Izotropna    

<2> 0.250 0.000 1 Tanka ploča Izotropna    

<3> 0.300 0.150 2 Tanka ploča Izotropna    

<4> 0.200 0.100 1 Tanka ploča Izotropna    

<5> 0.250 0.125 2 Tanka ploča Izotropna    

<6> 0.300 0.000 2 Tanka ploča Izotropna    

 

Setovi površinskih ležajeva 
Set K,R1 K,R2 K,R3 

1 1.000e+5 1.000e+5 1.000e+5 
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Z.1

d = 0.25 m

 

 Okvir: H_1
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Ploče - količine 
Set d [m]/Materijal γ [kN/m³] P [m²] V [m³] m [T] 

1  d=0.200 25.000 21.848 4.370 11.139 
   C 30/37         

2  d=0.250 25.000 22.570 5.643 14.384 
   C 30/37         

3  d=0.300 25.000 69.993 20.998 53.530 
   C 25/30         

4  d=0.200 25.000 81.774 16.355 41.693 
   C 30/37         

5  d=0.250 25.000 29.496 7.374 18.799 
   C 25/30         

6  d=0.300 25.000 32.471 9.741 24.833 
   C 25/30         

  Ukupno: 258.15 64.480 164.38 

 

Rekapitulacija količina materijala 
Materijal γ [kN/m³] P [m²] V [m³] m [T] 

 C 30/37 25.000 126.19 26.367 67.217 

 C 25/30 25.000 131.96 38.113 97.162 

  Ukupno: 258.15 64.480 164.38 

 
Ulazni podaci - Opterećenje 

 

Lista slučajeva opterećenja 
LC Naziv pX [kN] pY [kN] pZ [kN] 

1 Stalno (g) 0.00 0.00 -1553.15 

2 Pritisak tla -637.46 -712.98 -1565.56 

3 Pritisak vode -0.00 -0.00 -677.10 

4 Komb.: 1.35xI+1.2xII+1.5xIII -764.95 -855.58 -4991.07 

5 Komb.: I+1.2xII+1.5xIII -764.95 -855.58 -4447.47 

6 Komb.: 1.35xI+1.2xII+1.05xIII -764.95 -855.58 -4686.38 

7 Komb.: I+1.2xII+1.05xIII -764.95 -855.58 -4142.77 

8 Komb.: 1.35xI+1.5xIII -0.00 -0.00 -3112.40 

9 Komb.: 1.35xI+1.2xII -764.95 -855.58 -3975.42 

10 Komb.: I+1.5xIII -0.00 -0.00 -2568.80 

11 Komb.: I+1.2xII -764.95 -855.58 -3431.82 

12 Komb.: 1.35xI 0.00 0.00 -2096.75 

13 Komb.: I 0.00 0.00 -1553.15 
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Površinsko opterećenje

2. Promjenljivo

3. Promjenljivo

4. Promjenljivo

5. Promjenljivo

6. Promjenljivo

7. Promjenljivo

8. Promjenljivo

9. p=-25.00 kN/m²

10. Promjenljivo

13. p=-40.00 kN/m²

 Opt. 2: Pritisak tla

 Površinsko opterećenje (2-10,13)
 Setovi numeričkih podataka
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Površinsko opterećenje

1. p=-30.00 kN/m²

11. Promjenljivo

12. Promjenljivo

 Opt. 3: Pritisak vode

 Površinsko opterećenje (1,11,12)
 Setovi numeričkih podataka
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PRITISAK TLA - POTPORNI ZID
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Statički proračun 
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Dimenzioniranje (beton) 
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Analiza za Konzolni zid  

Ulazni podaci 

Projekt 
 
Datum : 9.4.2022. 
 
Postavke 

(unos za trenutan zadatak) 
Materijali i standardi 
 
Betonske konstrukcije : EN 1992-1-1 (EC2) 
Koeficijenti EN 1992-1-1 : standard 
 
Analize zida 
 
Izračun aktivnog tlaka : Coulomb  
Izračun pasivnog tlaka tla : Caquot-Kerisel 
Analiza za potres : Mononobe-Okabe 
Oblik klina tla : Izračun kao koso 
Osnovni ključ : Osnovni ključ je potrebno uzeti u obzir kao naginjeno dno temelja 
Dopuštena ekscentričnost : 0,333 
Metodologije verifikacije : Faktori sigurnosti (ASD) 
 

Faktori sigurnosti 

Stalna proračunska situacija 

Faktor sigurnosti prevrtanja : SFo = 1,50 [–] 

Faktor sigurnosti otporan na klizanje : SFs = 1,50 [–] 

Faktor sigurnosti za nosivost : SFb = 1,50 [–] 
 
Materijal konstrukcije 

Jedinica težine  = 23,00 kN/m3 
Analize betonske konstrukcije izvršene su u skladu sa standardom EN 1992-1-1 (EC2). 
 
Beton : C 25/30 
Karakteristična tlačna čvrstoća (valjak) fck = 25,00 MPa 

Vlačna čvrstoća fctm = 2,60 MPa 
 
Uzdužna armatura : B500 
Karakteristična granica popuštanja fyk = 500,00 MPa 
 
Geometrija konstrukcije 
 

Br. 
Koordinata Dubina 

X [m] Z [m] 

1 0,00 0,00 

2 0,00 2,45 

3 0,50 2,45 

4 0,50 2,80 

5 -0,50 2,80 

6 -0,50 2,45 

7 -0,30 2,45 

8 -0,30 0,00 
 
Ishodište [0,0] je locirano u najvišoj desnoj točki zida. 
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Površina profila zida = 1,09 m2. 
  

 2,80  2,80 

 1,00 

 0,30 

 2,45 

 0,35 

 0,20  0,50 

 100000,00:1 

   
Osnovni parametri tla  
 

Br. Ime Uzorak 
ef cef  su  

[°] [kPa] [kN/m3] [kN/m3] [°] 

1 Slabo granuliran šljunak (GP), gust 
 

38,50 0,00 20,00 10,00 18,00 

 
Sva tla su uzeta u obzir ko bezkohezivna za analize tlaka u mirovanju. 
  
Parametri tla 
 
Slabo granuliran šljunak (GP), gust 
Jedinica težine :  = 20,00 kN/m3  

Stanje-napona : efektivan  
Kut unutarnjeg trenja : ef = 38,50 °  

Kohezija : cef = 0,00 kPa  

Kut trenja konstr.-tlo :  = 18,00 °  

Tlo : bez kohezije  
Saturirana jedinica težine : sat = 20,00 kN/m3  

  
Geološki profil i dodijeljena tla 
 

Br. 
Sloj 

Dodijeljeno tlo  Uzorak 
[m] 

1 - Slabo granuliran šljunak (GP), gust 
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+
z

+
z

 2,80  2,80 

 1,00 

   
Temelj 

Tip temelja : tlo iz geološkog profila 
  
Profil terena 

Teren iza konstrukcije je ravan. 
  
Utjecaj vode 

Razina podzemne vode je smješetna ispod konstrukcije. 
  
Otpornost na prednjoj strani konstrukcije 

Otpornost na prednjoj strani konstrukcije: u miru 
Tlo na prednji strani konstrukcije - Slabo granuliran šljunak (GP), gust 
Debljina tla ispred konstrukcije h = 0,60 m 
Tlo kosine ispred konstrukcije  = -10,00 ° 
 
Postavke faze konstrukcije  

Proračunska situacija : stalna 
Zid je slobodan za micanje. Aktivni tlak zemlje stoga se pretpostavlja. 
  

Kontrola Br. 1  

Tlak u mirovanju na prednjem licu konstrukcije - djelomični rezultati 
 

Sloj Debljina  d cd  Kr Komentar 

Br. [m] [°] [°] [kPa] [kN/m3]   

1 0,25 0,00 38,50 0,00 20,00 0,377  

2 0,00 89,61(80,00) 38,50 0,00 20,00 0,377 PROMIJENJENO 

3 0,35 0,00 38,50 0,00 20,00 0,377  
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Distribucija tlaka mirovanja na prednjem licu konstrukcije 
 

Sloj Početak[m] Z W Tlak Hor. komp. Vert. komp. 

Br. Kraj[m] [kPa] [kPa] [kPa] [kPa] [kPa] 

1  
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,25 5,00 0,00 1,74 1,74 0,00 

2  
0,25 5,00 0,00 4,56 0,30 4,55 

0,25 5,03 0,00 4,58 0,30 4,57 

3  
0,25 5,03 0,00 1,75 1,75 0,00 

0,60 12,00 0,00 4,18 4,18 0,00 
 
Sile koje djelujeju na konstrukciju 
 

Ime Fhor Ap.Pt. Fvert Ap.Pt. Dizajn 

 [kN/m] z [m] [kN/m] x [m] koeficijent 

Širina - zid 0,00 -1,12 24,96 0,40 1,000 

FF otpornost -1,25 -0,20 0,01 0,10 1,000 

Širina - zemni rub 0,00 -0,70 5,18 0,67 1,000 

Aktivni tlak 17,09 -0,93 21,84 0,77 1,000 
 
Kontrola kompletnog zida 

Provjera stabilnosti na prevrtanje 
Moment otpornosti Mres = 30,18 kNm/m 

Moment prevrtanja Movr = 15,56 kNm/m 
 
 
Faktor sigurnosti = 1,94 > 1,50  
Zid za prevrtanje ZADOVALJAVAJUĆI 
 
Provjera na klizanje 
Horizontalna sila otpornosti Hres = 41,35 kN/m 

Horizontalna sila djelovanja Hact = 15,83 kN/m 
 
 
Faktor sigurnosti = 2,61 > 1,50 
Zid za klizanje ZADOVALJAVAJUĆI 
 
Sveukupna provjera - ZID ZADOVALJAVAJUĆI 
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Nosivost temeljnog tla 

Dizajn opterećenje djeluje u središtu temeljnog dna 

Br. 
Moment Normalne sile Poprečna sila Ekscentričnost Napon 

[kNm/m] [kN/m] [kN/m] [–] [kPa] 

1 11,37 51,99 15,83 0,219 92,41 
 
Opterećenje koje djeluje u središtu temeljnog dna 

Br. 
Moment Normalne sile Poprečna sila 

[kNm/m] [kN/m] [kN/m] 

1 11,37 51,99 15,83 
 
Dizajn opterećenje djeluje u središtu temeljnog dna 

Br. 
Moment Normalne sile Poprečna sila Ekscentričnost Napon 

[kNm/m] [kN/m] [kN/m] [–] [kPa] 

1 11,37 51,99 15,83 0,219 92,41 
 
Opterećenje koje djeluje u središtu temeljnog dna 

Br. 
Moment Normalne sile Poprečna sila 

[kNm/m] [kN/m] [kN/m] 

1 11,37 51,99 15,83 
 
Provjera nosivosti temeljnih tla 

Kontrola ekscentričnosti 
Max. ekscentričnost normalne sile e = 0,219  
Maksimalna dozvoljena ekscentričnost ealw = 0,333  
 
Eksentričnost normalne sile ZADOVALJAVAJUĆI 
 
Provjera nosivosti 
Max. napon na dnu temelja  = 92,41 kPa 

Nosivost temeljnog tla Rd = 300,00 kPa 
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Faktor sigurnosti = 3,25 > 1,50  
Nosivost temeljnog tla ZADOVALJAVAJUĆI 
 
Ukupna kontrola - nosivost temeljnog tla ZADOVALJAVAJUĆI 
  

Dimenzioniranje Br. 1  

Tlak u mirovanju na prednjem licu konstrukcije - djelomični rezultati 
 

Sloj Debljina  d cd  Kr Komentar 

Br. [m] [°] [°] [kPa] [kN/m3]   

1 0,25 0,00 38,50 0,00 20,00 0,377  
 
Distribucija tlaka mirovanja na prednjem licu konstrukcije 
 

Sloj Početak[m] Z W Tlak Hor. komp. Vert. komp. 

Br. Kraj[m] [kPa] [kPa] [kPa] [kPa] [kPa] 

1  
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,25 4,98 0,00 1,74 1,74 0,00 
 
Tlak u mirovanju iza konstrukcije - djelomični rezultati 
 

Sloj Debljina  d cd  Kr Komentar 

Br. [m] [°] [°] [kPa] [kN/m3]   

1 2,45 0,00 38,50 0,00 20,00 0,377  
 
Distribucija tlaka mirovanja iza konstrukcije (bez preopterećenja) 
 

Sloj Početak[m] Z W Tlak Hor. komp. Vert. komp. 

Br. Kraj[m] [kPa] [kPa] [kPa] [kPa] [kPa] 

1  
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2,45 48,98 0,00 18,49 18,49 0,00 
 
Sile koje djelujeju na konstrukciju 
 

Ime Fhor Ap.Pt. Fvert Ap.Pt. Dizajn 

 [kN/m] z [m] [kN/m] x [m] koeficijent 

Širina - zid 0,00 -1,22 16,90 0,15 1,000 

FF otpornost -0,22 -0,08 0,00 0,00 1,000 

Tlak u mirovanju 22,64 -0,82 0,00 0,30 1,000 
 
Provjera držaka zida 

Armatura i dimenzije poprečnog presjeka 
Promjer šipke = 12,0 mm 
Broj šipka = 7  
Pokrivač armature = 30,0 mm 
Poprečni presjek širine = 1,00 m 
Dubina poprečnog presjeka = 0,30 m 
 
Razmjer armature  = 0,30 % > 0,14 % = min 

Pozicija neutralne osi x = 0,03 m < 0,16 m = xmax 

Konačna sila smicanja VRd = 118,19 kN > 22,42 kN = VEd 

Poslednji moment MRd = 87,33 kNm > 18,46 kNm = MEd 
 
Poprečni presjek ZADOVOLJAVA. 
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Dimenzioniranje Br. 2  

Tlak u mirovanju iza konstrukcije - djelomični rezultati 
 

Sloj Debljina  d cd  Kr Komentar 

Br. [m] [°] [°] [kPa] [kN/m3]   

1 0,10 0,00 38,50 0,00 20,00 0,377  
 
Distribucija tlaka mirovanja iza konstrukcije (bez preopterećenja) 
 

Sloj Početak[m] Z W Tlak Hor. komp. Vert. komp. 

Br. Kraj[m] [kPa] [kPa] [kPa] [kPa] [kPa] 

1  
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,10 2,00 0,00 0,75 0,75 0,00 
 
Sile koje djelujeju na konstrukciju 
 

Ime Fhor Ap.Pt. Fvert Ap.Pt. Dizajn 

 [kN/m] z [m] [kN/m] x [m] koeficijent 

Širina - zid 0,00 -0,05 0,69 0,15 1,000 

Tlak u mirovanju 0,04 -0,03 0,00 0,30 1,000 
 
Provjera zida na spoju konstrukcije 0,10 m od vrha zida 

Armatura i dimenzije poprečnog presjeka 
Promjer šipke = 10,0 mm 
Broj šipka = 7  
Pokrivač armature = 30,0 mm 
Poprečni presjek širine = 1,00 m 
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Dubina poprečnog presjeka = 0,30 m 
 
Razmjer armature  = 0,21 % > 0,14 % = min 

Pozicija neutralne osi x = 0,02 m < 0,16 m = xmax 

Konačna sila smicanja VRd = 118,47 kN > 0,04 kN = VEd 

Poslednji moment MRd = 61,63 kNm > 0,00 kNm = MEd 
 
Poprečni presjek ZADOVOLJAVA. 
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Dimenzioniranje Br. 3  

Tlak u mirovanju na prednjem licu konstrukcije - djelomični rezultati 
 

Sloj Debljina  d cd  Kr Komentar 

Br. [m] [°] [°] [kPa] [kN/m3]   

1 0,25 0,00 38,50 0,00 20,00 0,377  

2 0,00 89,61(80,00) 38,50 0,00 20,00 0,377 PROMIJENJENO 

3 0,35 0,00 38,50 0,00 20,00 0,377  
 
Distribucija tlaka mirovanja na prednjem licu konstrukcije 
 

Sloj Početak[m] Z W Tlak Hor. komp. Vert. komp. 

Br. Kraj[m] [kPa] [kPa] [kPa] [kPa] [kPa] 

1  
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,25 5,00 0,00 1,74 1,74 0,00 

2  
0,25 5,00 0,00 4,56 0,30 4,55 

0,25 5,03 0,00 4,58 0,30 4,57 

3  
0,25 5,03 0,00 1,75 1,75 0,00 

0,60 12,00 0,00 4,18 4,18 0,00 
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Aktivni tlak iza konstrukcije - djelomični rezultati 
 

Sloj Debljina  d cd  d Ka Komentar 

Br. [m] [°] [°] [kPa] [kN/m3] [°]   

1 1,41 0,00 38,50 0,00 20,00 18,00 0,213  

2 1,04 25,75 38,50 0,00 20,00 38,50 0,535  

3 0,35 0,00 38,50 0,00 20,00 18,00 0,213  
 
Distribucija aktivnog tlaka iza konstrukcije (bez preopterećenja) 
 

Sloj Početak[m] Z W Tlak Hor. komp. Vert. komp. 

Br. Kraj[m] [kPa] [kPa] [kPa] [kPa] [kPa] 

1  
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1,41 28,27 0,00 6,02 5,73 1,86 

2  
1,41 28,27 0,00 15,14 6,58 13,63 

2,45 49,00 0,00 26,24 11,40 23,63 

3  
2,45 49,00 0,00 10,44 9,93 3,23 

2,80 56,00 0,00 11,93 11,34 3,69 
 
Sile koje djelujeju na konstrukciju 
 

Ime Fhor Ap.Pt. Fvert Ap.Pt. Dizajn 

 [kN/m] z [m] [kN/m] x [m] koeficijent 

Širina - zid 0,00 -0,17 4,02 0,75 1,000 

Širina - zemni rub 0,00 -0,70 5,18 0,67 1,000 

Aktivni tlak 17,09 -0,93 21,84 0,77 1,000 

Kontaktni napon 0,00 0,00 -8,63 0,61 1,000 
 
Provjera skoka iza zida 

Armatura i dimenzije poprečnog presjeka 
Promjer šipke = 12,0 mm 
Broj šipka = 5  
Pokrivač armature = 30,0 mm 
Poprečni presjek širine = 1,00 m 
Dubina poprečnog presjeka = 0,35 m 
 
Razmjer armature  = 0,18 % > 0,14 % = min 

Pozicija neutralne osi x = 0,02 m < 0,19 m = xmax 

Konačna sila smicanja VRd = 132,49 kN > 22,42 kN = VEd 

Poslednji moment MRd = 75,39 kNm > 6,75 kNm = MEd 
 
Poprečni presjek ZADOVOLJAVA. 
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Dimenzioniranje Br. 4  

Tlak u mirovanju na prednjem licu konstrukcije - djelomični rezultati 
 

Sloj Debljina  d cd  Kr Komentar 

Br. [m] [°] [°] [kPa] [kN/m3]   

1 0,25 0,00 38,50 0,00 20,00 0,377  

2 0,00 89,61(80,00) 38,50 0,00 20,00 0,377 PROMIJENJENO 

3 0,35 0,00 38,50 0,00 20,00 0,377  
 
Distribucija tlaka mirovanja na prednjem licu konstrukcije 
 

Sloj Početak[m] Z W Tlak Hor. komp. Vert. komp. 

Br. Kraj[m] [kPa] [kPa] [kPa] [kPa] [kPa] 

1  
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,25 5,00 0,00 1,74 1,74 0,00 

2  
0,25 5,00 0,00 4,56 0,30 4,55 

0,25 5,03 0,00 4,58 0,30 4,57 

3  
0,25 5,03 0,00 1,75 1,75 0,00 

0,60 12,00 0,00 4,18 4,18 0,00 
 
Aktivni tlak iza konstrukcije - djelomični rezultati 
 

Sloj Debljina  d cd  d Ka Komentar 

Br. [m] [°] [°] [kPa] [kN/m3] [°]   

1 1,41 0,00 38,50 0,00 20,00 18,00 0,213  

2 1,04 25,75 38,50 0,00 20,00 38,50 0,535  
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Sloj Debljina  d cd  d Ka Komentar 

Br. [m] [°] [°] [kPa] [kN/m3] [°]   

3 0,35 0,00 38,50 0,00 20,00 18,00 0,213  
 
Distribucija aktivnog tlaka iza konstrukcije (bez preopterećenja) 
 

Sloj Početak[m] Z W Tlak Hor. komp. Vert. komp. 

Br. Kraj[m] [kPa] [kPa] [kPa] [kPa] [kPa] 

1  
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1,41 28,27 0,00 6,02 5,73 1,86 

2  
1,41 28,27 0,00 15,14 6,58 13,63 

2,45 49,00 0,00 26,24 11,40 23,63 

3  
2,45 49,00 0,00 10,44 9,93 3,23 

2,80 56,00 0,00 11,93 11,34 3,69 
 
Sile koje djelujeju na konstrukciju 
 

Ime Fhor Ap.Pt. Fvert Ap.Pt. Dizajn 

 [kN/m] z [m] [kN/m] x [m] koeficijent 

Širina - zid 0,00 -1,12 24,96 0,40 1,000 

FF otpornost -1,25 -0,20 0,01 0,10 1,000 

Širina - zemni rub 0,00 -0,70 5,18 0,67 1,000 

Aktivni tlak 17,09 -0,93 21,84 0,77 1,000 
 
Provjera prednjog skoka zida 

Armatura i dimenzije poprečnog presjeka 
Promjer šipke = 12,0 mm 
Broj šipka = 5  
Pokrivač armature = 30,0 mm 
Poprečni presjek širine = 1,00 m 
Dubina poprečnog presjeka = 0,35 m 
 
Razmjer armature  = 0,18 % > 0,14 % = min 

Pozicija neutralne osi x = 0,02 m < 0,19 m = xmax 

Konačna sila smicanja VRd = 132,49 kN > 20,11 kN = VEd 

Poslednji moment MRd = 75,39 kNm > 2,11 kNm = MEd 
 
Poprečni presjek ZADOVOLJAVA. 
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Službena osoba:  
Predrag Vukelić, geodetski tehničar
ovlašteni geodetski referent

1.  

2.  

REPUBLIKA HRVATSKA
DRŽAVNA GEODETSKA UPRAVA

PODRUČNI URED ZA KATASTAR GOSPIĆ
ODJEL ZA KATASTAR NEKRETNINA SENJ

KLASA:  938-07/22-02/8
URBROJ:  541-20-04/3-22-2
SENJ, 25.04.2022

Odjel za katastar nekretnina Senj, OIB: 84891127540, na temelju odredbe čl. 160. st. 1. toč. 5., te članka 
168. st. 3, Zakona o državnoj izmjeri i katastru nekretnina  (»Narodne novine«, br. 112/18 i 39/22)  , a u 
vezi čl. 70. stavka 2. Zakona o gradnji (»Narodne novine«, br.153/13, 20/17, 39/19 i 125/19) i čl.129. 
Zakona o prostornom uređenju (»Narodne novine«, br. 53/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19) rješavajući po 
zahtjevu UOIG NIKODEM DIZDAR, OIB: 35922550689, ULICA SILVIJA STRAHIMIRA 
KRANJČEVIĆA 24A, 53270 SENJ, HRVATSKA izdaje:

P O T V R D U

Potvrđuje se da je elaborat: 
   -  SVETI JURAJ (Mbr.325236), Broj 8/1973, k.o. za  k.č. 8711/2, izrađen od strane geodetskog 

izvoditelja Ured za katastar i geodetske poslove Senj, 53270 SENJ, Trg Cilnica 1, za naručitelja elaborata 
REPUBLIČKI HIDROMETEOROLOŠKI ZAVOD, 10000 ZAGREB, Grič 3,   klasa: 205/1973 od 20. 
06. 1973. godine. 

pregledan i potvrđen od strane ovoga katastarskog ureda, te je temeljem istog/ih provedena promjena u 
katastarskom operatu.

Ova se potvrda izdaje u svrhu ishođenja građevinske/lokacijske dozvole te se u druge svrhe ne smije 
uporabiti.

Oslobođeno naplate upravnih pristojbi sukladno odredbama čl. 9. st. 2. točke 4. Zakona o upravnim 
pristojbama (»Narodne novine«, br. 115/16).

Dostaviti:

UOIG NIKODEM DIZDAR, ULICA SILVIJA STRAHIMIRA KRANJČEVIĆA 24A, 53270 
SENJ, HRVATSKA,
PISMOHRANA
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certifikata

Fina RDC-TDU 2015, Financijska agencija, HR

Vrijeme izdavanja 
dokumenta

25.04.2022 10:26
Serijski broj 
certifikata

305065197108044883129681317410884757361

Algoritam potpisa RSA

Kontrolni broj Z138100993ee7db6d

Skeniranjem QR koda navedenog na ovom elektroničkom zapisu možete provjeriti točnost podataka. Isto možete učiniti i 
na internet adresi https://oss.uredjenazemlja.hr/public/preuzmiDokument unosom kontrolnog broja. U oba slučaja 
sustav će prikazati izvornik ovog dokumenta. U slučaju da je ovaj dokument identičan prikazanom izvorniku u digitalnom 
obliku, Državna geodetska uprava potvrđuje točnost dokumenta i stanje podataka u trenutku izrade isprave.

Napomene -
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DRŽAVNI HIDROMETEOROLOŠKI ZAVOD
Ravnice 48, 10 000 Zagreb, OIB: 74660437164
NAZIV GRAĐEVINE:

IZGRADNJA CISTERNE ZA VODU I PRODUŽETAK
POTPORNOG ZIDA - GMP ZAVIŽAN
NAZIV PROJEKTA:
GLAVNI PROJEKT

DATUM:

travanj, 2022.

OZNAKA PROJEKTA:
03-22-GP

BROJ NACRTA:
  /10

MJERILO:
1:50

PROJEKTANT:
Tomislav Biondić, mag.ing.aedif.

PRILOG:

Tomislav Biondić
HRVATSKA KOMORA INŽENJERA GRAĐEVINARSTVA

Ovlašteni inženjer građevinarstva
mag.ing.aedif.

G 5037

SJEVEROZAPADNO PROČELJE
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