INVESTITOR: DRZAVNI HIDROMETEOROLOSKI ZAVOD
Ravnice 48, 10000 Zagreb

GRADEVINA: GLAVNA METEOROLOSKA POSTAJA KARLOVAC
- odrzavanje postojecCe gradevine

LOKACIJA: Put Davorina Trstenjaka 3, Karlovac
k.C. 951/71 k.o. Karlovac Il

PROJEKTNI ZADATAK

za izradu projektne dokumentacije za radove na odrZavanju postojece gradevine
sanacija dvije prohodne krovne terase
na Glavnoj meteoroloskoj postaji Karlovac

Zagreb, studeni 2021. godine
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POSTOJECE STANJE

Glavna meteorolo$ka postaja Karlovac (GMP Karlovac) se nalazi u Karlovcu na
adresi Put Davorina Trstenajka 3 na k.¢. 951/71 k.o. Karlovac Il.

Smijestila se u slobodnostojecoj gradevini na Cestici.
Gradevina ima dvije etaze: prizemlje i potkrovlje ispod kosog krova. U potkrovlju
ispod kosog krova odnosno vece krovne terase su dva ureda sa hodnikom i
unutarnje stubiste.
Iz etaZe potkrovlja se izlazi na malu prohodnu terasu sa koje se vanjskim
stepenicama penje na veliku prohodnu terasu izvedenu iznad prostorija potkrovlja.
Veca prohodna krovna terasa se koriste za smjestaj osjetnika (instrumenata koje
oCitavaju zaposleni u meteoroloskoj postaji Karlovac).
Ulaz u GMP Karlovac je direktno izvana sa nivoa terena.
U Glavnoj meteoroloSkoj postaji Karlovac radi dvoje do troje zaposlenih.
Gradevina nije pod konzervatorskom zastitom.

POSTOJECE STANJE PROHODNIH KROVNIH TERASA

Veca krovna terasa je tlocrtne povrsine cca 5,6 m x 3,6 m (cca 20,16 m2), a nalazi
se iznad prostorija u potkrovlju.
Zavrdno je oplo¢ena betonskim kulir ploama veli€¢ine cca 30x30 cm koje su
polozene u pijesak. Sve skupa je izvedeno na sloju bitumenske hidroizolacije u koju
je obodno poloZen opSav od pocin€anog lima. To je vidljivo na priloZzenim
fotografijama. Ostali slojevi krovne terase Ce se utvrditi prije same sanacije
otvaranjem dijela slojeva na krovnoj terasi.
Terasa ima mali uzdignut parapet (cca 20 cm) po slobodnim rubovima koji je
oblozen pocin¢anim limom.
Ograda po slobodnim rubovima terase je metalna u¢vr§¢ena sa vanjske strane
uzdignutog parapeta.
Uoceno je procurijevanje u prostorijama ispod terase i to na stropovima i bo¢no po
zidovima.
Uz tu terasu je izveden dimnjak koji ju nadvisuje za cca 1,5 metara. Uoceno je
procurijevanje uz dimnjak u etazi potkrovlja.

Manja krovna terasa je tlocrtne povrsine cca 3,6 m x 2,8 m (cca 10,08 m2), a
nalazi se iznad prostorija u prizemlju a u nivou prostorija u potkrovlju.
Zavrdno je oplo¢ena betonskim kulir plo€ama veli€ine cca 30x30 cm koje su
poloZene u pijesak. Sve skupa je izvedeno na sloju bitumenske hidroizolacije u koju
je obodno polozen opSav od pocin¢anog lima. Ostali slojevi krovne terase Ce se
utvrditi prije same sanacije otvaranjem dijela slojeva na krovnoj terasi.
Terasa ima po slobodnim rubovima punu zidanu ogradu visine cca 100 cm koja
zavrSava limenom pocin¢anom klup€icom a na spoju sa podom krovne terase ima
opSav od pocin¢anog lima.
Uoceno je procurijevanje u prostorijama ispod terase i to na stropovima i bo€no po
zidovima.
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PROJEKTNI ZADATAK

Predmet ovog projektnog zadatka je izrada projektne dokumentacije za
sanaciju podova dvije prohodne krovne terase kako bi se sprijecilo
procurijevanje u prostorije ispod njih.

Prilikom izrade projekta sanacije potrebno je postivati odrednice vazecih Zakona i
Pravilnika RH.

U projektnoj dokumentaciji sanacije treba obuhvatiti slijedece radove:

A) Sanacija podrazumijeva izvedbu gradevinsko-obrtnic¢kih radove na
sanaciji podovima krovnih terasa (na svim slojevima podne
konstrukcije terasa) i sanaciju pripadajucih opsava :

Materijal zavrSnog sloja na prohodnim krovnim terasama odrediti u suradnji sa
investitorom.
Nadalje, sanacija podrazumijeva i:
- sanaciju odvodne oborinske vode (pretpostavka je da se krovna voda
odvodi kao i do sada),
- eventualnu sanaciju postoje¢e gromobranske instalacije ako je vezana na
elemente sanacije poda krovnih terasa,
- sanaciju zidova i stropova prostorija gdje se vide tragovi procurijevanja kao
I bojanje svih prostorija GMP Karlovac.

Da bi se mogao izvrsiti posao iz ovog projektnog zadatka (izrada projektne
dokumentacije za sanaciju) potrebno je obavezno izaéi na lice mjesta, obaviti
snimanije i iscrtavanje postojeceg stanja krovnih terasa i napraviti analizu potrebnih
zahvata na sanaciji.

NAPOMENA: izlazak i obilazak lokacije je planiran zajedno sa investitorom iz
Zagreba i trajat ¢e jedan dan. Dakle, troSak putovanja iz Zagreba do lokacije ide na
teret investitora.
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OPSEG | SADRZAJ RADA

Projektnu dokumentaciju za izvodenje predmetnih radova odrzavanja i
poboljSanja ispunjavanja temeljnih zahtjeva za gradevinu kojima se ne mijenja
uskladenost gradevine s lokacijskim uvjetima, kojima se ne utjeCe na ispunjavanje
mehanicke otpornosti i stabilnosti i sigurnosti u slu¢aju pozara

izraditi u skladu sa vazeéim :

- Zakonom o gradnji (NN RH 153/13, 20/17, 39/19, 125/19),

- Zakon o prostornom uredenju (NN RH 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19),

- Pravilnikom o jednostavnim i drugim gradevinama i radovima (NN 112/17, 34/18,
36/19, 98/19, 31/20),

- Pravilnikom o obveznom sadrzaju i opremanju projekata gradevina (NN 118/19,
65/20) i

- ostalim vazec¢im Zakonima i Pravilnicima RH.

Projektna dokumentacija se izraduje i isporucuje u slijedec¢im fazama:
1. FAZA — SNIMAK POSTOJECEG STANJA 1:100
Potrebno je izaéi na lokaciju snimiti i iscrtati tlocrt i presjek krovnih terasa.

2. FAZA — GLAVNI PROJEKT 1:100
Glavni projekt se sastoji od jedne mape:
- arhitektonskog projekta: sadrzi opci dio, tekstualni i graficki dio (svi potrebni tlocrti,
presjeci, detalji, Seme), odvodnju oborinskih voda i eventualno gromobransku
instalaciju

3. FAZA — TROSKOVNIK za javnu nabavu
Troskovnik se sastoji od slijedecih dijelova:
a) troSkovnika gradevinsko-obrtni¢kih radova, sa zasebnim dijelom odvodnja
oborinskih voda i eventualno zaseban dio instalacije gromobrana

Troskovnik se isporucCuje bez cijena i sa projektantskim cijenama za izvodenje kako
bi se dobila ukupna procjena troskova izvodenija.

NACIN ISPORUKE PROJEKTNE DOKUMENTACIJE

1. Snimak postojeéeg stanja 1 ispisan primjerak

2. Glavni projekt (mapa 1) 2 ispisana primjerka

3. TroSkovnik sa cijenama 1 ispisan primjerak

4. TroSkovnik bez cijena 1 ispisan primjerak

5. TroSkovnik sa cijenama i troSkovnik bez cijena na CD-u u excel formatu
1x

6. Glavni projekt u PDF formatu (mapa 1) na cd-u 1x

7. Nacrte u dwg formatu na CD-u 1x

Projektna dokumentacije se isporucuje investitoru Drzavnom hodrometeoroloSkom
zavodu, Ravnice 48, 10000 Zagreb.
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Upute za izradu troSkovnika za potrebe javnhe nabave (u skladu saZakonom o javnoj

nabavi)

Troskovnik se izraduje u Excel formatu na nacin da bude prihvatljiv za objavu u
ElektroniCkom oglasniku javne nabave.

TroSkovnik se izraduje kao jedna knjiga za sve predvidene radove sa zajedniCkom
rekapitulacijom, ali se ras¢lanjuje po dijelovima koji su navedeni u ovom projektnom
zadatku zbog mogucnosti pracenja izvodenja radova i obracuna troSkova.

U toskovniku je potrebno predvidjeti sve potrebne radove, s detaljnim opisom
stavaka, projektiranih materijala, uredaja i opreme kao i sa iskazom koli€ina.

U troSkovniku gradevinsko-obrtni¢kih radova potrebno je predvidjeti sve stavke koje
se odnose na prate¢e gradevinsko-obrtni¢ke radove uz sve instalaterske radove
(prodori, rusenja, zatrpavanja, Stemanja, pripomo¢, op$avi i slicno)

U troSkovniku opreme potrebno je definirati opis i dimenzije namjestaja, vrstu
materijala od kojeg se izraduje, obradu povrSina, okov i ostale detalje projektiranog
namjestaja i opreme.

Svaka stranica troSkovnika treba biti numerirana.

Redoslijed sadrzaja troSkovnika:

- naslovnica na kojoj se navodi naziv gradevine i njene lokacije, investitor,
projektant, naziv projekta, oznaka projekta, datum i ostalo,

- sveukupna rekapitulacija koja sadrzi samo glavne grupe radova s naznakon
cijene pojedine grupe radova bez PDV-a, ukupnu cijenu glavnih grupa radova
bez PDV-a, iskaz PDv-a, ukupan zbroj sa PDV-om,

- opdi uvjeti izvodenja i opéi uvjeti pojedinih vrsta radova, navesti Sto treba
predvidjeti i ukalkulirati u svakoj jedini¢noj cijeni stavke do potpune
funkcionalnosti, dozvoljena odstupanja od dimenzija i karakteristike
proizvoda, norme, sva potrebna ispitivanja, probe, ateste ukoliko ih ima, te
moguce specifi€nosti i eventualno dodatni troSkovi pri izvodenju u pogledu
specificnosti pristupa, radnog vremena u kojem je moguce izvoditi radove i
drugo Sto treba ukalkulirati u jediniénu cijenu.

- Podnaslov svake grupe radova

- Stavke svake grupe radova

- Rekapitulaciju svake grupe radova

TroSkovnik ne smije imati skrivenih redata/polja/teksta.

Cijene i koli€ine treba pisati brojevima sa zaokruZenim iznosom na dvije decimale.
Koli€ine ne smiju biti izrazene kao: cca, pausal i slicno.
Dozvoljeno je za jedinicu mjere pisati ,komplet®. U tom slu€aju treba detaljno opisato
Sto sadrzi komplet.
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U tekstu stavke treba pored detaljnog opisa stavke navesti $to sadrzi jedini¢na
cijena stavke.

Troskovnik ne smije sadrzavati stavke za nepredvidene i naknadne radove odnosno
troSkove.

Ukoliko se neka stavka troSkovnika ne moze precizno i razumljivo opisati te se kod
njenog opisa upucuje na odredenu marku ili izvor, odnosno odredeni proces s
obiljezjima proizvoda ili usluga koje pruza odredeni gospodarski subjekt ili na
zastitne znakove, patente, tipove ili odredeno podrijetlo ili proizvodnju, takav opis
stavke mora biti popracen i izrazom , ili jednakovrijedan®.

U slu€aju primjene izraza ,,ili jednakovrijedan® projektant je duzan definirati kriterije
za ocjenu jednakovrijednosti temeljem kojih ¢e se utvrditi jednakovrijednost
ponudenog.

|za izraza ,,ili jednakovrijedno® potrebno je napraviti crtu na koju ¢e ponuditelj moci
upisati tip i vrstu proizvoda ili materijala i/ili naziv proizvodaca istih koje nudi..
Prilikom navodenja trazenog tipa i vrste proizvoda ili materijala i/ili naziva
proizvodaca potrebno je isto napisati bez navodenija rijeci ,kao".

Potrebno je zadati sve formule i veze Celija u kojima se unose cijene kako bi se
izbjegle raCunske pogreske.
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17/1112021, 11:43 Zajedniek! Infarmaciskl sustav zemyisnih knjiga | katastra - [avna apikacta

ﬁ ng NESLUZBENA VERZIJA

REPUBLIKA HRVATSKA
DRZAVNA GEODETSKA UPRAVA Ko KEARLOVACTI, 313181
PODRUCNI URED ZA KATASTAR KARLOVAC ke be: 95171

IZVOD IZ KATASTARSKOG PLANA
Priblizno mjerilo ispisa 1: 1000
Izvorno mjerilo plana 1:1000

Datum ispisa: 17.11.2021

htips-/foss. uredjenazemija. hripublicicaaServices. Jsp? action=pubiicCadastreParcel "
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VELIKA KROVNA TERASA
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VELIKA KROVNA TERASA
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MALA KROVNA TERASA
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UNUTRASNJOST - VIDE SE TRAGOVI PROCURIJEVANJA
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