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GRAĐEVINA:  GLAVNA METEOROLOŠKA POSTAJA MALI LOŠINJ 

- održavanje postojeće građevine 
 
LOKACIJA:  Šime Kvirina Kožulića 22, 51550 Mali Lošinj 
    k.č. 1353/1   k.o. Mali Lošinj grad 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROJEKTNI ZADATAK 
za izradu projektne dokumentacije za radove na održavanju postojeće građevine 

-sanacija sanitarnog čvora 
u Glavnoj meteorološkoj postaji Mali Lošinj 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zagreb, studeni 2021. godine 
 



 2 | 12 

 

 

POSTOJEĆE STANJE 
   Glavna meteorološka postaja Mali Lošinj se nalazi u gradu Malom Lošinju na 
adresi Šime Kvirina Kožulića 22, na k.č. 1353/1  k.o. Mali Lošinj.  
   Na zgradi GMP Mali Lošinj treba srušiti dimnjak. 
   Na istoj čestici u zasebnoj zgradi u prizemlju sa direktnim ulazom izvana nalazi se 
sanitarni čvor sa jednom wc školjkom i umivaonikom što je predmet sanacije. 
   U Glavnoj meteorološkoj postaji Mali Lošinj radi jedno do dvoje zaposlenih. 
   Građevina nije kod konzervatorskom zaštitom. 
   Radovi koji se planiraju izvesti izvodit će se prema odrednicama Pravilnika o 

jednostavnim i drugim građevinama i radovima (NN 112/17, 34/18, 36/19, 98/19, 31/20) i to 
članak 5. točka 1. i 2.  

 
Sanitarni čvor koji je predmet sanacije sastoji se od jedne prostorije tlocrtne 
veličine cca 3,5 m x 2,0 m. 
Postojeću sabirnu jamu u dvorištu treba sanirati. 
Dimnjak se ruši sam djelomično i to onaj dio van krova, a krov na tom mjestu 
sanira, prikazan je na fotografiji u prilogu ovog projektnog zadatka 
 
POSTOJEĆE INSTALACIJE 
U sanitarnom čvoru postoje instalacije sanitarne vode, kanalizacije i električne 
energije. 
Sve instalacije su priključene na javne komunalne instalacije osim kanalizacije koja 
je spojena na sabirnu jamu u dvorištu. 
Instalacije su dotrajale. 
Grijanja nema. 
 

PROJEKTNI ZADATAK 
   Predmet ovog projektnog zadatka i izrade projektne dokumentacije je saniranje 
postojećeg sanitarnog čvora, saniranja postojeće sabirne jame u dvorištu i 
rušenje dimnjaka van krova. 
 
   Ulaz u postojeći sanitarni čvor ostaje na istom mjestu samo se ugrađuju nova 
vrata. 
Na pročelju sanitarnog čvora su dva prozora koji se zamjenjuju novima. 
   Postojeća prostorija će se podijeliti na dva dijela. Na dio gdje će biti wc školjka i 
umivaonik i na dio spremišta. Između ta dva dijela izvest će se pregradni zid sa 
vratima. 
   Da bi se mogao izvršiti posao iz ovog projektnog zadatka (izrada projektne 
dokumentacije održavanja) potrebno je obavezno izaći na lice mjesta, obaviti 
snimanje postojećeg stanja sanitarnog čvora i napraviti analizu potrebnih zahvata na 
sanaciji: građevinsko-obrtnički radovi i instalaterski radovi u okviru obuhvata 
zahvata. 
NAPOMENA: izlazak i obilazak lokacije je planiran zajedno sa investitorom iz 
Zagreba i trajat će jedan dan. Dakle, trošak putovanja iz Zagreba do lokacije ide na 
teret investitora. 
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U projektnoj dokumentaciji sanacije sanitarnog čvora, sanacije postojeće 
sabirne jame i rušenja dimnjaka treba obuhvatiti slijedeće radove: 
 

A) Sanacija sanitarnog čvora podrazumijeva prije svega organizirati novu 
tlocrtnu dispoziciju na način da: 

- dio prostorije sanitarnog čvora pregraditi zidom sa vratima i organizirati kao 
spremište. 
 

B) Nadalje, sanacija sanitarnog čvora i sabirne jame podrazumijeva sve 
potrebne građevinsko-obrtničke i instalaterske radove . 

 
Građevinsko-obrtnički radovi obuhvaćaju radove na: 
- PODOVIMA: eventualno sanirati slojeve podne konstrukcije i izvesti odgovarajuće 
završne podne obloge 
- ZIDOVIMA: sanirati žbuku ili neku drugu zavšnu obradu zidova i izvesti završne 
soboslikarske i keramičarske radove na zidovima 
- STROPOVIMA: saniranje žbuke sa završnim soboslikarskim radovima 
- VRATIMA I PROZORIMA: ugradnja novih vratiju i prozora 
- I OSTALO POTREBNO u sklopu građevinsko obrtničkih radova kao eventualni 
popravak pročelja i slično. 
   Obim sanacije sabirne jame sagledati na licu mjesta. 
   Način rušenja dimnjaka sagledati na licu mjesta. 
 
Instalaterski radovi u sanitarnom čvoru i spremištu obuhvaćaju slijedeće: 
- INSTALACIJE VODOVODA I KANALIZACIJE: 
   Novi razvod instalacija vodovoda i kanalizacije projektirati prema novom 
rasporedu sanitarija, te ga spojiti na postojeći razvod na odgovarajućim mjestima na 
kvalitetan način prema pravilima struke.   U projektu vodovoda i kanalizacije 
obuhvatiti sve sanitarije i sanitarnu galanteriju. 
   Sanirati postojeću sabirnu jamu u dvorištu. 
- INSTALACIJE TOPLE VODE: 
   Na umivaonik treba dovesti toplu vodu. 
   Toplu vodu pripremati u električnom bojleru 5 l koji se nalazi u prostoriji sanitarnog 
čvora. 
- INSTALACIJE ELEKTRIČNE ENERGIJE: 
   U predmetnim prostorijama (sanitarnom čvoru i spremištu) je potrebno projektirati 
novu instalaciju električne energije za rasvjetu , utičnice i električni bojler.  
Nova elektroinstalacija će se spajati na razvodni ormar u prizemlju iste zgrade. 
Instalacija se vodi podžbukno. Rasvjetu projektirati prema potrebama prostora i 
korisnika. Obratiti pažnju na elektroinstalacije u sanitarnom čvoru (adakvatna zaštita 
od vlage).   U elektrotehničkom projektu obuhvatiti sva potrebna rasvjetna tijela. 
   Toplu vodu pripremati u električnom bojleru 5 l prema prijedlogu projektanata 
elektrotehničkih instalacija. 
- INSTALACIJE GRIJANJA: 
   Za grijanje sanitarnog čvora predvidjet će se električni radijator. 
- INSTALACIJE VENTILACIJE: 
   U sanitarnom čvoru obavezno projektirati prisilnu ventilaciju bez obzira da li postoji 
i prirodna ventilacija. 
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OPSEG I SADRŽAJ RADA 
Projektnu dokumentaciju za izvođenje predmetnih radova sanacije i poboljšanja 
ispunjavanja temeljnih zahtjeva za građevinu kojima se ne mijenja usklađenost 
građevine s lokacijskim uvjetima, kojima se ne utječe na ispunjavanje mehaničke 
otpornosti i stabilnosti i sigurnosti u slučaju požara 
izraditi u skladu sa važećim : 
- Zakonom o gradnji (NN RH 153/13, 20/17, 39/19, 125/19),  
- Zakon o prostornom uređenju (NN RH 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19), 
- Pravilnikom o jednostavnim i drugim građevinama i radovima (NN 112/17, 34/18, 

36/19, 98/19, 31/20),  
- Pravilnikom o obveznom sadržaju i opremanju projekata građevina (NN 118/19, 

65/20) i 
- ostalim važećim Zakonima i Pravilnicima RH. 
 
Projektna dokumentacija se izrađuje i isporučuje u slijedećim fazama: 

1. FAZA – SNIMAK POSTOJEĆEG STANJA 1:100 
   Potrebno je izaći na lokaciju i snimiti postojeći sanitarni čvor u donjoj etaži i 
poziciju postojećeg razvodnog ormara električne energije na gornjoj etaži.  
Iscrtati tlocrt, presjek i odnosna pročelja. 

2. FAZA – IDEJNO RJEŠENJE 1:100 
   Potrebno je izraditi 2-3 varijante idejnog rješenja koje se prezentiraju investitoru, a 
investitor odabire jedno rješenje. Investitor mora pisano verificirati idejno rješenje sa 
opremom prije izrade glavnog projekta sa troškovnikom. Idejno rješenje treba 
sadržavati sve nacrte i tehnički opis sa opisom rješenje instalacija. 

3. FAZA – GLAVNI PROJEKT 1:100 
Glavni projekt se sastoji od: 
-MAPA 1 - arhitektonski projekt sa rješenje instalacija vodovoda i kanalizacije, kao i 
rušenjem dimnjaka na zgradi GMP Mali Lošinj: sadrži opći dio, tekstualni i grafički dio 
(svi potrebni tlocrti, presjeci, pročelja, pogledi, detalji, šeme itd), nacrt razvoda 
vodovoda i kanalizacije, sabirne jamne, tehnički opis instalacija vodovoda i kanalizacije 
i ostalo potrebno prema važećem Pravilnik o obveznom sadržaju i opremanju projekata 

građevina (NN 118/19, 65/20) 

-MAPA 2- elektrotehničkog projekta (rasvjeta, utičnice, topla voda): sadrži opći dio, 
tekstualni dio, proračune, grafički dio, šeme itd 

4. FAZA – TROŠKOVNIK za javnu nabavu 
Troškovnik se sastoji od slijedećih dijelova: 

a) troškovnika građevinsko-obrtničkih radova, rušenje dimnjaka  
b) troškovnika vodovoda i kanalizacije 
c) troškovnika elektrotehničkih instalacija 

 
Troškovnik se isporučuje bez cijena i sa projektantskim cijenama za izvođenje kako 
bi se dobila ukupna procjena troškova izvođenja. 
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Upute za izradu troškovnika za potrebe javne nabave (u skladu saZakonom o javnoj 
nabavi) 
 
Troškovnik se izrađuje u Excel formatu na način da bude prihvatljiv za objavu u 
Elektroničkom oglasniku javne nabave. 
 
Troškovnik se izrađuje kao jedna knjiga za sve predviđene radove sa zajedničkom 
rekapitulacijom, ali se raščlanjuje po dijelovima koji su navedeni u ovom projektnom 
zadatku (dio a, b, c) zbog mogućnosti praćenja izvođenja radova i obračuna 
troškova. 
 
U toškovniku je potrebno predvidjeti sve potrebne radove, s detaljnim opisom 
stavaka, projektiranih materijala, uređaja i opreme kao i sa iskazom količina. 
 
U troškovniku građevinsko-obrtničkih radova potrebno je predvidjeti sve stavke koje 
se odnose na prateće građevinsko-obrtničke radove uz sve instalaterske radove 
(prodori, rušenja, zatrpavanja, štemanja, pripomoć, opšavi i slično) 
 
U troškovniku opreme potrebno je definirati opis i dimenzije namještaja, vrstu 
materijala od kojeg se izrađuje, obradu površina, okov i ostale detalje projektiranog 
namještaja i opreme. 
 
Svaka stranica troškovnika treba biti numerirana. 
 
Redoslijed sadržaja troškovnika: 

- naslovnica na kojoj se navodi naziv građevine i njene lokacije, investitor, 
projektant, naziv projekta, oznaka projekta, datum i ostalo, 

- sveukupna rekapitulacija koja sadrži samo glavne grupe radova s naznakon 
cijene pojedine grupe radova bez PDV-a, ukupnu cijenu glavnih grupa radova 
bez PDV-a, iskaz PDv-a, ukupan zbroj sa PDV-om, 

- opći uvjeti izvođenja i opći uvjeti pojedinih vrsta radova, navesti što treba 
predvidjeti i ukalkulirati u svakoj jediničnoj cijeni stavke do potpune 
funkcionalnosti, dozvoljena odstupanja od dimenzija i karakteristike 
proizvoda, norme, sva potrebna ispitivanja, probe, ateste ukoliko ih ima, te 
moguće specifičnosti i eventualno dodatni troškovi pri izvođenju u pogledu 
specifičnosti pristupa, radnog vremena u kojem je moguće izvoditi radove i 
drugo što treba ukalkulirati u jediničnu cijenu. 

- Podnaslov svake grupe radova 
- Stavke svake grupe radova 
- Rekapitulaciju svake grupe radova 

 
   Troškovnik ne smije imati skrivenih redata/polja/teksta. 
   Cijene i količine treba pisati brojevima sa zaokruženim iznosom na dvije decimale. 
Količine ne smiju biti izražene kao: cca, paušal i slično. 
Dozvoljeno je za jedinicu mjere pisati „komplet“. U tom slučaju treba detaljno opisato 
što sadrži komplet.  
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U tekstu stavke treba pored detaljnog opisa stavke navesti što sadrži jedinična 
cijena stavke. 
 
Troškovnik ne smije sadržavati stavke za nepredviđene i naknadne radove odnosno 
troškove. 
 
Ukoliko se neka stavka troškovnika ne može precizno i razumljivo opisati te se kod 
njenog opisa upućuje na određenu marku ili izvor, odnosno određeni proces s 
obilježjima proizvoda ili usluga koje pruža određeni gospodarski subjekt ili na 
zaštitne znakove, patente, tipove ili određeno podrijetlo ili proizvodnju, takav opis 
stavke mora biti popraćen i izrazom „ili jednakovrijedan“. 
 
U slučaju primjene izraza „ili jednakovrijedan“ projektant je dužan definirati kriterije 
za ocjenu jednakovrijednosti temeljem kojih će se utvrditi jednakovrijednost 
ponuđenog.  
 
Iza izraza „ili jednakovrijedno“ potrebno je napraviti crtu na koju će ponuditelj moći 
upisati tip i vrstu proizvoda ili materijala i/ili naziv proizvođača istih koje nudi.. 
Prilikom navođenja traženog tipa i vrste proizvoda ili materijala i/ili naziva 
proizvođača potrebno je isto napisati bez navođenja riječi „kao“. 
 
Potrebno je zadati sve formule i veze čelija u kojima se unose cijene kako bi se 
izbjegle računske pogreške. 
 
 

NAČIN ISPORUKE PROJEKTNE DOKUMENTACIJE 
 

1. Snimak postojećeg stanja i idejno rješenje  1 ispisan primjerak 
2. Glavni projekt (mapa 1-2)     2 ispisana primjerka 
3. Troškovnik sa cijenama      1 ispisan primjerak 
4. Troškovnik bez cijena     1 ispisan primjerak 
5. Troškovnik sa cijenama i troškovnik bez cijena na CD-u u excel formatu  

         1x 
6. Glavni projekt u PDF formatu (mapa 1-2) na cd-u  1x 
7. Nacrte u dwg formatu na CD-u     1x 

 
Projektna dokumentacije se isporučuje investitoru Državnom hodrometeorološkom 
zavodu, Ravnice 48, 10000 Zagreb. 
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ŠEMA SITUACIJE GRAĐEVINA NA K.Č. 1353/1 K.O. MALI LOŠINJ GRAD 
zelenom crtkanom linijom je uznačen postojeći sanitarni čvor u prizemlju građevine, 
a strelicom ulaz izvana 
 

 
ŠEMA PROSTORIJE POSTOJEĆEG SANITARNOG ČVORA 
označena su ulazna vrata, dva prozora, wc školjka, umivaonik 
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ULAZNA VRATA U SANITARNI ČVOR U DONJOJ ETAŽI ZGRADE 
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DVORIŠTE ISPRED ULAZA U POSTOJEĆI SANITARNI ČVOR 
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SANITARNI ČVOR IZNUTRA (desni dio od vratiju - wc školjka i umivaonik) 
 

 
 
SANITARNI ČVOR IZNUTRA (lijevi dio izad vratiju – spremište iza drvene pregrade) 
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DIMNJAK NA ZGRADI GMP MALI LOŠINJ (ruši se do nivoa kosog krova) 
 


