INVESTITOR: DRZAVNI HIDROMETEOROLOSKI ZAVOD
Ravnice 48, 10000 Zagreb

GRADEVINA: GLAVNA METEOROLOSKA POSTAJA MALI LOSINJ
- odrzavanje postojecCe gradevine

LOKACIJA: Sime Kvirina KoZuli¢a 22, 51550 Mali LosSinj
k.C. 1353/1 Kk.o. Mali LoSinj grad

PROJEKTNI ZADATAK

za izradu projektne dokumentacije za radove na odrZavanju postojece gradevine
-sanacija sanitarnog ¢vora
u Glavnoj meteoroloskoj postaji Mali LoSin;

Zagreb, studeni 2021. godine
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POSTOJECE STANJE

Glavna meteorolo$ka postaja Mali LoSinj se nalazi u gradu Malom LoSinju na
adresi Sime Kvirina Kozuliéa 22, na k.¢. 1353/1 k.o. Mali LoSin;.

Na zgradi GMP Mali LoSinj treba srusiti dimnjak.

Na istoj Cestici u zasebnoj zgradi u prizemlju sa direktnim ulazom izvana nalazi se
sanitarni ¢vor sa jednom wc Skoljkom i umivaonikom $to je predmet sanacije.

U Glavnoj meteoroloSkoj postaji Mali LoSinj radi jedno do dvoje zaposlenih.

Gradevina nije kod konzervatorskom zastitom.

Radovi koji se planiraju izvesti izvodit e se prema odrednicama Pravilnika o
jednostavnim i drugim gradevinama i radovima (NN 112/17, 34/18, 36/19, 98/19, 31/20) i to
Clanak 5. tocka 1.1 2.

Sanitarni ¢vor koji je predmet sanacije sastoji se od jedne prostorije tlocrtne
veli€ine cca 3,5m x 2,0 m.

Postojecu sabirnu jamu u dvoriStu treba sanirati.

Dimnjak se rusi sam djelomicno i to onaj dio van krova, a krov na tom mjestu
sanira, prikazan je na fotografiji u prilogu ovog projektnog zadatka

POSTOJECE INSTALACIJE

U sanitarnom &voru postoje instalacije sanitarne vode, kanalizacije i elektricne
energije.

Sve instalacije su priklju¢ene na javne komunalne instalacije osim kanalizacije koja
je spojena na sabirnu jamu u dvoristu.

Instalacije su dotrajale.

Grijanja nema.

PROJEKTNI ZADATAK

Predmet ovog projektnog zadatka i izrade projektne dokumentacije je saniranje
postojeceg sanitarnog ¢vora, saniranja postojece sabirne jame u dvoristu i
rusenje dimnjaka van krova.

Ulaz u postojeéi sanitarni ¢vor ostaje na istom mjestu samo se ugraduju nova
vrata.

Na procelju sanitarnog ¢vora su dva prozora koji se zamjenjuju novima.

Postojeca prostorija ¢e se podijeliti na dva dijela. Na dio gdje Ce biti wc Skoljka i
umivaonik i na dio spremista. Izmedu ta dva dijela izvest e se pregradni zid sa
vratima.

Da bi se mogao izvrsiti posao iz ovog projektnog zadatka (izrada projektne
dokumentacije odrzavanja) potrebno je obavezno iza¢i na lice mjesta, obauviti
snimanje postojeceg stanja sanitarnog ¢vora i napraviti analizu potrebnih zahvata na
sanaciji: gradevinsko-obrtnicki radovi i instalaterski radovi u okviru obuhvata
zahvata.

NAPOMENA: izlazak i obilazak lokacije je planiran zajedno sa investitorom iz
Zagreba i trajat ¢e jedan dan. Dakle, troSak putovanja iz Zagreba do lokacije ide na
teret investitora.
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U projektnoj dokumentaciji sanacije sanitarnog ¢vora, sanacije postojece
sabirne jame i rusenja dimnjaka treba obuhvatiti slijedec¢e radove:

A) Sanacija sanitarnog €évora podrazumijeva prije svega organizirati novu
tlocrtnu dispoziciju na naé€in da:
- dio prostorije sanitarnog ¢vora pregraditi zidom sa vratima i organizirati kao
spremiste.

B) Nadalje, sanacija sanitarnog €vora i sabirne jame podrazumijeva sve
potrebne gradevinsko-obrtnicke i instalaterske radove .

Gradevinsko-obrtni¢ki radovi obuhvacaju radove na:
- PODOVIMA: eventualno sanirati slojeve podne konstrukcije i izvesti odgovarajuce
zavr$ne podne obloge
- ZIDOVIMA: sanirati zbuku ili neku drugu zavsnu obradu zidova i izvesti zavrSne
soboslikarske i keramiCarske radove na zidovima
- STROPOVIMA: saniranje Zbuke sa zavr$nim soboslikarskim radovima
- VRATIMA | PROZORIMA: ugradnja novih vratiju i prozora
-1 OSTALO POTREBNO u sklopu gradevinsko obrtnic¢kih radova kao eventualni
popravak procelja i sli¢no.

Obim sanacije sabirne jame sagledati na licu mjesta.

Nacin ruSenja dimnjaka sagledati na licu mjesta.

Instalaterski radovi u sanitarnom ¢voru i spremistu obuhvacaju slijedece:
- INSTALACIJE VODOVODA | KANALIZACIJE:

Novi razvod instalacija vodovoda i kanalizacije projektirati prema novom
rasporedu sanitarija, te ga spoijiti na postojeci razvod na odgovaraju¢im mjestima na
kvalitetan nacin prema pravilima struke. U projektu vodovoda i kanalizacije
obuhvatiti sve sanitarije i sanitarnu galanteriju.

Sanirati postoje¢u sabirnu jamu u dvoristu.

- INSTALACIJE TOPLE VODE:

Na umivaonik treba dovesti toplu vodu.

Toplu vodu pripremati u elektricnom bojleru 5 | koji se nalazi u prostoriji sanitarnog
¢vora.

- INSTALACIJE ELEKTRICNE ENERGIJE:

U predmetnim prostorijama (sanitarnom ¢voru i spremistu) je potrebno projektirati
novu instalaciju elektricne energije za rasvjetu , utiCnice i elektricni bojler.

Nova elektroinstalacija ¢e se spajati na razvodni ormar u prizemlju iste zgrade.
Instalacija se vodi podzbukno. Rasvjetu projektirati prema potrebama prostora i
korisnika. Obratiti paznju na elektroinstalacije u sanitarnom ¢voru (adakvatna zastita
od vlage). U elektrotehni¢kom projektu obuhvatiti sva potrebna rasvjetna tijela.

Toplu vodu pripremati u elektricnom bojleru 5 | prema prijedlogu projektanata
elektrotehnickih instalacija.

- INSTALACIJE GRIJANJA:

Za grijanje sanitarnog ¢vora predvidjet Ce se elektriCni radijator.
- INSTALACIJE VENTILACIJE:

U sanitarnom ¢voru obavezno projektirati prisilnu ventilaciju bez obzira da li postoji
i prirodna ventilacija.
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OPSEG | SADRZAJ RADA

Projektnu dokumentaciju za izvodenje predmetnih radova sanacije i poboljSanja
ispunjavanja temeljnih zahtjeva za gradevinu kojima se ne mijenja uskladenost
gradevine s lokacijskim uvjetima, kojima se ne utjeCe na ispunjavanje mehanicke
otpornosti i stabilnosti i sigurnosti u sluaju pozara

izraditi u skladu sa vaze¢im :

- Zakonom o gradnji (NN RH 153/13, 20/17, 39/19, 125/19),

- Zakon o prostornom uredenju (NN RH 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19),

- Pravilnikom o jednostavnim i drugim gradevinama i radovima (NN 112/17, 34/18,
36/19, 98/19, 31/20),

- Pravilnikom o obveznom sadrzaju i opremanju projekata gradevina (NN 118/19,
65/20) i

- ostalim vazec¢im Zakonima i Pravilnicima RH.

Projektna dokumentacija se izraduje i isporucuje u slijedeéim fazama:

1. FAZA — SNIMAK POSTOJECEG STANJA 1:100

Potrebno je izaci na lokaciju i snimiti postojeci sanitarni ¢vor u donjoj etazi i

poziciju postojeCeg razvodnog ormara elektricne energije na gornjoj etazi.
Iscrtati tlocrt, presjek i odnosna procelja.

2. FAZA - IDEJNO RJESENJE 1:100

Potrebno je izraditi 2-3 varijante idejnog rieSenja koje se prezentiraju investitoru, a

investitor odabire jedno rjeSenje. Investitor mora pisano verificirati idejno rieSenje sa
opremom prije izrade glavnog projekta sa troSkovnikom. Idejno rjeSenje treba
sadrzavati sve nacrte i tehnicki opis sa opisom rjeSenje instalacija.

3. FAZA — GLAVNI PROJEKT 1:100
Glavni projekt se sastoji od:
-MAPA 1 - arhitektonski projekt sa rieSenje instalacija vodovoda i kanalizacije, kao i
ruSenjem dimnjaka na zgradi GMP Mali LoSinj: sadrzi op¢i dio, tekstualni i graficki dio
(svi potrebni tlocrti, presjeci, procelja, pogledi, detalji, Seme itd), nacrt razvoda
vodovoda i kanalizacije, sabirne jamne, tehnicki opis instalacija vodovoda i kanalizacije
i ostalo potrebno prema vazecem Pravilnik o obveznom sadrzaju i opremaniju projekata
gradevina (NN 118/19, 65/20)
-MAPA 2- elektrotehnickog projekta (rasvjeta, utiCnice, topla voda): sadrzi opci dio,
tekstualni dio, proracune, grafi¢ki dio, Seme itd

4. FAZA — TROSKOVNIK za javnu nabavu
Troskovnik se sastoji od slijedecih dijelova:

a) troskovnika gradevinsko-obrtni¢kih radova, ruSenje dimnjaka

b) troSkovnika vodovoda i kanalizacije

c) troskovnika elektrotehnickih instalacija

Troskovnik se isporuCuje bez cijena i sa projektantskim cijenama za izvodenje kako
bi se dobila ukupna procjena troSkova izvodenija.
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Upute za izradu troSkovnika za potrebe javnhe nabave (u skladu saZakonom o javnoj

nabavi)

Troskovnik se izraduje u Excel formatu na nacin da bude prihvatljiv za objavu u
ElektroniCkom oglasniku javne nabave.

TroSkovnik se izraduje kao jedna knjiga za sve predvidene radove sa zajedniCkom
rekapitulacijom, ali se ras¢lanjuje po dijelovima koji su navedeni u ovom projektnom
zadatku (dio a, b, c) zbog mogucnosti prac¢enja izvodenja radova i obracuna
troSkova.

U toskovniku je potrebno predvidjeti sve potrebne radove, s detaljnim opisom
stavaka, projektiranih materijala, uredaja i opreme kao i sa iskazom koliCina.

U troSkovniku gradevinsko-obrtni¢kih radova potrebno je predvidjeti sve stavke koje
se odnose na pratece gradevinsko-obrtnicke radove uz sve instalaterske radove
(prodori, rusenja, zatrpavanja, Stemanja, pripomo¢, op$avi i sli¢no)

U troSkovniku opreme potrebno je definirati opis i dimenzije namjestaja, vrstu
materijala od kojeg se izraduje, obradu povrSina, okov i ostale detalje projektiranog
namjestaja i opreme.

Svaka stranica troSkovnika treba biti numerirana.

Redoslijed sadrzaja troSkovnika:

- naslovnica na kojoj se navodi naziv gradevine i njene lokacije, investitor,
projektant, naziv projekta, oznaka projekta, datum i ostalo,

- sveukupna rekapitulacija koja sadrzi samo glavne grupe radova s naznakon
cijene pojedine grupe radova bez PDV-a, ukupnu cijenu glavnih grupa radova
bez PDV-a, iskaz PDv-a, ukupan zbroj sa PDV-om,

- opci uvjeti izvodenja i opCi uvjeti pojedinih vrsta radova, navesti sto treba
predvidjeti i ukalkulirati u svakoj jedini¢noj cijeni stavke do potpune
funkcionalnosti, dozvoljena odstupanja od dimenzija i karakteristike
proizvoda, norme, sva potrebna ispitivanja, probe, ateste ukoliko ih ima, te
moguce specifi€nosti i eventualno dodatni troSkovi pri izvodenju u pogledu
specificnosti pristupa, radnog vremena u kojem je moguce izvoditi radove i
drugo Sto treba ukalkulirati u jedinicnu cijenu.

- Podnaslov svake grupe radova

- Stavke svake grupe radova

- Rekapitulaciju svake grupe radova

TroSkovnik ne smije imati skrivenih redata/polja/teksta.

Cijene i koli€ine treba pisati brojevima sa zaokruzenim iznosom na dvije decimale.
Koli€¢ine ne smiju biti izrazene kao: cca, pausal i sli¢no.
Dozvoljeno je za jedinicu mjere pisati .komplet®. U tom slu€aju treba detaljno opisato
Sto sadrzi komplet.
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U tekstu stavke treba pored detaljnog opisa stavke navesti Sto sadrZi jediniCna
cijena stavke.

TroSkovnik ne smije sadrzavati stavke za nepredvidene i naknadne radove odnosno
troSkove.

Ukoliko se neka stavka troSkovnika ne moze precizno i razumljivo opisati te se kod
njenog opisa upucuje na odredenu marku ili izvor, odnosno odredeni proces s
obiljezjima proizvoda ili usluga koje pruza odredeni gospodarski subjekt ili na
zastitne znakove, patente, tipove ili odredeno podrijetlo ili proizvodnju, takav opis
stavke mora biti popracen i izrazom , ili jednakovrijedan®.

U slu€aju primjene izraza , ili jednakovrijedan® projektant je duzan definirati kriterije
za ocjenu jednakovrijednosti temeljem kojih ¢e se utvrditi jednakovrijednost
ponudenog.

|za izraza ,,ili jednakovrijedno® potrebno je napraviti crtu na koju ¢e ponuditelj moci
upisati tip i vrstu proizvoda ili materijala i/ili naziv proizvodaca istih koje nudi..
Prilikom navodenja trazenog tipa i vrste proizvoda ili materijala i/ili naziva
proizvodaca potrebno je isto napisati bez navodenija rijeci ,kao".

Potrebno je zadati sve formule i veze Celija u kojima se unose cijene kako bi se
izbjegle raCunske pogreske.

NACIN ISPORUKE PROJEKTNE DOKUMENTACIJE

1. Snimak postojeéeg stanja i idejno rieSenje 1 ispisan primjerak

2. Glavni projekt (mapa 1-2) 2 ispisana primjerka

3. TroSkovnik sa cijenama 1 ispisan primjerak

4. TroSkovnik bez cijena 1 ispisan primjerak

5. Tro8kovnik sa cijenama i troSkovnik bez cijena na CD-u u excel formatu
1x

6. Glavni projekt u PDF formatu (mapa 1-2) na cd-u 1x

7. Nacrte u dwg formatu na CD-u 1x

Projektna dokumentacije se isporucuje investitoru Drzavhom hodrometeoroloSkom
zavodu, Ravnice 48, 10000 Zagreb.
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SEMA SITUACIJE GRADEVINA NA K.C. 1353/1 K.O. MALI LOSINJ GRAD
zelenom crtkanom linijom je uznacen postojeci sanitarni ¢vor u prizemlju gradevine,
a strelicom ulaz izvana
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SEMA PROSTORIJE POSTOJECEG SANITARNOG CVORA
oznacena su ulazna vrata, dva prozora, wc Skoljka, umivaonik
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ULAZNA VRATA U SANITARNI CVOR U DONJOJ ETAZI ZGRADE
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DVORISTE ISPRED ULAZA U POSTOJECI SANITARNI CVOR
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SANITARNI CVOR IZNUTRA (desni dio od vratiju - wc Skoljka i umivaonik)

SANITARNI CVOR IZNUTRA (lijevi dio izad vratiju — spremiste iza drvene pregrade)
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DIMNJAK NA ZGRADI GMP MALI LOSINJ (rusi se do nivoa kosog krova)
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