INVESTITOR: DRZAVNI HIDROMETEOROLOSKI ZAVOD
Ravnice 48, 10000 Zagreb

GRADEVINA: GLAVNA METEOROLOSKA POSTAJA KRIZEVCI
- odrzavanje postojecCe gradevine

LOKACIJA: Milislava Demerca 6a, 48260 Krizevci
k.C. 745/2 k.o. Krizevci

PROJEKTNI ZADATAK

za izradu projektne dokumentacije za radove na odrZavanju postojece gradevine
-uredenje (formiranje) novog sanitarnog ¢vora i ¢ajne kuhinje
u Glavnoj meteoroloskoj postaji Krizevci

Zagreb, studeni 2021. godine
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POSTOJECE STANJE

Glavna meteorolo$ka postaja Krizevci se nalazi u Krizevcima na adresi Milislava
Demerca 6a, na k.C. 745/2 k.o. KriZevci.

Smijestila se u glavnoj zgradi na €estici i to u prizemlju na jugozapadnom dijelu
glavne zgrade. Ulaz ima direktno izvana sa nivoa terena. U Glavnoj meteoroloSkoj
postaji Krizevci radi dvoje do troje zaposlenih.

Gradevina nije pod konzervatorskom zastitom.

Radovi koji se planiraju izvesti izvodit ¢e se prema odrednicama Pravilnika o
jednostavnim i drugim gradevinama i radovima (NN 112/17, 34/18, 36/19, 98/19, 31/20) i to
Clanak 5. to¢ka 1. i 2.

Glavna meteorolo$ka postaja KriZzevci se u prizemlju sastoji od slijedecih
prostorija:

- 1.ulaznog hodnika,

- 2. ureda u koji se ulazi iz ulaznog hodnika,

- 3. sanitarni évor sa wc Skoljkom i umivaonikom u koji se ulazi iz ureda,
4. predprostora u koji se ulazi iz ulaznog hodnika,
5. prostorije ¢ajne kuhinje i spremista u koju se ulazi iz predprostora, a
koja se dijelom proteze ispod unutarnjeg stubista koje vodi na kat.
Iz ulaznog hodnika se ulazi kroz vrata na unutarnje stubiste koje vodi na kat.

POSTOJECE INSTALACIJE
U prostorijama Glavne meteoroloSke postaje Krizevci postoje instalacije sanitarne
vode, kanalizacije, elektricne energije, plina i telefona.

Sve instalacije su priklju¢ene na javne komunalne instalacije.

Grijanje je izvedeno samo u prostoriji ureda i to putem plinske pedi.

Prisilna ventilacija je izvedena u prostoriji Cajne kuhinje i spremista jer nema prozora
na procelju.

PROJEKTNI ZADATAK

Predmet ovog projektnog zadatka i izrade projektne dokumentacije je
uredenje sljedeéih prostorija:
1. sanitarnog ¢vora koji se nalazi uz ured, tlocrtne povrsine cca 1,0x1,0 metar i
koji je opremljen sa jednom wc Skoljkom i jednim umivaonikom
- taj prostor se kao sanitarni Cvor ukida i pripaja se uredu kao prostor za
arhivu, spremiste i sli¢no.
2. predprostora u koji se ulazi iz ulaznog hodnika, a iz kojeg se ulazi u
prostoriju ¢ajne kuhinje i spremista, tlocrtne povrSine cca 0,7 m x 1,5 m
3. prostorije ¢ajne kuhinje i spremista u koju se ulazi iz predprostora, tlocrtne
povrSine 2,3 m x 2,8 m sa prostorom ispod unutarnjeg stubista
Da bi se mogao izvrsiti posao iz ovog projektnog zadatka (izrada projektne
dokumentacije odrZzavanja predmetnih prostorija) potrebno je obavezno izaéi na lice
mjesta, obaviti snimanje postojeceg stanja svih prostorija u prizemlju GMP Krizevci i
napraviti analizu potrebnih zahvata na sanaciji: gradevinsko-obrtnicki radovi i
instalaterski radovi u okviru obuhvata zahvata.
NAPOMENA: izlazak i obilazak lokacije je planiran zajedno sa investitorom iz
Zagreba i trajat ¢e jedan dan. Dakle, troSak putovanja iz Zagreba do lokacije ide na
teret investitora.
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U projektnoj dokumentaciji uredenja nabrojanih prostorija treba obuhvatiti
slijedece radove:

A) Uredenje nabrojanih prostorija podrazumijeva prije svega organizirati
novu tlocrtnu dispoziciju na nacéin da:
1. prostoriju 3. sanitarni ¢vor ukinuti kao sanitarni ¢vor i fiziCki spojiti sa
prostorijom ureda u jedinstven prostor.

2. na mjestu prostorije 4. predprostor i prostorije 5. prostorija ¢ajne kuhinje i
spremista organizirati novi sanitarni ¢vor sa tuSem, jednom wc kabinom i
umivaonikom i prostoriju ¢ajne kuhinje

Prilikom toga potrebno je postivati odrednice vazecih Zakona i Pravilnika RH.

B) Nadalje, uredenje podrazumijeva sve potrebne gradevinsko-obrtnicke i
instalaterske radove na predmetnim prostorijama postojeéeg
sanitarnog €vora, predprostora i €ajne kuhinje sa spremistem.

Gradevinsko-obrtni€ki radovi obuhvacaju radove na:

- PODOVIMA: eventualno sanirati slojeve podne konstrukcije i izvesti odgovarajuce
zavrsne podne obloge

- ZIDOVIMA: sanirati zbuku ili neku drugu zavsSnu obradu zidova i izvesti zavrSne
soboslikarske i keramiCarske radove na zidovima

- STROPOVIMA: saniranje zbuke ili eventualno spustenog stropa sa zavrSnim
soboslikarskim radovima

- VRATIMA | PROZORIMA: ugradnja novih vratiju i prozora ili obnova postojecih
(prostorija ¢ajne kuhinje nema prozora)

-1 OSTALO POTREBNO u sklopu gradevinsko obrtnic¢kih radova kao eventualni
popravak procelja, licenje ulaznog hodnika i ureda,

Instalaterski radovi obuhvacaju slijedece:
- INSTALACIJE VODOVODA | KANALIZACIJE:

Sve postojece sanitarije i instalacije vode i kanalizacije treba demontirati
kompletno (izStemati iz zida) do suvislih mjesta.

Novi razvod instalacija vodovoda i kanalizacije projektirati prema novom
rasporedu sanitarija i Cajne kuhinje, te ga spojiti na postojeci razvod na
odgovarajuc¢im mjestima na kvalitetan nacin prema pravilima struke.

U projektu vodovoda i kanalizacije obuhvatiti sve sanitarije i sanitarnu galanteriju.

- INSTALACIJE TOPLE VODE:

Svako izljevno mjesto treba imati toplu vodu.

Topla voda ¢e se pripremati centralno u proto€nom plinskom bojleru koji sluzi i za
centralno grijanje.

- INSTALACIJE ELEKTRICNE ENERGIJE:

U predmetnim prostorijama je potrebno projektirati novu elektroinstalaciju jake i
slabe struje. Instalacija se vodi podzbukno. Rasvjetu projektirati prema potrebama
prostora i korisnika. Obratiti paznju na elektroinstalacije u sanitarnom &voru
(adakvatna zastita od vlage).

U elektrotehniCkom projektu obuhvatiti sva potrebna rasvjetna tijela.
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- INSTALACIJE CENTRALNOG GRIJANJA | PLINSKE INSTALACIJE:
Grijanje predvidjeti u svim predmetnim prostorijama centralno putem plinskog
proto¢nog etaznog bojlera. Plinska instalacija je dovedena u ured GMP Krizevci.

- INSTALACIJE VENTILACIJE:

U svim prostorijama bez moguénosti prirodne ventilacije projektirati prisilnu
ventilaciju.

U sanitarnom &voru obavezno projektirati prisilnu ventilaciju bez obzira da li postoji
i prirodna ventilacija.
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OPSEG | SADRZAJ RADA

Projektnu dokumentaciju za izvodenje predmetnih radova odrzavanja i
poboljSanja ispunjavanja temeljnih zahtjeva za gradevinu kojima se ne mijenja
uskladenost gradevine s lokacijskim uvjetima, kojima se ne utjeCe na ispunjavanje
mehanicke otpornosti i stabilnosti i sigurnosti u slu¢aju pozara

izraditi u skladu sa vaze¢im :

- Zakonom o gradnji (NN RH 153/13, 20/17, 39/19, 125/19),

- Zakon o prostornom uredenju (NN RH 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19),

- Pravilnikom o jednostavnim i drugim gradevinama i radovima (NN 112/17, 34/18,
36/19, 98/19, 31/20),

- Pravilnikom o obveznom sadrzaju i opremanju projekata gradevina (NN 118/19,
65/20) i

- ostalim vazec¢im Zakonima i Pravilnicima RH.

Projektna dokumentacija se izraduje i isporucuje u slijedeéim fazama:
1. FAZA — SNIMAK POSTOJECEG STANJA 1:100

Potrebno je izaci na lokaciju i snimiti kompletan prostor u prizemlju koji koristi

meteoroloSka postaja. Iscrtati tlocrt, presjek i odnosna procelja.

2. FAZA — IDEJNO RJESENJE 1:100
Potrebno je izraditi 2-3 varijante idejnog rjeSenja koje se prezentiraju investitoru, a
investitor odabire jedno rjesenje.
Investitor mora pisano verificirati idejno rieSenje prije izrade glavnog projekta sa
troSkovnikom i projekta opreme.
Idejno rjeSenje treba sadrzavati sve nacrte i tehniCki opis sa opisom rjeSenje
instalacija.

3. FAZA - GLAVNI PROJEKT 1:50
Glavni projekt se sastoji od:
-MAPA 1 - arhitektonskog projekta: sadrzi op¢i dio, tekstualni i graficki dio (svi
potrebni tlocrti, presjeci, proCelja, pogledi, detalji, Seme, nacrt rudenja itd) i projekt
opreme
-MAPA 2 - projekta vodovoda i kanalizacije: sadrzi opci dio, tekstualni dio,
proracune, graficki dio, Seme itd
-MAPA 3 - elektrotehnickog projekta (rasvjeta, utiCnice, ventilacija): sadrzi opéi dio,
tekstualni dio, proracune, grafi¢ki dio, Seme itd.
-MAPA 4 - strojarski projekt (centralno grijanje, ventilacija) ): sadrzi op¢i dio,
tekstualni dio, proracune, grafi¢ki dio, Seme itd.

4. FAZA — TROSKOVNIK za javnu nabavu
Troskovnik se sastoji od slijedecih dijelova:

a) troskovnika gradevinsko obrtni¢kih radova

b) troSkovnika vodovoda i kanalizacije

c) troSkovnika elektrotehnickih instalacija

d) troSkovnik strojarskih instalacija
Troskovnik se isporucuje bez cijena i sa projektantskim cijenama za izvodenje kako
bi se dobila ukupna procjena troSkova izvodenja.
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Upute za izradu troSkovnika za potrebe javnhe nabave (u skladu saZakonom o javnoj

nabavi)

Troskovnik se izraduje u Excel formatu na nacin da bude prihvatljiv za objavu u
ElektroniCkom oglasniku javne nabave.

TroSkovnik se izraduje kao jedna knjiga za sve predvidene radove sa zajedniCkom
rekapitulacijom, ali se ras¢lanjuje po dijelovima koji su navedeni u ovom projektnom
zadatku (dio a, b, ¢, d) zbog mogucnosti prac¢enja izvodenja radova i obracuna
troSkova.

U toskovniku je potrebno predvidjeti sve potrebne radove, s detaljnim opisom
stavaka, projektiranih materijala, uredaja i opreme kao i sa iskazom koliCina.

U troSkovniku gradevinsko-obrtni¢kih radova potrebno je predvidjeti sve stavke koje
se odnose na pratece gradevinsko-obrtnicke radove uz sve instalaterske radove
(prodori, rusenja, zatrpavanja, Stemanja, pripomo¢, op$avi i sli¢no)

U troSkovniku opreme potrebno je definirati opis i dimenzije namjestaja, vrstu
materijala od kojeg se izraduje, obradu povrSina, okov i ostale detalje projektiranog
namjestaja i opreme.

Svaka stranica troSkovnika treba biti numerirana.

Redoslijed sadrzaja troSkovnika:

- naslovnica na kojoj se navodi naziv gradevine i njene lokacije, investitor,
projektant, naziv projekta, oznaka projekta, datum i ostalo,

- sveukupna rekapitulacija koja sadrzi samo glavne grupe radova s naznakon
cijene pojedine grupe radova bez PDV-a, ukupnu cijenu glavnih grupa radova
bez PDV-a, iskaz PDv-a, ukupan zbroj sa PDV-om,

- opci uvjeti izvodenja i opCi uvjeti pojedinih vrsta radova, navesti Sto treba
predvidjeti i ukalkulirati u svakoj jedini¢noj cijeni stavke do potpune
funkcionalnosti, dozvoljena odstupanja od dimenzija i karakteristike
proizvoda, norme, sva potrebna ispitivanja, probe, ateste ukoliko ih ima, te
moguce specifi€nosti i eventualno dodatni troSkovi pri izvodenju u pogledu
specificnosti pristupa, radnog vremena u kojem je moguce izvoditi radove i
drugo Sto treba ukalkulirati u jedini€nu cijenu.

- Podnaslov svake grupe radova

- Stavke svake grupe radova

- Rekapitulaciju svake grupe radova

TroSkovnik ne smije imati skrivenih redata/polja/teksta.

Cijene i koli€ine treba pisati brojevima sa zaokruzenim iznosom na dvije decimale.
Koli€¢ine ne smiju biti izrazene kao: cca, pausal i sli¢no.
Dozvoljeno je za jedinicu mjere pisati .komplet®. U tom slu€aju treba detaljno opisato
Sto sadrzi komplet.
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U tekstu stavke treba pored detaljnog opisa stavke navesti $to sadrzi jedini¢na
cijena stavke.

Troskovnik ne smije sadrzavati stavke za nepredvidene i naknadne radove odnosno
troSkove.

Ukoliko se neka stavka troSkovnika ne moze precizno i razumljivo opisati te se kod
njenog opisa upucuje na odredenu marku ili izvor, odnosno odredeni proces s
obiljezjima proizvoda ili usluga koje pruza odredeni gospodarski subjekt ili na
zastitne znakove, patente, tipove ili odredeno podrijetlo ili proizvodnju, takav opis
stavke mora biti popracen i izrazom , ili jednakovrijedan®.

U slu€aju primjene izraza ,,ili jednakovrijedan® projektant je duzan definirati kriterije
za ocjenu jednakovrijednosti temeljem kojih ¢e se utvrditi jednakovrijednost
ponudenog.

|za izraza ,,ili jednakovrijedno® potrebno je napraviti crtu na koju ¢e ponuditelj moci
upisati tip i vrstu proizvoda ili materijala i/ili naziv proizvodaca istih koje nudi..
Prilikom navodenja trazenog tipa i vrste proizvoda ili materijala i/ili naziva
proizvodaca potrebno je isto napisati bez navodenija rijeci ,kao".

Potrebno je zadati sve formule i veze Celija u kojima se unose cijene kako bi se
izbjegle raCunske pogreske.

NACIN ISPORUKE PROJEKTNE DOKUMENTACIJE

1. Snimak postojeéeg stanja i idejno rieSenje 1 ispisan primjerak

2. Glavni projekt (mapa 1-4) 2 ispisana primjerka

3. TroSkovnik sa cijenama 1 ispisan primjerak

4. TroSkovnik bez cijena 1 ispisan primjerak

5. Tro8kovnik sa cijenama i troSkovnik bez cijena na CD-u u excel formatu
1x

6. Glavni projekt u PDF formatu (mapa 1-4) na cd-u 1x

7. Nacrte u dwg formatu na CD-u 1x

Projektna dokumentacije se isporucuje investitoru Drzavhom hodrometeoroloSkom
zavodu, Ravnice 48, 10000 Zagreb.
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1771112021, 12:05 Zajednicki Informacijss! sustav zemipEni knjiga | Katastra - Javna aplikacija

ﬁ NESLUZBENA VERZIJA

_REPUBLIKA HRVATSKA
DRZAVNA GEODETSKA UPRAVA Ko KRIZEVCI, 315532
ODJEL ZA KATASTAR NEKRETNINA KRIZEVCI ke br: 7452

IZVOD IZ KATASTARSKOG PLANA
Priblizno mjerilo ispisa 1: 500
Izvorno mjerilo plana 1:1000

Datum ispisa: 17.11.2021

htips:/ioss. uredjenazemia. hripublicicadServices Jsp?acion=pubiicCadastreParcel 101
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PREDPROSTOR | ULAZNA VRATA U CAJNU KUHINJU | SPREMISTE
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CAJNA KUHINJA | SPREMISTE — POGLED SA ULAZNIH VRATIJU
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DIO CAJNE KUHINJE | SPREMISTA ISPOD UNUTARNJEG STUBISTA




