INVESTITOR: DRZAVNI HIDROMETEOROLOSKI ZAVOD
Ravnice 48, 10000 Zagreb

GRADEVINA: GLAVNA METEOROLOSKA POSTAJA SPLIT-MARJAN
- odrzavanje postojecCe gradevine

LOKACIJA: Split
k.C. 5400 Kk.o. Spliti

PROJEKTNI ZADATAK

za izradu projektne dokumentacije za radove na odrzavanju postojece gradevine
Glavne meteoroloSke postaje Split-Marjan
podijeljena u dvije grupe radove:
1. sanacija procelja i krova i zamjena stolarije na procelju
2. radovi na odrzavanju prostora unutar gradevine

Zagreb, studeni 2021. godine
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POSTOJECE STANJE

Glavna meteoroloSka postaja Split-Marjan se nalazi u Splitu na k.¢. 5400 k.o. Split.

Smijestila se u slobodnostojecoj zgradi na predmetnoj Cestici koja ima tlocrtnu
povrsinu 35,00 m2 (podatak iz posjedovnog lista).

Zgrada je pojedina¢no nepokretno zasti¢eno kulturno dobro koje se vodi u registru
pod brojem Z-5399.

Ulazu zgradu je direktno izvana sa nivoa terena.
U Glavnoj meteorolo$koj postaji Split-Marjan radi troje do Cetvero zaposlenih.

Glavna meteorolo$ka postaja Split-Marjan ima tri nadzemne etaze:
1. suteren

2. prizemlje

3. kat.

Sve etaze su medusobno povezane unutarnjim metalnim spiralnim stubistem.
Zgrada je pokrivena ravnim krovovima, a najviSi ravan krov je prohodan i na njemu
se nalaze osjetnici meteorolosSke postaje.

U suterenskoj etaZi se nalaze slijedece prostorije: hodnik sa stubistem i
umivaonikom (cca 2,0 m2), wc kabina sa jedom wc Skoljkom (cca 1,5 m2) i €ajna
kuhinja (cca 10,0 m2).

U ovoj etazi se nalazi jo$ jedna dogradena prostorija koja se koristi za spremiste i
ima ulaz direktno izvana sa nivoa terena, ali ju ne koristi meteoroloSka postaja.

U prizemnoj etazi je ulaz sa stubiStem za kat i suteren, ured (cca 6,0 m2) i
spremiste (cca 1,5 m2).

Na 1. katu je hodnik u kojem su metalne ljestve za izraz na ravan krov (cca 4,0
m2) i ured motritelja sa galerijom (cca 20,0 m2). Visina 1. kata je cca 5 metara.
Poklopac horizontalnog otvora kroz koji se izlazi na krovnu terasu je dotrajao.

POSTOJECE INSTALACIJE

U predmetnoj zgradi su izvedene instalacije vode, kanalizacije, elektricne energije,
telefona.

Instalacije vode su spojene na javnu vodovodnu instalaciju. Brojilo potrosSnje vode
se nalazi na predmetnoj Cestici.

Otpadne vode se odvode u sabirnu jamu izvedenu na predmetnoj Cestici
neposredno uz suterensku etazu.

Zgrada ima vlastiti prikljuCak elektricne energije i telefona.

Grijanje i hladenje je izvedeno samo u prostoriji ureda na 1. katu i to putem
unutarnje i vanjske klima jedinice.
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PROJEKTNI ZADATAK

Predmet ovog projektnog zadatka i izrade projektne dokumentacije jesu radovi na
odrzavanju zgrade Glavne meteoroloSke postaje Split-Marjan.

Radovi koji se planiraju izvesti izvodit Ce se prema odrednicama Pravilnika o
jednostavnim i drugim gradevinama i radovima (NN 112/17, 34/18, 36/19, 98/19, 31/20).

Zbog toga Sto je zgrada pod konzervatorskom zastitom, radovi se dijele u dvije
grupe:

I. radovi na sanaciji pro€elja i krova i zamjeni stolarije na procelju — za
koje je potrebno dobiti odobrenje konzervatora
II. radovi na sanaciji prostorija unutar zgrade

Da bi se mogao izvrsiti posao iz ovog projektnog zadatka potrebno je obavezno
izacCi na lice mjesta, obaviti snimanje postojeCeg stanja procCelja i svih etaza i
napraviti analizu potrebnih zahvata na sanaciji: gradevinsko-obrtnicki radovi i
instalaterski radovi u okviru obuhvata zahvata.

NAPOMENA: izlazak i obilazak lokacije je planiran zajedno sa investitorom iz
Zagreba i trajat Ce jedan dan. Dakle, troSak putovanja iz Zagreba do lokacije ide na
teret investitora.

|. RADOVI NA SANACIJI PROCELJA | KROVA | ZAMJENI STOLARIJE NA
PROCELJU

Postojece procelje je Zbukano i bojano. Postojedi prozori i vrata na procelju su
drveni. Zastita od sunca je drvenim griljama. Ograda na krovnoj terasi je metalna.
Ravni krovovi su u viSe nivoa. NajviSi ravan krov je prohodna krovna terasa na koju
se dolazi kroz otvor u nivou poda terase .

Zbuka na procelju je dotrajala kao i drveni prozori, vrata i grilie. Ravni krovovi
takoder traZze sanaciju. Polopac otvora kroz koji je dolazi na najviSu krovnu terasu je
dotrajao toliko da ki$a ulazi u prostor.

Planira se obnoviti Zbuku i zavrSnu obradu na procelju, zamijeniti stolariju sa
griljama, sanirati ravne krovove, obnoviti bravariju na proc¢elju, zamijeniti poklopac
otvora kojim se dolazi na krovnu terasu i ostale potrebne radove na omotacu
zgrade.

Dakle treba obnoviti kompletan vanjski omota¢ zgrade.

Ne planira se izvesti energetska obnova procelja.

Prilikom zamjene prozora i poklopca na otvoru za izlazak na krovnu terasu
potrebno je zidarski obraditi unutarnje Spalete i ugraditi unutarnje prozorske
klupcice.

Za radove iz grupe |. je potrebno ishoditi uvjete i potvrdu glavnoq projekta od
strane Konzervatorskog odjela u Splitu.
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I. RADOVI NA SANACIJI PROSTORIJA UNUTAR ZGRADE

Unutar zgrade zavrSne obloge podova su dotrajale (linoleum). Zidovi i stropovi su
Zbukani i bojani i potrebno je obnoviti soboslikarske radove. Unutarnja stolarija je
drvena bojana i potrebno ju je stolarki i soboslikarski obnoviti. Unutarnje metalne
stepenice treba eventualno bravarski popraviti i liciti.

Napomena:

- zamjena vanjske stolarije sa griljama je obuhvacena zasebno u I. grupi radova
kao i zidarski popravak unutarnjih Spaleta i ugradnja unutarnjih prozorskih
klupcica.

- zamjena poklopca na otvoru za izlaz na krovnu terasu je obuhvacena takoderi |.
grupi radova zajedno sa zidarskom obradom unutarnjih Spaleta.

U projektnoj dokumentaciji sanacije prostorija unutar zgrade treba obuhvatiti sve
potrebne gradevinsko-obrtni¢ke i instalaterske radove na predmetnim prostorijama
unutar zgrade.

Gradevinsko-obrtni¢ki radovi obuhvacaju radove na:

- PODOVIMA: eventualno sanirati slojeve podne konstrukcije i izvesti odgovarajuce
zavr$ne podne obloge

- ZIDOVIMA: sanirati zbuku ili neku drugu zavsnu obradu zidova i izvesti zavrSne
soboslikarske odnosno keramicarske radove na zidovima

- STROPOVIMA: saniranje zbuke ili eventualno spustenog stropa sa zavrSnim
soboslikarskim radovima

- VRATIMA: ugradnja novih vratiju i prozora ili obnova postojecih

- | OSTALE GRADEVINSKO-OBRTNICKE RADOVE

Instalaterski radovi obuhvacaju slijedece:
- INSTALACIJE VODOVODA | KANALIZACIJE:

Instalacije vodovoda i kanalizacije se izvode u suterenskoj etazi u prostoriji Cajne
kuhinje, wc kabini i umivaoniku u hodniku.

Nove instalacije vode i kanalizacije treba prilagoditi novom rasporedu u ¢ajnoj
kuhinji gdje se predvida nova mini kuhinja duzine cca 1,0 m i eventualno novoj
poziciji wc Skoljke i umivaonika.

Postojece instalacije vode i kanalizaciej treba pregledati i eventualno zamijeniti
novima.

Wc Skoljku i umivaonik kao i svu pripadajucu sanitarnu galanteriju treba predvidjeti
nove i obuhvatiti u projektu.

Novi razvod vode i kanalizacije spojiti na postojeci razvod na odgovaraju¢im
mjestima na kvalitetan nacin prema pravilima struke.

Razmotriti i proanalizirati postojecCe stanje sabirne jame i donijeti odluku o izvedbi
nove.

- INSTALACIJE TOPLE VODE:

Svako izljevno mjesto treba imati toplu vodu. To se odnosi ha umivaonik i
sudoper.

Topla voda ¢e se pripremati lokalno u elektri€énim bojlerima cca 5 |.
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- INSTALACIJE ELEKTRICNE ENERGIJE:

Svu postojecu instalaciju elektri€ne energije treba pregledati i onu za koju se uvidi
da treba sanirati izvesti odnosne radove.

U €ajnoj kuhinji je potrebno projektirati novu instalaciju elektri¢ne energije prema
novom rasporedu uredaja.

Novu instalacija voditi podzbukno. Rasvjetu projektirati prema potrebama prostora
i korisnika. Obratiti paznju na elektroinstalacije u sanitarnom ¢évoru (adakvatna
zastita od vlage).

U elektrotehniCkom projektu obuhvatiti sva potrebna rasvjetna tijela.
- INSTALACIJE GRIJANJA | HLADENJA:

Grijanje i hladenje ureda ostaje kakovo je bilo i do sada putem unutarnje i vanjske
klima jedinice (,split sustav®).

Ostale prostorije se ne griju niti hlade.
- INSTALACIJE VENTILACIJE:

U svim prostorijama bez moguénosti prirodne ventilacije projektirati prisilnu
ventilaciju.

U sanitarnom &voru obavezno projektirati prisilnu ventilaciju bez obzira da li postoji
i prirodna ventilacija.
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OPSEG | SADRZAJ RADA

Projektnu dokumentaciju za izvodenje predmetnih radova odrzavanja i
poboljSanja ispunjavanja temeljnih zahtjeva za gradevinu kojima se ne mijenja
uskladenost gradevine s lokacijskim uvjetima, kojima se ne utjeCe na ispunjavanje
mehanicke otpornosti i stabilnosti i sigurnosti u slu¢aju pozara

izraditi u skladu sa vaze¢im :

- Zakonom o gradnji (NN RH 153/13, 20/17, 39/19, 125/19),

- Zakon o prostornom uredenju (NN RH 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19),

- Pravilnikom o jednostavnim i drugim gradevinama i radovima (NN 112/17, 34/18,
36/19, 98/19, 31/20),

- Pravilnikom o obveznom sadrzaju i opremanju projekata gradevina (NN 118/19,
65/20) i

- ostalim vazec¢im Zakonima i Pravilnicima RH.

Projektna dokumentacija se izraduje i isporucuje zasebno za navedene dvije
grupe radova u slijede¢im fazama:

|. SANACIJA PROCELJA | KROVA | ZAMJENA STOLARIJE NA PROCELJU

1. FAZA — SNIMAK POSTOJECEG STANJA 1:100 | FOTODOKUMENTACIJA

Potrebno je izaéi na lokaciju i snimiti procelje i ravne krovove. Iscrtati sva procelja,
tlocrt krova i sve detalje na vanjskom omotacu zgrade.

Potrebno je istraziti ako postoji arhivska grada i prouciti ju.

Istrazne radnje na Zbuci, boji i sli€¢nom obuhvatit ¢e se u troSkovniku gradevinsko-
obrtniCkih radova.

2. FAZA — GLAVNI PROJEKT OBNOVE PROCELJA | KROVA 1:100

Glavni projekt se izraduje prema uvjetima Konzervatorskog odjela u Splitu i prema
vazecem Pravilniku o obveznom sadrzaju i opremanju projekta gradevina, a sadrzi i
troSkovnikom gradevinsko-obrtniCkih radova.

Glavni projekt sadrZi i isjavu statiCara o pogodnosti obnove procelja.

Potrebno je napraviti i Plan izvodenja radova (koordinator I).

3. FAZA — POTVRDA GLAVNOG PROJEKTA

Na glavni projekt obnove procelja i krova i zamjene stolarije na procelju potrebno
je ishoditi pozitivni potvrdu Konzervatorskog odjela u Splitu.

Isto tako je potrebno ishoditi sve potrebne prethodne uvjete Konzervatorskog
odjela u Splitu.

. SANACIJA PROSTORIJA UNUTAR ZGRADE

1. FAZA — SNIMAK POSTOJECEG STANJA 1:100 | FOTODOKUMENTACIJA

Potrebno je izaci na lokaciju i snimiti i iscrtati sve tlocrte i presjeke kao i sve
relevantne detalje.

Potrebno je istraZiti ako postoji arhivska grada i prouciti ju.

2. FAZA — IDEJNO RJESENJE 1:100
Potrebno je izraditi 2-3 varijante idejnog rjeSenja koje se prezentiraju investitoru, a
investitor odabire jedno rjeSenje. Odnosi se na ¢ajnu kuhinju i sanitarni ¢vor u
suterenskoj etazi.
Investitor mora pisano verificirati idejno rieSenje prije izrade glavnog projekta sa
troSkovnikom.
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Idejno rieSenje treba sadrzavati sve nacrte i tehniCki opis sa opisom rieSenje
instalacija.

3. FAZA — GLAVNI PROJEKT 1:100
Glavni projekt se sastoji od:
-MAPA 1 - arhitektonskog projekta: sadrzi op¢i dio, tekstualni i graficki dio (svi
potrebni tlocrti, presjeci, detalji, Seme itd)
-MAPA 2 - projekta vodovoda i kanalizacije: sadrzi op¢i dio, tekstualni dio,
proracune, graficki dio, Seme itd
-MAPA 3 - elektrotehnickog projekta (rasvjeta, utiCnice, ventilacija): sadrzi opéi dio,
tekstualni dio, proracune, graficki dio, Seme itd.
-MAPA 4 - strojarski projekt (ventilacija): sadrzi op¢i dio, tekstualni dio, proracune,
graficki dio, Seme itd.

4. FAZA — TROSKOVNIK za javnu nabavu
Troskovnik se sastoji od slijedecih dijelova:

a) troSkovnika gradevinsko obrtni¢kih radova

b) troSkovnika vodovoda i kanalizacije

c) troSkovnika elektrotehnickih instalacija

d) troskovnik strojarskih instalacija
Troskovnik se isporuCuje bez cijena i sa projektantskim cijenama za izvodenje kako
bi se dobila ukupna procjena troSkova izvodenja.

NACIN ISPORUKE PROJEKTNE DOKUMENTACIJE

|. SANACIJA PROCELJA | KROVA | ZAMJENA STOLARIJE NA PROCELJU
Investitoru se isporucuje slijedece:

1. Glavni projekt 4 ispisanih primjeraka
2. Troskovnik sa cijenama 1 ispisan primjerak
3. TroSkovnik bez cijena 1 ispisan primjerak
4. TroSkovnik sa cijenama i troSkovnik bez cijena na CD-u u excel formatu
1x
5. Glavni projekt u PDF formatu (mapa 1-4) na cd-u 1x
6. Nacrte u dwg formatu na CD-u 1x
7. Potvrda Konzervatorskog odjela u Splitu (original)

II. SANACIJA PROSTORIJA UNUTAR ZGRADE
Investitoru se isporucuje slijedece:

1. Snimak postojeéeg stanja i idejno rieSenje 1 ispisan primjerak
2. Glavni projekt (mapa 1-4) 4 ispisanih primjeraka
3. TroSkovnik sa cijenama 1 ispisan primjerak
4. TroSkovnik bez cijena 1 ispisan primjerak
5. TroSkovnik sa cijenama i troSkovnik bez cijena na CD-u u excel formatu
1x
6. Glavni projekt u PDF formatu (mapa 1-4) na cd-u 1x
7. Nacrte u dwg formatu na CD-u 1x

Projektna dokumentacije se isporucuje investitoru Drzavnom hodrometeoroloSkom
zavodu, Ravnice 48, 10000 Zagreb.
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Upute za izradu troSkovnika za potrebe javnhe nabave (u skladu saZakonom o javnoj

nabavi)

Troskovnik se izraduje u Excel formatu na nacin da bude prihvatljiv za objavu u
ElektroniCkom oglasniku javne nabave.

TroSkovnik se izraduje kao jedna knjiga za sve predvidene radove sa zajednickom
rekapitulacijom, ali se ras¢lanjuje po dijelovima koji su navedeni u ovom projektnom
zadatku zbog mogucnosti pracenja izvodenja radova i obracuna troSkova.

U tosSkovniku je potrebno predvidjeti sve potrebne radove, s detaljnim opisom
stavaka, projektiranih materijala, uredaja i opreme kao i sa iskazom koli€ina.

U troSkovniku gradevinsko-obrtni¢kih radova potrebno je predvidjeti sve stavke koje
se odnose na pratece gradevinsko-obrtni¢ke radove uz sve instalaterske radove
(prodori, rusenja, zatrpavanja, Stemanja, pripomo¢, op$avi i slicno)

U troSkovniku opreme potrebno je definirati opis i dimenzije namjestaja, vrstu
materijala od kojeg se izraduje, obradu povrSina, okov i ostale detalje projektiranog
namjestaja i opreme.

Svaka stranica troSkovnika treba biti numerirana.

Redoslijed sadrzaja troSkovnika:

- naslovnica na kojoj se navodi naziv gradevine i njene lokacije, investitor,
projektant, naziv projekta, oznaka projekta, datum i ostalo,

- sveukupna rekapitulacija koja sadrzi samo glavne grupe radova s naznakon
cijene pojedine grupe radova bez PDV-a, ukupnu cijenu glavnih grupa radova
bez PDV-a, iskaz PDv-a, ukupan zbroj sa PDV-om,

- opdi uvjeti izvodenja i opéi uvjeti pojedinih vrsta radova, navesti sto treba
predvidjeti i ukalkulirati u svakoj jedini¢noj cijeni stavke do potpune
funkcionalnosti, dozvoljena odstupanja od dimenzija i karakteristike
proizvoda, norme, sva potrebna ispitivanja, probe, ateste ukoliko ih ima, te
moguce specifi€nosti i eventualno dodatni trosSkovi pri izvodenju u pogledu
specificnosti pristupa, radnog vremena u kojem je moguce izvoditi radove i
drugo Sto treba ukalkulirati u jediniénu cijenu.

- Podnaslov svake grupe radova

- Stavke svake grupe radova

- Rekapitulaciju svake grupe radova

TroSkovnik ne smije imati skrivenih redata/polja/teksta.

Cijene i koli€ine treba pisati brojevima sa zaokruZenim iznosom na dvije decimale.
Koli€ine ne smiju biti izrazene kao: cca, pausal i slicno.
Dozvoljeno je za jedinicu mjere pisati ,komplet®. U tom slu€aju treba detaljno opisato
Sto sadrzi komplet.
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U tekstu stavke treba pored detaljnog opisa stavke navesti $to sadrzi jedini¢na
cijena stavke.

TroSkovnik ne smije sadrzavati stavke za nepredvidene i naknadne radove odnosno
troSkove.

Ukoliko se neka stavka troSkovnika ne moze precizno i razumljivo opisati te se kod
njenog opisa upucuje na odredenu marku ili izvor, odnosno odredeni proces s
obiljezjima proizvoda ili usluga koje pruza odredeni gospodarski subjekt ili na
zastitne znakove, patente, tipove ili odredeno podrijetlo ili proizvodnju, takav opis
stavke mora biti popracen i izrazom , ili jednakovrijedan®.

U slu€aju primjene izraza ,,ili jednakovrijedan® projektant je duzan definirati kriterije
za ocjenu jednakovrijednosti temeljem kojih ¢e se utvrditi jednakovrijednost
ponudenog.

|za izraza ,,ili jednakovrijedno® potrebno je napraviti crtu na koju ¢e ponuditelj moci
upisati tip i vrstu proizvoda ili materijala i/ili naziv proizvodaca istih koje nudi..
Prilikom navodenja trazenog tipa i vrste proizvoda ili materijala i/ili naziva
proizvodaca potrebno je isto napisati bez navodenija rijeci ,kao".

Potrebno je zadati sve formule i veze Celija u kojima se unose cijene kako bi se
izbjegle raCunske pogreske.
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24/1112021, 13:28 Zajednitkl Informacksk sustav zemigEnin knjiga | Katastra - javna aplikacija

=
e NESLUZBENA VERZIJA
_REPUBLIKA HRVATSKA
DRZ.:\VNA GEODETSKA UPRAVA Ko. SPLIT, 329835
PODRUCNI URED ZA KATASTAR SPLIT k.t be: 5400

IZVOD IZ KATASTARSKOG PLANA
Priblizno mjerilo ispisa 1: 500
Izvomno mjerilo plana 1:1000

Datum ispisa: 24.11.2021

htips-/ioss. uredjenazemija. hripublicicadServices. Jsp? action=-pubiicCadastreParcel "
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ULAZ U SUTERENSKU ETAZU — SJEVERNO | ISOCNO PROCELJE
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SUTERENSKA ETAZA — ZAPADNO PROCELJE
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SJEVERNO PROCELJE
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POKLOPAC NA OTVORU ZA IZLAZAK NA KROVNU TERASU
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