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PROJEKTNI ZADATAK 
za izradu projektne dokumentacije za radove na održavanju postojeće građevine 

Glavne meteorološke postaje Split-Marjan 
podijeljena u dvije grupe radove: 

1. sanacija pročelja i krova i zamjena stolarije na pročelju 
2. radovi na održavanju prostora unutar građevine 
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POSTOJEĆE STANJE 
 
   Glavna meteorološka postaja Split-Marjan se nalazi u Splitu na k.č. 5400 k.o. Split. 
 
    Smjestila se u slobodnostojećoj zgradi na predmetnoj čestici koja ima tlocrtnu 
površinu 35,00 m2 (podatak iz posjedovnog lista).  
 
   Zgrada je pojedinačno nepokretno zaštićeno kulturno dobro koje se vodi u registru 
pod brojem Z-5399. 
 
   Ulazu zgradu je direktno izvana sa nivoa terena.  
 
   U Glavnoj meteorološkoj postaji Split-Marjan radi troje do četvero zaposlenih. 
 
   Glavna meteorološka postaja Split-Marjan ima tri nadzemne etaže: 

1. suteren 
2. prizemlje 
3. kat. 

 
   Sve etaže su međusobno povezane unutarnjim metalnim spiralnim stubištem.  
   Zgrada je pokrivena ravnim krovovima, a najviši ravan krov je prohodan i na njemu 
se nalaze osjetnici meteorološke postaje. 
 
   U suterenskoj etaži se nalaze slijedeće prostorije: hodnik sa stubištem i 
umivaonikom (cca 2,0 m2), wc kabina sa jedom wc školjkom (cca 1,5 m2) i čajna 
kuhinja (cca 10,0 m2). 
U ovoj etaži se nalazi još jedna dograđena prostorija koja se koristi za spremište i 
ima ulaz direktno izvana sa nivoa terena, ali ju ne koristi meteorološka postaja.  
   U prizemnoj etaži je ulaz sa stubištem za kat i suteren, ured (cca 6,0 m2) i 
spremište (cca 1,5 m2). 
   Na 1. katu je hodnik u kojem su metalne ljestve za izraz na ravan krov (cca 4,0 
m2) i ured motritelja sa galerijom (cca 20,0 m2). Visina 1. kata je cca 5 metara. 
Poklopac horizontalnog otvora kroz koji se izlazi na krovnu terasu je dotrajao. 
 
   POSTOJEĆE INSTALACIJE 
   U predmetnoj zgradi su izvedene instalacije vode, kanalizacije, električne energije, 
telefona. 
   Instalacije vode su spojene na javnu vodovodnu instalaciju. Brojilo potrošnje vode 
se nalazi na predmetnoj čestici. 
   Otpadne vode se odvode u sabirnu jamu izvedenu na predmetnoj čestici 
neposredno uz suterensku etažu. 
   Zgrada ima vlastiti priključak električne energije i telefona. 
   Grijanje i hlađenje je izvedeno samo u prostoriji ureda na 1. katu i to putem 
unutarnje i vanjske klima jedinice. 
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PROJEKTNI ZADATAK 
   Predmet ovog projektnog zadatka i izrade projektne dokumentacije jesu radovi na 
održavanju zgrade Glavne meteorološke postaje Split-Marjan. 
 
   Radovi koji se planiraju izvesti izvodit će se prema odrednicama Pravilnika o 

jednostavnim i drugim građevinama i radovima (NN 112/17, 34/18, 36/19, 98/19, 31/20).  

 
Zbog toga što je zgrada pod konzervatorskom zaštitom, radovi se dijele u dvije 
grupe: 
 

I. radovi na sanaciji pročelja i krova i zamjeni stolarije na pročelju – za 
koje je potrebno dobiti odobrenje konzervatora 

II. radovi na sanaciji prostorija unutar zgrade 
 
Da bi se mogao izvršiti posao iz ovog projektnog zadatka potrebno je obavezno 
izaći na lice mjesta, obaviti snimanje postojećeg stanja pročelja i svih etaža i 
napraviti analizu potrebnih zahvata na sanaciji: građevinsko-obrtnički radovi i 
instalaterski radovi u okviru obuhvata zahvata. 
NAPOMENA: izlazak i obilazak lokacije je planiran zajedno sa investitorom iz 
Zagreba i trajat će jedan dan. Dakle, trošak putovanja iz Zagreba do lokacije ide na 
teret investitora. 
 
I. RADOVI NA SANACIJI PROČELJA I KROVA I ZAMJENI STOLARIJE NA 

PROČELJU 
 
   Postojeće pročelje je žbukano i bojano. Postojeći prozori i vrata na pročelju su 
drveni. Zaštita od sunca je drvenim griljama. Ograda na krovnoj terasi je metalna. 
Ravni krovovi su u više nivoa. Najviši ravan krov je prohodna krovna terasa na koju 
se dolazi kroz otvor u nivou poda terase . 
 
   Žbuka na pročelju je dotrajala kao i drveni prozori, vrata i grilje. Ravni krovovi 
također traže sanaciju. Polopac otvora kroz koji je dolazi na najvišu krovnu terasu je 
dotrajao toliko da kiša ulazi u prostor. 
 
   Planira se obnoviti žbuku i završnu obradu na pročelju, zamijeniti stolariju sa 
griljama, sanirati ravne krovove, obnoviti bravariju na pročelju, zamijeniti poklopac 
otvora kojim se dolazi na krovnu terasu i ostale potrebne radove na omotaču 
zgrade.  
   Dakle treba obnoviti kompletan vanjski omotač zgrade. 
   Ne planira se izvesti energetska obnova pročelja. 
 
   Prilikom zamjene prozora i poklopca na otvoru za izlazak na krovnu terasu 
potrebno je zidarski obraditi unutarnje špalete i ugraditi unutarnje prozorske 
klupčice. 
 
   Za radove iz grupe I. je potrebno ishoditi uvjete i potvrdu glavnog projekta od 
strane Konzervatorskog odjela u Splitu. 
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II. RADOVI NA SANACIJI PROSTORIJA UNUTAR ZGRADE 
 
   Unutar zgrade završne obloge podova su dotrajale (linoleum). Zidovi i stropovi su 
žbukani i bojani i potrebno je obnoviti soboslikarske radove. Unutarnja stolarija je 
drvena bojana i potrebno ju je stolarki i soboslikarski obnoviti. Unutarnje metalne 
stepenice treba eventualno bravarski popraviti i ličiti. 
   Napomena:  
- zamjena vanjske stolarije sa griljama je obuhvaćena zasebno u I. grupi radova 

kao i zidarski popravak unutarnjih špaleta i ugradnja unutarnjih prozorskih 
klupčica. 

- zamjena poklopca na otvoru za izlaz na krovnu terasu je obuhvaćena također i I. 
grupi radova zajedno sa zidarskom obradom unutarnjih špaleta. 

 
   U projektnoj dokumentaciji sanacije prostorija unutar zgrade treba obuhvatiti sve 
potrebne građevinsko-obrtničke i instalaterske radove na predmetnim prostorijama 
unutar zgrade. 
 
Građevinsko-obrtnički radovi obuhvaćaju radove na: 
- PODOVIMA: eventualno sanirati slojeve podne konstrukcije i izvesti odgovarajuće 
završne podne obloge 
- ZIDOVIMA: sanirati žbuku ili neku drugu zavšnu obradu zidova i izvesti završne 
soboslikarske odnosno keramičarske radove na zidovima 
- STROPOVIMA: saniranje žbuke ili eventualno spuštenog stropa sa završnim 
soboslikarskim radovima 
- VRATIMA: ugradnja novih vratiju i prozora ili obnova postojećih 
- I OSTALE GRAĐEVINSKO-OBRTNIČKE RADOVE  
 
Instalaterski radovi obuhvaćaju slijedeće: 
- INSTALACIJE VODOVODA I KANALIZACIJE: 
   Instalacije vodovoda i kanalizacije se izvode u suterenskoj etaži u prostoriji čajne 
kuhinje, wc kabini i umivaoniku u hodniku.  
   Nove instalacije vode i kanalizacije treba prilagoditi novom rasporedu u čajnoj 
kuhinji gdje se predviđa nova mini kuhinja dužine cca 1,0 m i eventualno novoj 
poziciji wc školjke i umivaonika.  
   Postojeće instalacije vode i kanalizaciej treba pregledati i eventualno zamijeniti 
novima. 
   Wc školjku i umivaonik kao i svu pripadajuću sanitarnu galanteriju treba predvidjeti 
nove i obuhvatiti u projektu. 
   Novi razvod vode i kanalizacije spojiti na postojeći razvod na odgovarajućim 
mjestima na kvalitetan način prema pravilima struke. 
   Razmotriti i proanalizirati postojeće stanje sabirne jame i donijeti odluku o izvedbi 
nove. 
- INSTALACIJE TOPLE VODE: 
   Svako izljevno mjesto treba imati toplu vodu. To se odnosi na umivaonik i 
sudoper. 
   Topla voda će se pripremati lokalno u električnim bojlerima cca 5 l. 
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- INSTALACIJE ELEKTRIČNE ENERGIJE: 
   Svu postojeću instalaciju električne energije treba pregledati i onu za koju se uvidi 
da treba sanirati izvesti odnosne radove. 
   U čajnoj kuhinji je potrebno projektirati novu instalaciju električne energije prema 
novom rasporedu uređaja. 
   Novu instalacija voditi podžbukno. Rasvjetu projektirati prema potrebama prostora 
i korisnika. Obratiti pažnju na elektroinstalacije u sanitarnom čvoru (adakvatna 
zaštita od vlage). 
   U elektrotehničkom projektu obuhvatiti sva potrebna rasvjetna tijela. 
- INSTALACIJE GRIJANJA I HLAĐENJA: 
   Grijanje i hlađenje ureda ostaje kakovo je bilo i do sada putem unutarnje i vanjske 
klima jedinice („split sustav“). 
   Ostale prostorije se ne griju niti hlade. 
- INSTALACIJE VENTILACIJE: 
   U svim prostorijama bez mogućnosti prirodne ventilacije projektirati prisilnu 
ventilaciju. 
   U sanitarnom čvoru obavezno projektirati prisilnu ventilaciju bez obzira da li postoji 
i prirodna ventilacija. 
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OPSEG I SADRŽAJ RADA 
Projektnu dokumentaciju za izvođenje predmetnih radova održavanja i 
poboljšanja ispunjavanja temeljnih zahtjeva za građevinu kojima se ne mijenja 
usklađenost građevine s lokacijskim uvjetima, kojima se ne utječe na ispunjavanje 
mehaničke otpornosti i stabilnosti i sigurnosti u slučaju požara 
izraditi u skladu sa važećim : 
- Zakonom o gradnji (NN RH 153/13, 20/17, 39/19, 125/19),  
- Zakon o prostornom uređenju (NN RH 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19), 
- Pravilnikom o jednostavnim i drugim građevinama i radovima (NN 112/17, 34/18, 

36/19, 98/19, 31/20),  
- Pravilnikom o obveznom sadržaju i opremanju projekata građevina (NN 118/19, 

65/20) i 
- ostalim važećim Zakonima i Pravilnicima RH. 
 
Projektna dokumentacija se izrađuje i isporučuje zasebno za navedene dvije 
grupe radova u slijedećim fazama: 
 

I. SANACIJA PROČELJA I KROVA I ZAMJENA STOLARIJE NA PROČELJU 
1. FAZA – SNIMAK POSTOJEĆEG STANJA 1:100 I FOTODOKUMENTACIJA 

   Potrebno je izaći na lokaciju i snimiti pročelje i ravne krovove. Iscrtati sva pročelja, 
tlocrt krova i sve detalje na vanjskom omotaču zgrade. 
   Potrebno je istražiti ako postoji arhivska građa i proučiti ju. 
   Istražne radnje na žbuci, boji i sličnom obuhvatit će se u troškovniku građevinsko-
obrtničkih radova. 

2. FAZA – GLAVNI PROJEKT OBNOVE PROČELJA I KROVA 1:100 
   Glavni projekt se izrađuje prema uvjetima Konzervatorskog odjela u Splitu i prema 
važećem Pravilniku o obveznom sadržaju i opremanju projekta građevina, a sadrži i 
troškovnikom građevinsko-obrtničkih radova. 
   Glavni projekt sadrži i isjavu statičara o pogodnosti obnove pročelja. 
   Potrebno je napraviti i Plan izvođenja radova (koordinator I). 

3. FAZA – POTVRDA GLAVNOG PROJEKTA 
   Na glavni projekt obnove pročelja i krova i zamjene stolarije na pročelju potrebno 
je ishoditi pozitivni potvrdu Konzervatorskog odjela u Splitu. 
   Isto tako je potrebno ishoditi sve potrebne prethodne uvjete Konzervatorskog 
odjela u Splitu. 
 

II. SANACIJA PROSTORIJA UNUTAR ZGRADE 
1. FAZA – SNIMAK POSTOJEĆEG STANJA 1:100 I FOTODOKUMENTACIJA 

   Potrebno je izaći na lokaciju i snimiti i iscrtati sve tlocrte i presjeke kao i sve 
relevantne detalje. 
   Potrebno je istražiti ako postoji arhivska građa i proučiti ju. 

2. FAZA – IDEJNO RJEŠENJE 1:100 
Potrebno je izraditi 2-3 varijante idejnog rješenja koje se prezentiraju investitoru, a 
investitor odabire jedno rješenje. Odnosi se na čajnu kuhinju i sanitarni čvor u 
suterenskoj etaži. 
Investitor mora pisano verificirati idejno rješenje prije izrade glavnog projekta sa 
troškovnikom. 
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Idejno rješenje treba sadržavati sve nacrte i tehnički opis sa opisom rješenje 
instalacija. 
 

3. FAZA – GLAVNI PROJEKT 1:100 
Glavni projekt se sastoji od: 
-MAPA 1 - arhitektonskog projekta: sadrži opći dio, tekstualni i grafički dio (svi 
potrebni tlocrti, presjeci, detalji, šeme itd) 
-MAPA 2 - projekta vodovoda i kanalizacije: sadrži opći dio, tekstualni dio, 
proračune, grafički dio, šeme itd 
-MAPA 3 - elektrotehničkog projekta (rasvjeta, utičnice, ventilacija): sadrži opći dio, 
tekstualni dio, proračune, grafički dio, šeme itd. 
-MAPA 4 - strojarski projekt (ventilacija): sadrži opći dio, tekstualni dio, proračune, 
grafički dio, šeme itd. 

4. FAZA – TROŠKOVNIK za javnu nabavu 
Troškovnik se sastoji od slijedećih dijelova: 

a) troškovnika građevinsko obrtničkih radova 
b) troškovnika vodovoda i kanalizacije 
c) troškovnika elektrotehničkih instalacija 
d) troškovnik strojarskih instalacija 

Troškovnik se isporučuje bez cijena i sa projektantskim cijenama za izvođenje kako 
bi se dobila ukupna procjena troškova izvođenja.  

 
NAČIN ISPORUKE PROJEKTNE DOKUMENTACIJE 

 
I. SANACIJA PROČELJA I KROVA I ZAMJENA STOLARIJE NA PROČELJU 

Investitoru se isporučuje slijedeće: 
1. Glavni projekt       4 ispisanih primjeraka 
2. Troškovnik sa cijenama      1 ispisan primjerak 
3. Troškovnik bez cijena     1 ispisan primjerak 
4. Troškovnik sa cijenama i troškovnik bez cijena na CD-u u excel formatu  

         1x 
5. Glavni projekt u PDF formatu (mapa 1-4) na cd-u  1x 
6. Nacrte u dwg formatu na CD-u     1x 
7. Potvrda Konzervatorskog odjela u Splitu (original) 

 
II. SANACIJA PROSTORIJA UNUTAR ZGRADE 

Investitoru se isporučuje slijedeće: 
1. Snimak postojećeg stanja i idejno rješenje  1 ispisan primjerak 
2. Glavni projekt (mapa 1-4)     4 ispisanih primjeraka 
3. Troškovnik sa cijenama      1 ispisan primjerak 
4. Troškovnik bez cijena     1 ispisan primjerak 
5. Troškovnik sa cijenama i troškovnik bez cijena na CD-u u excel formatu  

         1x 
6. Glavni projekt u PDF formatu (mapa 1-4) na cd-u  1x 
7. Nacrte u dwg formatu na CD-u     1x 

 
Projektna dokumentacije se isporučuje investitoru Državnom hodrometeorološkom 
zavodu, Ravnice 48, 10000 Zagreb. 
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Upute za izradu troškovnika za potrebe javne nabave (u skladu saZakonom o javnoj 
nabavi) 
 
Troškovnik se izrađuje u Excel formatu na način da bude prihvatljiv za objavu u 
Elektroničkom oglasniku javne nabave. 
 
Troškovnik se izrađuje kao jedna knjiga za sve predviđene radove sa zajedničkom 
rekapitulacijom, ali se raščlanjuje po dijelovima koji su navedeni u ovom projektnom 
zadatku zbog mogućnosti praćenja izvođenja radova i obračuna troškova. 
 
U toškovniku je potrebno predvidjeti sve potrebne radove, s detaljnim opisom 
stavaka, projektiranih materijala, uređaja i opreme kao i sa iskazom količina. 
 
U troškovniku građevinsko-obrtničkih radova potrebno je predvidjeti sve stavke koje 
se odnose na prateće građevinsko-obrtničke radove uz sve instalaterske radove 
(prodori, rušenja, zatrpavanja, štemanja, pripomoć, opšavi i slično) 
 
U troškovniku opreme potrebno je definirati opis i dimenzije namještaja, vrstu 
materijala od kojeg se izrađuje, obradu površina, okov i ostale detalje projektiranog 
namještaja i opreme. 
 
Svaka stranica troškovnika treba biti numerirana. 
 
Redoslijed sadržaja troškovnika: 

- naslovnica na kojoj se navodi naziv građevine i njene lokacije, investitor, 
projektant, naziv projekta, oznaka projekta, datum i ostalo, 

- sveukupna rekapitulacija koja sadrži samo glavne grupe radova s naznakon 
cijene pojedine grupe radova bez PDV-a, ukupnu cijenu glavnih grupa radova 
bez PDV-a, iskaz PDv-a, ukupan zbroj sa PDV-om, 

- opći uvjeti izvođenja i opći uvjeti pojedinih vrsta radova, navesti što treba 
predvidjeti i ukalkulirati u svakoj jediničnoj cijeni stavke do potpune 
funkcionalnosti, dozvoljena odstupanja od dimenzija i karakteristike 
proizvoda, norme, sva potrebna ispitivanja, probe, ateste ukoliko ih ima, te 
moguće specifičnosti i eventualno dodatni troškovi pri izvođenju u pogledu 
specifičnosti pristupa, radnog vremena u kojem je moguće izvoditi radove i 
drugo što treba ukalkulirati u jediničnu cijenu. 

- Podnaslov svake grupe radova 
- Stavke svake grupe radova 
- Rekapitulaciju svake grupe radova 

 
   Troškovnik ne smije imati skrivenih redata/polja/teksta. 
   Cijene i količine treba pisati brojevima sa zaokruženim iznosom na dvije decimale. 
Količine ne smiju biti izražene kao: cca, paušal i slično. 
Dozvoljeno je za jedinicu mjere pisati „komplet“. U tom slučaju treba detaljno opisato 
što sadrži komplet.  



 9 | 14 

 

 
U tekstu stavke treba pored detaljnog opisa stavke navesti što sadrži jedinična 
cijena stavke. 
 
Troškovnik ne smije sadržavati stavke za nepredviđene i naknadne radove odnosno 
troškove. 
 
Ukoliko se neka stavka troškovnika ne može precizno i razumljivo opisati te se kod 
njenog opisa upućuje na određenu marku ili izvor, odnosno određeni proces s 
obilježjima proizvoda ili usluga koje pruža određeni gospodarski subjekt ili na 
zaštitne znakove, patente, tipove ili određeno podrijetlo ili proizvodnju, takav opis 
stavke mora biti popraćen i izrazom „ili jednakovrijedan“. 
 
U slučaju primjene izraza „ili jednakovrijedan“ projektant je dužan definirati kriterije 
za ocjenu jednakovrijednosti temeljem kojih će se utvrditi jednakovrijednost 
ponuđenog.  
 
Iza izraza „ili jednakovrijedno“ potrebno je napraviti crtu na koju će ponuditelj moći 
upisati tip i vrstu proizvoda ili materijala i/ili naziv proizvođača istih koje nudi.. 
Prilikom navođenja traženog tipa i vrste proizvoda ili materijala i/ili naziva 
proizvođača potrebno je isto napisati bez navođenja riječi „kao“. 
 
Potrebno je zadati sve formule i veze čelija u kojima se unose cijene kako bi se 
izbjegle računske pogreške. 
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ULAZ U SUTERENSKU ETAŽU – SJEVERNO I ISTOČNO PROČELJE 
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SUTERENSKA ETAŽA – ZAPADNO PROČELJE 
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SJEVERNO PROČELJE 
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KROVNA TERASA 
 

 
VODOMJERNO OKNO I SABIRNA JAMA 
 

 
POKLOPAC NA OTVORU ZA IZLAZAK NA KROVNU TERASU  
 


