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INVESTITOR:  DRŽAVNI HIDROMETEOROLOŠKI ZAVOD 
   Ravnice 48, 10000 Zagreb 
 
GRAĐEVINA:  IZGRADNJA POTPORNOG ZIDA I VODOSPREME 
    na k.č. 8711/2 k.o. Sveti Juraj 
 
LOKACIJA:  Glavna meteorološka postaja Zavižan 
   na k.č. 8711/2 k.o. Sveti Juraj 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROJEKTNI ZADATAK 
za izradu projektne dokumentacije za ishođenje građevinske dozvole  

i  
za izradu izvedbenog projekta: plan oplate i nacrti armature za potporni zid i 

vodospremu 
za izgradnju potpornog zida i vodospreme cca 200 m3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zagreb, studeni 2021. godine 
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POSTOJEĆE STANJE 
 
Zgrada Planinarskog doma na Zavižanu se nalazi na k.č. 8711/3 k.o. Sveti Juraj. 
U toj zgradi svoje prostorije ima Glavna meteorološka postaja Zavižan. 
 
Na susjednoj čestici oznake k.č. 8711/2 k.o. Sveti Juraj se nalazi motriteljski krug sa 
osjetnicima. 
 
Predmet ovog projektnog zadatka je zahvat na k.č. 8711/2 k.o. Sveti Juraj. 
 
Na predmetnoj čestici se nalazi potporni zid „L“ oblika, visine do 3,0 metra, sa 
vidljive strane obložen prirodnim nepravilnim kamenim komadima. 
 
Na ravnom terenu koji je izveden u visini vrha potpornog zida smjestio se ograđen 
motriteljski krug sa raznim osjetnicima. 
 
   POSTOJEĆE INSTALACIJE 
   U zgradi Planinarskog doma Zavižan postoje instalacije električne energije koje su 
spojene na javnu niskonaponsku mrežu. I na predmetnoj čestici k.č. 8711/2 k.o. 
Sveti Juraj za napajanje osjetnika koristi se električna energija iz niskonaponske 
mreže na k.č. 8711/3. 
   Sanitarne vode nema. Koristi se kišnica ili se sanitarna voda dovozi cisternama. 
   Otpadne vode se sakupljaju u sabirnoj jami. 
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PROJEKTNI ZADATAK 
 
Na predmetnoj čestici oznake k.č. 8711/2 k.o. Sveti Juraj planira se izgradnja: 

1. novog potpornog zida ukupne razvijene dužine cca 25 metara i visine do cca 
4,0 m u produžetku postojećeg potpornog zida i 

2. izgradnja nove betonske vodospreme zapremine cca 200,00 m3 iza novog i 
postojećeg potpornog zida. 

NAPOMENA: preseljenje osjetnika iz postojećeg motriteljskog kruga na privremenu 
lokaciju na k.č. 8711/3 k.o. Sveti Juraj nije predmet ovog projektnog zadatka kao niti 
ponovno preseljenje osjetnika nakon planirane izgradnje na k.č. 8711/2 k.o. Sveti 
Juraj. 
 
Za planiranu izgradnju treba ishoditi pravomoćnu građevinsku dozvolu i izraditi 
izvedbeni projekt: plan oplate i nacrte armature.  
 
Da bi se mogao izvršiti posao iz ovog projektnog zadatka (izrada projektne 
dokumentacije) potrebno je obavezno izaći na lice mjesta. 
NAPOMENA: izlazak i obilazak lokacije je planiran zajedno sa investitorom iz 
Zagreba i trajat će jedan dan. Dakle, trošak putovanja iz Zagreba do lokacije ide na 
teret investitora. 
 
   NOVE INSTALACIJE 
   Vodosprema će se puniti kišnicom sa krova Planinarskog doma koji se nalazi na 
k.č. 8711/3 k.o. Sveti Juraj. Vodu iz vodospreme će koristiti Planinarski dom. 
   Predmet ovog glavnog projekta je 1. faza izgradnje vodospreme na predmetnoj 
čestici oznake k.č. 8711/2 k.o. Sveti Juraj. Ova faza obuhvaća samo građevinske 
radove na izgradnji vodospreme. 
   Druga faza izgradnje vodospreme do konačne funkcionalnosti će se projektirati u 
zasebnom projektu zajedno sa rekonstrukcijom Planinarskog doma na k.č. 8711/3 
k.o. Sveti Juraj. 
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OPSEG I SADRŽAJ RADA 
 
Projektnu dokumentaciju izraditi u skladu sa važećim : 
- Zakonom o gradnji (NN RH 153/13, 20/17, 39/19, 125/19),  
- Zakon o prostornom uređenju (NN RH 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19), 
- važećim Prostornim planom  
- Pravilnikom o obveznom sadržaju i opremanju projekata građevina (NN 118/19, 

65/20) i 
- ostalim važećim Zakonima i Pravilnicima RH. 
 
Projektna dokumentacija se izrađuje i isporučuje u slijedećim fazama: 

1. FAZA –  
- ishođenje lokacijske informacije,  
- izrada OPISA I PRIKAZA NAMJERAVANE IZGRADNJE i 
-  provođenje e-konferencije za dobivanje uvjeta javnopravnih tijela. 

2. FAZA –  
- geodetski snimak stvarnog stanja k.č. 8711/2 k.o. Sveti Juraj i izrada 
dokumetacije potrebne za glavni projekt 
- izrada GLAVNOG PROJEKTA koji se sastoji od više mapa: glavni 
arhitektonski i glavni građevnski projekt 

3. FAZA –  
- izrada kompletnog troškovnika za javnu nabavu – građevinsko-obrtnički 
radovi i instalaterski radovi 

4. FAZA –  
- predaja dokumentacije za građevinsku dozvolu i ishođenje pravomoćne 
građevinske dozvole 

5. FAZA -  
- IZVEDBENI PROJEKT koji se sastoji od plana oplate i nacrta armature za 
potporni zid i vodospremu. 
 
 
 

NAČIN ISPORUKE PROJEKTNE DOKUMENTACIJE 
 

1. Opis i prikaz namjeravane izgradnje   1 ispisan primjerak 
2. Glavni projekt       4 ispisanih primjeraka 
3. Troškovnik sa cijenama      1 ispisan primjerak 
4. Troškovnik bez cijena     1 ispisan primjerak 
5. Troškovnik sa projektantskim cijenama i troškovnik bez cijena na CD-u u 

excel formatu        1x 
6. Glavni projekt u PDF formatu na cd-u    1x 
7. Nacrte u dwg formatu na CD-u     1x 
8. Izvedbeni projekt: plan oplate i nacrti armature  5 ispisanih primjeraka 

 
Projektna dokumentacije se isporučuje investitoru Državnom hodrometeorološkom 
zavodu, Ravnice 48, 10000 Zagreb. 
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Upute za izradu troškovnika za potrebe javne nabave (u skladu saZakonom o javnoj 
nabavi) 
 
Troškovnik se izrađuje u Excel formatu na način da bude prihvatljiv za objavu u 
Elektroničkom oglasniku javne nabave. 
 
Troškovnik se izrađuje kao jedna knjiga za sve predviđene radove sa zajedničkom 
rekapitulacijom, ali se raščlanjuje po dijelovima koji su navedeni u ovom projektnom 
zadatku zbog mogućnosti praćenja izvođenja radova i obračuna troškova. 
 
U toškovniku je potrebno predvidjeti sve potrebne radove, s detaljnim opisom 
stavaka, projektiranih materijala, uređaja i opreme kao i sa iskazom količina. 
 
U troškovniku građevinsko-obrtničkih radova potrebno je predvidjeti sve stavke koje 
se odnose na prateće građevinsko-obrtničke radove uz sve instalaterske radove 
(prodori, rušenja, zatrpavanja, štemanja, pripomoć, opšavi i slično) 
 
U troškovniku opreme potrebno je definirati opis i dimenzije namještaja, vrstu 
materijala od kojeg se izrađuje, obradu površina, okov i ostale detalje projektiranog 
namještaja i opreme. 
 
Svaka stranica troškovnika treba biti numerirana. 
 
Redoslijed sadržaja troškovnika: 

- naslovnica na kojoj se navodi naziv građevine i njene lokacije, investitor, 
projektant, naziv projekta, oznaka projekta, datum i ostalo, 

- sveukupna rekapitulacija koja sadrži samo glavne grupe radova s naznakon 
cijene pojedine grupe radova bez PDV-a, ukupnu cijenu glavnih grupa radova 
bez PDV-a, iskaz PDv-a, ukupan zbroj sa PDV-om, 

- opći uvjeti izvođenja i opći uvjeti pojedinih vrsta radova, navesti što treba 
predvidjeti i ukalkulirati u svakoj jediničnoj cijeni stavke do potpune 
funkcionalnosti, dozvoljena odstupanja od dimenzija i karakteristike 
proizvoda, norme, sva potrebna ispitivanja, probe, ateste ukoliko ih ima, te 
moguće specifičnosti i eventualno dodatni troškovi pri izvođenju u pogledu 
specifičnosti pristupa, radnog vremena u kojem je moguće izvoditi radove i 
drugo što treba ukalkulirati u jediničnu cijenu. 

- Podnaslov svake grupe radova 
- Stavke svake grupe radova 
- Rekapitulaciju svake grupe radova 

 
   Troškovnik ne smije imati skrivenih redata/polja/teksta. 
   Cijene i količine treba pisati brojevima sa zaokruženim iznosom na dvije decimale. 
Količine ne smiju biti izražene kao: cca, paušal i slično. 
Dozvoljeno je za jedinicu mjere pisati „komplet“. U tom slučaju treba detaljno opisato 
što sadrži komplet.  
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U tekstu stavke treba pored detaljnog opisa stavke navesti što sadrži jedinična 
cijena stavke. 
 
Troškovnik ne smije sadržavati stavke za nepredviđene i naknadne radove odnosno 
troškove. 
 
Ukoliko se neka stavka troškovnika ne može precizno i razumljivo opisati te se kod 
njenog opisa upućuje na određenu marku ili izvor, odnosno određeni proces s 
obilježjima proizvoda ili usluga koje pruža određeni gospodarski subjekt ili na 
zaštitne znakove, patente, tipove ili određeno podrijetlo ili proizvodnju, takav opis 
stavke mora biti popraćen i izrazom „ili jednakovrijedan“. 
 
U slučaju primjene izraza „ili jednakovrijedan“ projektant je dužan definirati kriterije 
za ocjenu jednakovrijednosti temeljem kojih će se utvrditi jednakovrijednost 
ponuđenog.  
 
Iza izraza „ili jednakovrijedno“ potrebno je napraviti crtu na koju će ponuditelj moći 
upisati tip i vrstu proizvoda ili materijala i/ili naziv proizvođača istih koje nudi.. 
Prilikom navođenja traženog tipa i vrste proizvoda ili materijala i/ili naziva 
proizvođača potrebno je isto napisati bez navođenja riječi „kao“. 
 
Potrebno je zadati sve formule i veze čelija u kojima se unose cijene kako bi se 
izbjegle računske pogreške. 
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FOTOGRAFIJA PRIKAZUJE POSTOJEĆI POTPORNI ZID I POSTOJEĆI 
MOTRITELJSKI KRUG - pogled na jugozapadni dio potpornog zida 
 

 
POSTOJEĆI MOTRITELJSKI KRUG – pogled sa sjeveroistočne strane 
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POSTOJEĆI MOTRITELJSKI KRUG – pogled sa istočne strane 
 
 
 


