INVESTITOR: DRZAVNI HIDROMETEOROLOSKI ZAVOD
Ravnice 48, 10000 Zagreb

GRADEVINA: IZGRADNJA POTPORNOG ZIDA | VODOSPREME
na k.¢. 8711/2 k.o. Sveti Juraj

LOKACIJA: Glavna meteoroloSka postaja Zavizan
na k.¢. 8711/2 k.o. Sveti Juraj

PROJEKTNI ZADATAK
za izradu projektne dokumentacije za ishodenje gradevinske dozvole
[
za izradu izvedbenog projekta: plan oplate i nacrti armature za potporni zid i
vodospremu
za izgradnju potpornog zida i vodospreme cca 200 m3

Zagreb, studeni 2021. godine
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POSTOJECE STANJE

Zgrada Planinarskog doma na Zavizanu se nalazi na k.. 8711/3 k.o. Sveti Juraj.
U toj zgradi svoje prostorije ima Glavna meteorolo$ka postaja Zavizan.

Na susjednoj Cestici oznake k.. 8711/2 k.o. Sveti Juraj se nalazi motriteljski krug sa
osjetnicima.

Predmet ovog projektnog zadatka je zahvat na k.€. 8711/2 k.o. Sveti Jura;.

Na predmetnoj Cestici se nalazi potporni zid ,L* oblika, visine do 3,0 metra, sa
vidljive strane oblozen prirodnim nepravilnim kamenim komadima.

Na ravhom terenu koji je izveden u visini vrha potpornog zida smjestio se ograden
motriteljski krug sa raznim osjetnicima.

POSTOJECE INSTALACIJE

U zgradi Planinarskog doma Zavizan postoje instalacije elektricne energije koje su
spojene na javnu niskonaponsku mrezu. | na predmetnoj Cestici k.€. 8711/2 k.o.
Sveti Juraj za napajanje osjetnika koristi se elektri¢na energija iz niskonaponske
mreze na k.¢. 8711/3.

Sanitarne vode nema. Koristi se kiSnica ili se sanitarna voda dovozi cisternama.

Otpadne vode se sakupljaju u sabirnoj jami.
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PROJEKTNI ZADATAK

Na predmetnoj Cestici oznake k.C. 8711/2 k.o. Sveti Juraj planira se izgradnja:
1. novog potpornog zida ukupne razvijene duzine cca 25 metara i visine do cca
4,0 m u produzetku postojeceg potpornog zida i
2. izgradnja nove betonske vodospreme zapremine cca 200,00 m3 iza novog i
postojeceg potpornog zida.
NAPOMENA: preseljenje osjetnika iz postojeceg motriteljskog kruga na privremenu
lokaciju na k.. 8711/3 k.o. Sveti Juraj nije predmet ovog projektnog zadatka kao niti
ponovno preseljenje osjetnika nakon planirane izgradnje na k.€. 8711/2 k.o. Sveti
Juraj.

Za planiranu izgradnju treba ishoditi pravomoénu gradevinsku dozvolu i izraditi
izvedbeni projekt: plan oplate i nacrte armature.

Da bi se mogao izvrsiti posao iz ovog projektnog zadatka (izrada projektne
dokumentacije) potrebno je obavezno izaéi na lice mjesta.

NAPOMENA: izlazak i obilazak lokacije je planiran zajedno sa investitorom iz
Zagreba i trajat ¢e jedan dan. Dakle, troSak putovanja iz Zagreba do lokacije ide na
teret investitora.

NOVE INSTALACIJE

Vodosprema ce se puniti kiSnicom sa krova Planinarskog doma koji se nalazi na
k.C. 8711/3 k.o. Sveti Juraj. Vodu iz vodospreme ¢e koristiti Planinarski dom.

Predmet ovog glavnog projekta je 1. faza izgradnje vodospreme na predmetnoj
Cestici oznake k.€. 8711/2 k.o. Sveti Juraj. Ova faza obuhvac¢a samo gradevinske
radove na izgradnji vodospreme.

Druga faza izgradnje vodospreme do konacne funkcionalnosti ¢e se projektirati u
zasebnom projektu zajedno sa rekonstrukcijom Planinarskog doma na k.¢. 8711/3
k.o. Sveti Jura,j.
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OPSEG | SADRZAJ RADA

Projektnu dokumentaciju izraditi u skladu sa vazeéim :

- Zakonom o gradnji (NN RH 153/13, 20/17, 39/19, 125/19),

- Zakon o prostornom uredenju (NN RH 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19),

- vazeéim Prostornim planom

- Pravilnikom o obveznom sadrzaju i opremanju projekata gradevina (NN 118/19,
65/20) |

- ostalim vazec¢im Zakonima i Pravilnicima RH.

Projektna dokumentacija se izraduje i isporucuje u slijedeéim fazama:

1. FAZA -
- ishodenje lokacijske informacije,
- izrada OPISA | PRIKAZA NAMJERAVANE IZGRADNJE i
- provodenje e-konferencije za dobivanje uvjeta javnopravnih tijela.

2. FAZA -
- geodetski snimak stvarnog stanja k.¢. 8711/2 k.o. Sveti Juraj i izrada
dokumetacije potrebne za glavni projekt
- izrada GLAVNOG PROJEKTA koji se sastoji od vise mapa: glavni
arhitektonski i glavni gradevnski projekt

3. FAZA -
- izrada kompletnog troSkovnika za javnu nabavu — gradevinsko-obrtnicki
radovi i instalaterski radovi

4. FAZA -
- predaja dokumentacije za gradevinsku dozvolu i ishodenje pravomocne
gradevinske dozvole

5. FAZA -
- IZVEDBENI PROJEKT koji se sastoji od plana oplate i nacrta armature za
potporni zid i vodospremu.

NACIN ISPORUKE PROJEKTNE DOKUMENTACIJE

1. Opis i prikaz namjeravane izgradnje 1 ispisan primjerak

2. Glavni projekt 4 ispisanih primjeraka

3. TroSkovnik sa cijenama 1 ispisan primjerak

4. TroSkovnik bez cijena 1 ispisan primjerak

5. TroSkovnik sa projektantskim cijenama i troSkovnik bez cijena na CD-u u
excel formatu 1x

6. Glavni projekt u PDF formatu na cd-u 1x

7. Nacrte u dwg formatu na CD-u 1x

8. lzvedbeni projekt: plan oplate i nacrti armature 5 ispisanih primjeraka

Projektna dokumentacije se isporucuje investitoru Drzavnom hodrometeoroloskom
zavodu, Ravnice 48, 10000 Zagreb.
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Upute za izradu troSkovnika za potrebe javnhe nabave (u skladu saZakonom o javnoj

nabavi)

Troskovnik se izraduje u Excel formatu na nacin da bude prihvatljiv za objavu u
ElektroniCkom oglasniku javne nabave.

TroSkovnik se izraduje kao jedna knjiga za sve predvidene radove sa zajedniCkom
rekapitulacijom, ali se ras¢lanjuje po dijelovima koji su navedeni u ovom projektnom
zadatku zbog mogucnosti pracenja izvodenja radova i obracuna troskova.

U toskovniku je potrebno predvidjeti sve potrebne radove, s detaljnim opisom
stavaka, projektiranih materijala, uredaja i opreme kao i sa iskazom koli€ina.

U troSkovniku gradevinsko-obrtni¢kih radova potrebno je predvidjeti sve stavke koje
se odnose na pratece gradevinsko-obrtniCke radove uz sve instalaterske radove
(prodori, rusenja, zatrpavanja, Stemanja, pripomo¢, op$avi i slicno)

U troSkovniku opreme potrebno je definirati opis i dimenzije namjestaja, vrstu
materijala od kojeg se izraduje, obradu povrSina, okov i ostale detalje projektiranog
namjestaja i opreme.

Svaka stranica troSkovnika treba biti numerirana.

Redoslijed sadrzaja troSkovnika:

- naslovnica na kojoj se navodi naziv gradevine i njene lokacije, investitor,
projektant, naziv projekta, oznaka projekta, datum i ostalo,

- sveukupna rekapitulacija koja sadrzi samo glavne grupe radova s naznakon
cijene pojedine grupe radova bez PDV-a, ukupnu cijenu glavnih grupa radova
bez PDV-a, iskaz PDv-a, ukupan zbroj sa PDV-om,

- opdi uvjeti izvodenja i opéi uvjeti pojedinih vrsta radova, navesti $to treba
predvidjeti i ukalkulirati u svakoj jedini¢noj cijeni stavke do potpune
funkcionalnosti, dozvoljena odstupanja od dimenzija i karakteristike
proizvoda, norme, sva potrebna ispitivanja, probe, ateste ukoliko ih ima, te
moguce specifi€nosti i eventualno dodatni troSkovi pri izvodenju u pogledu
specificnosti pristupa, radnog vremena u kojem je moguce izvoditi radove i
drugo Sto treba ukalkulirati u jediniénu cijenu.

- Podnaslov svake grupe radova

- Stavke svake grupe radova

- Rekapitulaciju svake grupe radova

TroSkovnik ne smije imati skrivenih redata/polja/teksta.

Cijene i koli€ine treba pisati brojevima sa zaokruZenim iznosom na dvije decimale.
Koli€ine ne smiju biti izrazene kao: cca, pausal i slicno.
Dozvoljeno je za jedinicu mjere pisati ,komplet®. U tom sluc€aju treba detaljno opisato
Sto sadrzi komplet.
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U tekstu stavke treba pored detaljnog opisa stavke navesti $to sadrzi jedini¢na
cijena stavke.

TroSkovnik ne smije sadrzavati stavke za nepredvidene i naknadne radove odnosno
troSkove.

Ukoliko se neka stavka troSkovnika ne moze precizno i razumljivo opisati te se kod
njenog opisa upucuje na odredenu marku ili izvor, odnosno odredeni proces s
obiljezjima proizvoda ili usluga koje pruza odredeni gospodarski subjekt ili na
zastitne znakove, patente, tipove ili odredeno podrijetlo ili proizvodnju, takav opis
stavke mora biti popracen i izrazom , ili jednakovrijedan®.

U slu€aju primjene izraza ,,ili jednakovrijedan® projektant je duzan definirati kriterije
za ocjenu jednakovrijednosti temeljem kojih ¢e se utvrditi jednakovrijednost
ponudenog.

|za izraza ,,ili jednakovrijedno® potrebno je napraviti crtu na koju ¢e ponuditelj moci
upisati tip i vrstu proizvoda ili materijala i/ili naziv proizvodaca istih koje nudi..
Prilikom navodenja trazenog tipa i vrste proizvoda ili materijala i/ili naziva
proizvodaca potrebno je isto napisati bez navodenija rijeci ,kao".

Potrebno je zadati sve formule i veze Celija u kojima se unose cijene kako bi se
izbjegle raCunske pogreske.
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231112021, 20:08 Zajednieki Informacijss! sustav zemipEn knfiga | katasra - Javna aplikacija

ﬁ NESLUZBENA VERZLIJA

REPUBLIKA HRVATSKA

DRZAVNA GEODETSKA UPRAVA Ko. SVETI JURAJ, 325136
ODJEL ZA KATASTAR NEKRETNINA SENJ ke be: 87112

IZVOD IZ KATASTARSKOG PLANA
Priblizno myerilo ispisa 1: 500
Izvorno mjerilo plana 1:5760

htips:/oss uredjenazemija.hripublicicaaServices Jsp?action=publicCadastreParcel "
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FOTOGRAFIJA PRIKAZUJE POSTOJECI
MOTRITELJSKI KRUG - pogled na jugozapadni dio potpornog zida

POSTOJEIM ELI KRUG arisne strane
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POSTOJECI MOTRITELJSKI KRUG — pogled sa istoéne strane

1111



