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Temeljem Zakona o gradnji (NN 153/2013, 20/2017, 39/2019, 125/2019) imenuje se: 
 
 
 

GLAVNI PROJEKTANT 
 

Željka Fotak Jelić, dipl.ing.arh. 
koja je upisana u Imenik ovlaštenih arhitekata  

pod rednim brojem 1248 s danom upisa 1. 9. 1999.,  
sa rješenjem broj UP/I-350-07/91-01/829 

 
 
 
 
na izradi glavnih projekata za: 
 

GRAĐEVINA: GLAVNA METEOROLOŠKA POSTAJA MALI LOŠINJ - 
  - održavanje postojeće građevine 
  Šime Kvirina Kožulića 22, Mali Lošinj 
 

INVESTITOR: DRŽAVNI HIDROMETEOROLOŠKI ZAVOD, Ravnice 48, Zagreb 
 
ZOP: MALI LOŠINJ 

 
 
 
1. Imenovana ima položen stručni ispit i član je Hrvatske komore arhitekata, te ispunjava 
Zakonom propisane uvjete. 
 
Glavni projektant je odgovoran za cjelovitost i međusobnu usklađenost projekata. 
 
2. Imenovana je u stalnom radnom odnosu u A.G.G. management j.d.o.o., Zagreb, 
Roginin 1. ogranak 1, pa su ispunjeni uvjeti iz važećeg Zakona o poslovima i 
djelatnostima prostornog uređenja i gradnje. 
 
 
 
 
 
 Investitor: 
 Državni hidrometeorološki zavod 
 
U Zagrebu, veljača 2022. 
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Temeljem Zakona o gradnji (NN 153/2013, 20/2017, 39/19, 125/19) donosi se: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RJEŠENJE  

O IMENOVANJU GLAVNOG PROJEKTANTA 
 
 
Kojim se određuje za glavnog projektanta kod izrade projektno-tehničke dokumentacije 
ZOP: MALI LOŠINJ za održavanje postojeće građevine u Malom Lošinju na k.č. 1353/1  
k.o. Mali Lošinj grad 
 
 

Željka Fotak Jelić, dipl.ing.arh. 
koja je upisana u Imenik ovlaštenih arhitekata  

pod rednim brojem 1248 s danom upisa 1. 9. 1999.,  
sa rješenjem broj UP/I-350-07/91-01/829 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                 Direktor: 
 Željka Fotak-Jelić, dipl.ing.arh. 

 
 
 
 
Zagreb, veljača 2022. 
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BROJ:3-1-G/2022 
 
Temeljem čl. 52. Zakona o gradnji (NN br. 153/13, 20/17, 39/19, 125/19) daje se: 

 

 

 

IZJAVA GLAVNOG PROJEKTANTA 

 
Glavni projektant 

 
Željka Fotak - Jelić, dipl.ing.arh. 

sa rješenjem broj UP/I-350-07/91-01/829 od 1.9.1999. 
o upisu u Imenik ovlaštenih arhitekata  

pod rednim brojem 1248  
 

 
Glavni projekt za građenje: 
 

GRAĐEVINA: GLAVNA METEOROLOŠKA POSTAJA MALI LOŠINJ - 
  - održavanje postojeće građevine 
  Šime Kvirina Kožulića 22, Mali Lošinj 
 

INVESTITOR: DRŽAVNI HIDROMETEOROLOŠKI ZAVOD, Ravnice 48, Zagreb 
 
ZOP: MALI LOŠINJ 
 
 
je izrađen u skladu s uvjetima za građenje građevina propisanim prostornim planom, posebnim 
uvjetima, uvjetima priključenja, Zakonom o gradnji (NN br. 153/13, 20/17, 39/19, 125/19), 
tehničkim propisima i drugim propisima donesenim na temelju Zakona o gradnji, drugim 
propisima kojima se uređuju zahtjevi i uvjeti za građevinu te pravilima struke. 
 
 
 
 
 

                        Glavni projektant: 
  Željka Fotak-Jelić, dipl.ing.arh. 
 
 
Zagreb, veljača 2022. 
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BROJ: 3-1/2022 
 
 
 
U skladu sa Zakonom o gradnji (NN RH 153/2013, 20/2017, 39/2019, 125/2019) izdaje se: 
 
 
 
 
 

RJEŠENJE 

kojim se Željka Fotak - Jelić, dipl.ing.arh.  
koja je upisana u Imenik ovlaštenih arhitekata  

pod rednim brojem 1248 s danom upisa 1. 9. 1999.,  
sa rješenjem broj UP/I-350-07/91-01/829 

imenuje se na dužnost projektantat za izradu glavnog arhitektonskog projekta za: 

 
 
GRAĐEVINA: GLAVNA METEOROLOŠKA POSTAJA MALI LOŠINJ - 
  - održavanje postojeće građevine 
  Šime Kvirina Kožulića 22, Mali Lošinj 
 

INVESTITOR: DRŽAVNI HIDROMETEOROLOŠKI ZAVOD, Ravnice 48, Zagreb 
 
TD:   3-1/2022 
 
 
 
 
  
 
 Direktor: 
 Željka Fotak - Jelić, dipl.ing.arh. 

 
 
U Zagrebu, veljača 2022. 
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BROJ: 3-1/2022 
 
Temeljem odredbi Zakona o gradnji (NN br. 153/13, 20/17, 39/19, 125/19), izdaje se: 

IZJAVA PROJEKTANTA 

Projektant: 
Željka Fotak - Jelić, dipl.ing.arh. 

sa rješenjem broj UP/I-350-07/91-01/829 od 1.9.1999. 
o upisu u Imenik ovlaštenih arhitekata  

pod rednim brojem 1248  
 

PROJEKT: GLAVNI ARHITEKTONSKI PROJEKT 
TD:   3-1/2022 

GRAĐEVINA: GLAVNA METEOROLOŠKA POSTAJA MALI LOŠINJ - 
  - održavanje postojeće građevine 
  Šime Kvirina Kožulića 22, Mali Lošinj 
INVESTITOR: DRŽAVNI HIDROMETEOROLOŠKI ZAVOD, Ravnice 48, Zagreb 
 
    daje izjavu: 
 
Ovaj glavni projekt je izrađen u skladu sa: 
1.  Prostorni plan uređenja grada Malog Lošinja-pročišćen tekst (Sl. Novine Primorsko-goranske 
župšanije br. 42/14) 
2. UPU Mali Lošinj (Sl. Novine Primorsko-goranske županije 2/16) 

-   zakonima i pravilnicima: 
1. Zakon o gradnji (NN RH 153/13, 20/17, 39/19, 125/19) 
2. Zakon o prostornom uređenju (NN RH 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19) 
3. Zakon o zaštiti od požara (NN RH 92/2010) 
4. Zakon o zaštiti od buke (NN 30/09, 55/13, 153/13, 41/16, 114/18, 14/21) 
5. Zakon o normizaciji (NN 80/13) 
6. Zakon o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13, 73/17, 14/19, 98/19) 
7. Zakon o gospodarenju otpadom (NN 84/21) 
8. Pravilnik o uvjetima za vatrogasne pristupe (NN 34/94, 55/94, 142/03) 
9. Pravilnik o vatrogasnim aparatima (NN 101/11, 74/13) 
10. Pravilnik o sadržaju elaborata zaštite od požara (NN 51/2012) 
11. Pravilnik o obveznom sadržaju i opremanju projekata građevina (NN 118/19, 65/20) 
12. Pravilnik o tehničkom pregledu građevine (NN 46/18, 98/19) 
13. Pravilnik o provedbi stručnog nadzora građenja (NN 111/14, 107/15, 20/17, 98/19) 
14. Tehnički propis o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zaštiti zgrada  

(NN RH 128/15, 70/18, 73/18, 86/18, 102/20) 
15. Pravilnik o jednostavnim i drugim građevinama i radovima (NN 112/17, 34/18, 36/19, 98/19, 

31/20 
 
 

                        Projektant: 
  Željka Fotak-Jelić, dipl.ing.arh. 
Zagreb, veljača 2022. 
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ZAJEDNIČKI TEHNIČKI OPIS 
 
   Predmet projektnog zadatka je izrada projektne dokumentacije za: 
- održavanje postojeće građevine – sanacija sanitarnog čvora 
 
   Građevina se nalazi u Malom Lošinju, Šime Kvirina Kožulića 22, na k.č. 1353/1 k.o. Mali Lošinj 
grad. 
Investitor je Državni hidrometeorološki zavod, Ravnice 48, Zagreb. 
 
   Predmetni sanitarni čvor tlocrtne veličine 2,78x1,42 m se nalazi u prizemlju građevine sa 
direktnim ulazom izvana. Opremljen je sa jednom wc školjkom i umivaonikom. 
Sabirna jama se nalazi ispod poda sanitarnog čvora. 
U sanitarnom čvoru postoje instalacije sanitarne vode, kanalizacije i električne energije. 
Sve instalacije su priključene na javne komunalne instalacije osim kanalizacije koja je spojena na 
sabirnu jamu. 
Instalacije su dotrajale. 
Grijanja nema. 
Građevinsko-obrtnički radovi 
    Ulaz u postojeći sanitarni čvor ostaje na istom mjestu samo se ugrađuju nova vrata. 
Na pročelju sanitarnog čvora su dva prozora koji se zamjenjuju novima. 
   U sanitarnom čvoru će se izvesti svi potrebni građevinsko-obrtnički radovi 
   Postojeća sabirna jama će se sanirati. 
Instalaterski radovi u sanitarnom čvoru i spremištu obuhvaćaju slijedeće: 
- INSTALACIJE VODOVODA I KANALIZACIJE: 
   Novi razvod instalacija vodovoda i kanalizacije projektirati prema novom rasporedu sanitarija, te 
ga spojiti na postojeći razvod na odgovarajućim mjestima na kvalitetan način prema pravilima 
struke.   U projektu vodovoda i kanalizacije obuhvatiti sve sanitarije i sanitarnu galanteriju. 
   Sanirati postojeću sabirnu jamu u dvorištu. 
- INSTALACIJE TOPLE VODE:   Na umivaonik treba dovesti toplu vodu. 
   Toplu vodu pripremati u električnom bojleru 10 l koji se nalazi u prostoriji sanitarnog čvora. 
- INSTALACIJE ELEKTRIČNE ENERGIJE: 
   U predmetnom sanitarnom čvoru je potrebno projektirati novu instalaciju električne energije za 
rasvjetu , utičnice i električni bojler.  
Nova elektroinstalacija će se spajati na razvodni ormar u prizemlju zgrade u istom dvorištu. 
Instalacija se vodi podžbukno. Rasvjetu projektirati prema potrebama prostora i korisnika. Obratiti 
pažnju na elektroinstalacije u sanitarnom čvoru (adakvatna zaštita od vlage).    
U elektrotehničkom projektu obuhvatiti sva potrebna rasvjetna tijela. 
   Toplu vodu pripremati u električnom bojleru 10 l prema prijedlogu projektanata elektrotehničkih 
instalacija. 
- INSTALACIJE GRIJANJA:   Za grijanje sanitarnog čvora predvidjet će se električni radijator. 
- INSTALACIJE VENTILACIJE:   Sanitarni čvor ima prirodnu ventilaciju kroz prozore pa nije 
potrebno izvoditi prisilnu ventilaciju. 
 
U Zagrebu, veljača 2022. 
 
                                                                                       Projektant: 
   Željka Fotak-Jelić, dipl.ing.arh. 
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TEHNIČKI OPIS 
______________________________________ 
 

I. UVOD 
   Ovim projektom obuhvaćeni su radovi na održavanju Glavne meteorološke postaje 
Mali Lošinj – sanacija sanitarnog čvora. 
   Navedeni radovi spadaju pod jednostavne radove održavanja postojeće građevine  
prema važećem Pravilniku o jednostavnim i drugim građevinama i radovima. 
   Predmetnim radovima ne zadire se u lokacijske uvjete sa kojima je građevina izvedena. 
 

II. POSTOJEĆE STANJE 
   Predmetna građevina u kojoj se nalazi sanitarni čvor je slobodnostojeća građevina. Ima 
suteren ispod dijela građevine i prizemlje. Etaže nisu povezane unutarnjom vezom. 
Pokrivena je ravnim krovom. Pročelje je požbukano. Na pročelju sanitarnog čvora su stari 
drveni okviri prozora. I ulazna vrata su drvena dotrajala. Završne unutarnje obrade 
podova, zidova i stropova su dotrajale.  
   Instalacije vode nisu u funkciji. 
   Instalacije električne energije nema. 
   Grijanja nema 
 

III. ODRŽAVANJE POSTOJEĆE GRAĐEVINE 
 

RADOVI NA UNUTARNJEM ODRŽAVANJU 
   Radovi na unutarnjem održavanju u sanitarnom čvoru se odnose na garđevinsko-
obrtničke radove i instalatersjke radove. Prije svega treba prostor očistiti i ukloniti dio 
panja koji se nalazi ispred jednog prozora. 

GRAĐEVINSKO-OBRTNIČKI RADOVI 
   U sanitarnom čvoru se izvode građevinsko obrtnički radovi na postojećim zidovima, 
podu i stropu.  
   Skidaju se postojeće keramičke pločice sa poda i zidova. Proširuju se otvori za jedan 
prozor i za ulazna vrata.  
   Šlicevi od vođenja instalacija se zidarski obrađuju. Obrađuju se žbukanjem špalete 
nakon ugradnje novih prozora i vratiju. Potrebno je izvesti žbukanje dijelova zida sa koji je 
žbuka otpala ili teži otpasti. 
   Izvode se keramičarki radovi na opločenju poda i zida.  
   Soboslikarski radovi se izvode gletanjem i bojanjem žbukanih zidova i stropova 
poludisperzivnim bojama. 

PROZORI NA PROČELJU 
   Projektom je predviđena zamjena dva prozora i ulaznih vratiju na pročelju sanitarnog 
čvora sa novim PVC stavkama.  
   Jedan prozorski otvor se povećava, dok drugi otvor ostaje postojeće veličine.  
   I građevinski otvor za ulazna vrata se proširuje kako bi se ugradila nova vrata koja 
imaju svijetlu širinu ne manju od postojeće svijetle širine ulaznih vratiju. 
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INSTALACIJE 
   U predmetnoj prostoriji se izvode nove instalacije sanitarne vode, kaanlizacije i 
električne energije. 
   Vodovodne instalacije će se izvoditi nove od postojećeg ventila u zidu pa do novih 
sanitarnih uređaja. 
   Instalacije kanalizacije će se izvesti nove na način sa wc školjka nije direktno 
priključena na sabirnu jamu već preko cijevi za odzračivanje sabirne jame. 
   Instalacije električne energije će se izvesti nove od postojećeg razvodnog ormara koji 
se nalazi u susjednoj građevini na istoj čestici. 
   Svi instalaterski radovi sadrže i dobavu i montažu opreme. Radi se o sanitarnim 
uređajima i rasvjetnim tijelima. Sve treba izvesti do pune gotovosti. 
   U instalacijama vodovoda i kanalizacije pod dijelom “sanitarni uređaji i armatura” 
obuhvaćeno je i dobava i montaža zavjese između wc školjke i ostatka prostora. 
Zavjesa se montira u stropnu vodilicu i treba biti neprozirna. 
 
SABIRNA JAMA 
   Postojeća sabirna jama se nalazi ispod poda sanitarnog čvora. Sa vanjske strane 
sanitarnog čvora neposredno uz zid pročelja se izvode dvije nove komore sabirne jame. 
Postojeća sabirna jama i nove komore su povezane PVC cijevima i rade po principu 
spojenih posuda. 
 
DIMNJAK 
   Ovim projektom je obuhvaćeno rušenje dimnjaka u nastavku zabatnog zida na 
građevini glavne meteorološke postaje Mali Lošinj. 
Dimnjak nije u funkciji a toliko je dotrajao da je opasan za stanare i zaposle pa će se 
srušiti a krovna ploha na tom mjestu zatvoriti crijepom. 
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BITNI ZAHTJEVI ZA GRAĐEVINU 
 
POUZDANOST, MEHANIČKA OTPORNOST I STABILNOST 
   Prilikom izvođenja radova na održavanju predmetne postojeće građevine ne zadire se u 
mehaničku otpornost i stabilnost građevine odnosno u nosivu konstrukciju predmetne građevine. 

 
SIGURNOST U SLUČAJU OD POŽARA 
Radovima na održavanju postojeće građevine ne narušavaju se bitni zahtjevi za građevinu u 
pogledu mjera zaštite od požara u skladu sa kojima je bila izgrađena, a koji obuhvaćaju: 
- očuvanje nosivosti konstrukcije tijekom određenog vremena trajanja požara, 
- sprečavanje širenja vatre i dima unutar građevine, kao i prenos požara na okolne građevine 
- omogućavanje brze evakuacije osoba koje borave u građevini, . 
 

HIGIJENA ZDRAVLJE I ZAŠTITA OKOLIŠA 
   Građevina tijekom uporabe i svog vijeka trajanja kao i prilikom uklanjanja ne predstavlja 
prijetnju za zdravlje i sigurnost korisnika i susjeda i nema utjecaj na kvalitetu klime i okoliša.  
   To se odnosi na istjecanje otrovnih plinova, emisiju opasnih tvari, emisiju opasnog zračenja, 
ispuštanje opasnih tvari u tlo ili podzemne vode, ispuštanje opasnih tvari u pitku vodu, pogrešno 
ispuštanje otpadnih voda, nepropisno odlaganje krutog ili tekućeg otpada, prisutnost vlage u 
dijelovima građevine ili na površini unutar građevine. 
   Otpadne vode iz građevine se ispuštaju u vodonepropusnu sabirnu jamu koja se po potrebi 
prazni putem ovlaštene ustanove. Drugih opasnih plinova, otpada i zračenja nema.  
   Prostor ima prirodnu ventilaciju. 

 
SIGURNOST I PRISTUPAČNOST TIJEKOM UPORABE 
   Građevina je projektirana na način da je sigurna tijekom uporabe u smislu proklizavanja, 
padanja, sudara, opeklina, električnog udara, ozljeda od eksplozije i provala. 
 

ZAŠTITA OD BUKE 
   U građevini nema izvora buke koji bi utjecali na povećanje vanjske buke. 
   Građevina je locirana u mirnoj ulici tako da vanjska buka nema utjecaja na povećanje buke u 
građevini iznad dozvoljenih.  
Također će utjecaj vanjske buke biti spriječen ugradnjom novih prozora sa tri brtve i dvostrukim 
izo staklom. 

 
GOSPODARENJE ENERGIJOM I OČUVANJE TOPLINE 
   Predmetna prostorija se grije lokalno putem električnog radijatora i to povremeno jer je 
prostorija sanitarnog čvora izdvojena od radnih prostorija. 
 

ODRŽIVA UPORABA PRIRODNIH IZVORA  
   Upotrebljeni materijali za gradnju osiguravanju trajnost građevine u periodu životnog vijeka 
građevine uz odgovarajuće održavanje. 
   Upotrebljene materijale je moguće reciklirati nakon njihovog uklanjanja. 
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PROJEKTIRANI ŽIVOTNI VIJEK UPORABE GRAĐEVINE 
   Pretpostavka je da se tijekom trajanja građevine, uz adakvatno održavanje neće 
ugroziti njena trajnost, stabilnost tla na koji se oslanja kao ni okolni teren, komunalne 
instalacije i prometnice. 
   Bitan uvjet za održavanje vijeka trajanja jest redovit pregled kritičnih dijelova građevine. 
To se odnosi posebno na vanjske površine krova i pročelja (provjera kvalitete spojeva, 
brtvljenja, obloga i sl.). Uočene nedostatke ili oštećenja treba odmah ukloniti. 
   Zaštitne pemaze drvenih i bravarskih elemenata treba redoviti obnavljati. 
   Potrebno je provoditi redovitu kontrolu elektroinstalacija i gromobrana kao i ostalih 
instalacija. 
   Uz predviđene mjere pri izvođenju i redovito održavanje, vijek trajanja građevine je 30 
godina, a 50 godina kada je riječ o završnim građevinskim materijalima. 
 

ISKAZ PROCIJENJENIH TROŠKOVA GRAĐENJE 
 PROCJENA TROŠKOVA 

GRADNJE   m2(kom) 

kn/m2-

kom  kn  

            

   

  

           GRAĐEVINSKO OBRTNIČKI 

RADOVI 

   

                      -       

            

 

1,00 22.080,00            22.080,00     

           INSTALATERSKI RADOVI 

   

                      -       

           VODOVOD I KANALIZACIJA 

 

1,00 42.070,00            42.070,00     

           ELEKTROTEHNIČKE 

INSTALACIJE 

 

1,00 18.190,50            18.190,50     

            

   

  

          SVEUKUPNO  
                 82.340,50     

          
 

POSEBNI TEHNIČKI UVJETI GRADNJE I GOSPODARENJE OTPADOM 

OTPAD TIJEKOM IZVOĐENJE RADOVA 
   Prilikom izvođenja predmetnih građevinsko-obrtničkih i instalaterskih radova nema 
posebih tehničkih uvjeta gradnje propisanih propisom. 
   Građevinski otpad koji nastaje tijekom radova na održavanju građevine treba zbrinuti 
prema važećem propisu. 
   Prilikom izvođenja ovih radova opasnog otpada nema. 
OTPAD TIJEKOM KORIŠTENJA GRAĐEVINE  
Tijekom korištenja u građevini ne nastaje otpad koji ima negativan utjecaj na okoliš u 
smislu stvaranja otpada kojeg treba zbrinuti niti u smislu štetnog zračenja. 
ODVOZ OTPADA 

      Kruti otpad će se odlagati u spremnik za komunalni otpad smješten na građevnoj 
čestici te putem ovlaštene pravne osobe odvoziti na sanitarno odlagalište prema 
određenom režimu odvožnje otpada važećem na predmetnom području. 
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POPIS PROPISA: 

 
ZAKONI: 

1. Zakon gradnji – (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19) 

2. Zakon o prostornom uređenju (NN RH 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19) 

3. Zakon o zaštiti od požara – NN 92/10 

4. Zakon o zaštiti od buke (NN 30/09, 55/13, 153/13, 41/16, 114/18, 14/21) 

5. Zakon o građevnim proizvodima – (NN 76/13, 30/14, 130/17, 39/19, 118/20) 

6. Zakon o normizaciji (NN 80/13) 

 
PRAVILNICI: 

1. Pravilnik o razvrstavanju građevina u skupine po zahtjevanosti mjera zaštite od požara – 

NN 56/12, 61/12 

2. Pravilnik o mjerama zaštite od požara kod građenja – NN 141/11 

3. Pravilnik  o uvjetima za vatrogasne pristupe – NN 35/94, 55/94, 142/03 

4. Pravilnik o vatrogasnim aparatima – NN 101/11, 74/13 

5. Pravilnik o hidrantskoj mreži za gašenje požara – NN 08/06 

6. Pravilnik o tehničkim normativima za električne instalacije niskog napona – SL 45/83 

preuzet - NN 53/91, 05/02 

7. Pravilnik o otpornosti na požar i drugim zahtjevima koje građevine moraju zadovoljiti u 

slučaju požara - NN 29/13, 87/15 

8. Pravilnik o energetskom pregledu zgrade i energetskom certificiranju (NN 88/17, 72/20, 
01/21)  

9. Pravilnik o jednostavnim i drugim građevinama i radovima (NN 112/17, 34/18, 36/19, 98/19, 
31/20 

 

 
TEHNIČKI PROPISI, NORME I PRIZNATA PRAVILA TEHNIČKE PRAKSE: 

1. Tehnički propis za sustave zaštite od djelovanja munje na građevina– NN 87/03, 33/10 

2. Tehnički propis za niskonaponske električne instalacije – NN 05/10 

3. Tehnički propis o sustavima ventilacije, djelomične klimatizacije i klimatizacije zgrada – 

NN 03/07 

4. Tehnički propis o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zaštiti u zgradama (NN RH 

128/15, 70/18, 73/18, 86/18, 102/20) 

 
 
 
         Ovlašteni projektant: 
               Željka Fotak - Jelić, dipl.ing.arh. 
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PROGRAM KONTROLE I OSIGURANJA KVALITETE 
 
Sva potrebna ispitivanja provesti prema važećem Zakonu o normizaciji i važečem Pravilniku o hrvatskim 
normama. 
 
Prilog ovom programu su uvjeti iz troškovnika građevinsko - obrtničkih radova u kojem su navedeni svi 
propisi, standardi, tehnički uvjeti za izvođenje radova, kvalitete ugrađenih materijala i sva potrebna 
ispitivanja ugrađenog materijala, izvedene konstrukcije, te potrebna atestna dokumentacija koju je izvođač 
dužan predočiti nakon izvršenih radova. Pošto je troškovnik radova dio izvedbenog projekta, građevinsko - 
obrtnički radovi će biti sastavni dio te dokumentacije. 
 
Izvođač radova je dužan pridržavati se svih važećih propisa, normativa i standarda za izvođenje radova, a 
posebno je dužan ugrađivati kvalitetne materijale koji su predviđeni pojedinačnim troškovničkim opisima uz 
svaku stavku. Ako se ustanovi da kvaliteta ugrađenih materijala i izvršenih radova ne odgovara traženim 
uvjetima, investitor, odnosno odgovorni projektant može zahtijevati i dodatna ispitivanja osim ovih koja su 
navedena u općim uvjetima. Ako se ustanove nedostaci u kvaliteti radova i ugrađenom materijalu, svi 
troškovi sanacije padaju na teret izvođača radova. 
 
Ako u toku građenja dođe do bitnih izmjena u vrsti i kvaliteti materijala i radova, za iste će se naknadno 
dogovoriti program kontrole i osiguranja kvalitete i uvjete koje je potrebno ispuniti da bi se postigao traženi 
kvalitet rada. 

 

1. POPIS PRIMJENJENIH ZAKONA, PRAVILNIKA I PROPISA 

 
Nalaze se u posebnim prilozima glavnog projekta. Navedene zakone, pravilnike i propise treba primjenjivati i 
poštivati prilikom gradnje zgrade. 
 

2. POTREBNA ISPITIVANJA 
 
Na temelju važećeg Zakona o gradnji tijekom građenja potrebno je vršiti slijedeća ispitivanja: 
 

2.1 BETON 

 
Izvođač mora prema normi HRN EN 13670-1 prije početka ugradnje provjeriti je li beton u skladu sa 
zahtjevima iz projekta betonske konstrukcije te je li tijekom transporta  betona došlo do promjene njegovih 
svojstava koja bi bila od utjecaja na tehnička svojstva betonske konstrukcije. 

 

2.2 PITKA VODA 
 
Uzorkovanje vode za piće izvršiti sukladno Pravilniku o parametrima sukladnosti i metodama analize vode 
za ljudsku potrošnju (NN 125/13). 
 

2.3 ISPITIVANJE ZVUČNE IZOLACIJE I ZRAČNE PROPUSTLJIVOSTI 
 
Nakon izvedbe potrebno je naručiti ovlaštenu ustanovu radi ispitivanja na zvuk i zahtjeva u pogledu zračne 
propustljivosti (vode, zraka, topline). 
 

2.4 ISPITIVANJE VRIJEDNOSTI I KOEFICIJENATA TOPLINSKE VODLJIVOSTI                  

TERMOIZOLACIJSKIH MATERIJALA PRIJE UGRADNJE 
 
Ugrađeni materijali trebaju odgovarati svim propisima i normativima, a sukladno  toplinskoj zaštiti građevine. 
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2.5 ISPITIVANJE DIMNJAKA I FUNKCIONALNOSTI VENTILACIJA 
 
Prema propisima. Ispitivanje obavezno naručiti nakon izvedbe, prije tehničkog pregleda. 
 

2.6 ISPITIVANJE IZVEDENIH ELEKTROINSTALACIJA 
 
Prema posebnim propisima. 
Protokol sadrži podatke o ispitivanju na : 
- indirektni dodir 
- otpor izolacije 
- izjednačenje potencijala 
- ispitivanje gromobranske instalacije 
- ispitivanje PTT instalacija 

 

2.7  ISPITIVANJE IZVEDENIH VODOVODNIH INSTALACIJA 
 
Nakon kompletne montaže cjevovoda (prije izolacija) treba izvesti tlačnu probu vodovodne instalacije po 
dionicama koje odredi nadzorni organ. Isti organ određuje i tlak na koji se vrši proba, koji treba biti min. 5 
bara veći od radnog tlaka (10 bara kroz 24 sata). 
Prije početka prave probe obvezno se vrši pretproba na taj način da se instalacije drže pod tlakom od 2-3 
bara u trajanju od 24-36 sati, a da bi se između ostalog spojevi zasitili vodom. Tlačnu probu treba ponavljati 
(nakon otklona eventualnih nedostataka) dok ne zadovolji. Nakon pozitivnog rezultata probe, instalacija se 
pušta u probni pogon, nakon čega se pristupa izoloiranju mreže, zatvaranju diska i zatim zatrpavanju 
rovova. 
Nakon prijema treba kompletnu mrežu obvezno dezifincirati (natrijev hipoklorit), isprati i pustiti u redovni 
pogon. 
 

2.8 ISPITIVANJE IZVEDENIH VODOVA FEKALNE KANALIZACIJE NA NEPROPUSNOST 
 
Kontrolu spojeva izvršiti na način koji odredi nadzorni organ i uz njegovo prisustvo. 

 

3. KONTROLE 

3.1 KONTROLE SVIH MATERIJALA PRIJE UGRADNJE 
Svi materijali, građevinski proizvodi i oprema mogu se ugrađivati ukoliko je njihova kvaliteta dokazana 
certifikatom prema posebnom zakonu ili ispravom proizvođača. 
Popisi pravilnika, propisa, standarda i normativa za ugrađene materijale nalaze se u posebnom prilogu. 
Kontrole se vrše osim preko proizvođačkih dokaza i vizuelno priručnim probama, kontrolom oznaka u 
pakiranju i drugim načinima. U slučaju sumnje nadzorni organ odlučuje što treba poduzeti. 
 

MATERIJAL ZA IZRADU BETONA I SVJEŽI BETON 

Za proizvodnju betona mogu se upotrebljavati samo sastojci betona koji imaju propisanu deklaraciju i 
certifikat o sukladnosti s odgovarajućim specifikacijama. Vrste i učestalost nadzora /kontrola i  ispitivanja 
opreme i sastojaka betona uz betonaru provode se prema HRN EN 206-1. 
Cement – mogu se upotrebljavati samo cementi čija su osnovna svojstva uvjetovana propisima 
odgovarajućih standarda. 
Voda – kontrola vode za pripremu betona provodi se u centralnoj betonari (tvornici betona), u betonari 
pogona za proizvodnju predgotovljenih bet. proizvoda  i  u betonari na gradilištu prije prve upotrebe. 
Agregat – tehnička svojstva moraju biti specificirana prema normi HRN EN 12620:2003, normama na koje 
ta norma upućuje kao i odredbama TPBK. 

 
UGRAĐENI BETON 

Proizvodnja, ugradnja i kontrola kvalitete obavljat će se u skladu s Tehničkim propisom za betonske 
konstrukcije (NN 139/09, 014/2010, 125/2010), HRN EN 206-1:206 'Beton -1. dio: Specifikacija, svojstva, 
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proizvodnja i sukladnost', i HRN en 13670-1:2006 'Izvedba betonskih konstrukcija', te odgovarajućim HRN 
normama. Za sastav projektiranog betona odgovoran je proizvođač betona. 

BETONSKI ČELIK 

Atesti i dokaz kvalitete čelika koji će se ugraditi, savijalište čelika ili isporučitelj materijala, treba dobaviti i 
dostaviti gradilištu. Uz ateste proizvođača čelika treba biti i potvrda da se svi atesti odnose na taline iz kojih 
je betonski čelik izrađen. Rukovoditelj gradilišta dužan je te ateste pribaviti i provjeriti njihovu međusobnu 
usklađenost. 
 
Armatura izrađena od čelika za armiranje prema odredbama ugrađuje se u ab konstrukciju prema projektu 
betonske konstrukcije, normi HRN EN 13670, normama na koje ta upućuje. 
Vrste čelika za armiranje koja se upotrebljava mora biti sukladna Tehničkim propisima za betonske 
konstrukcije (NN 139/09, 014/10, 125/10). 

ZIDARSKI RADOVI 

Svi materijali koji će se upotrijebiti za izradu zidova moraju biti s atestima kao dokazom standardne 
kvalitete. Rukovoditelj gradilišta mora ateste dobivati od isporučitelja. 
Ukoliko to nije moguće, dokaz standardne kvalitete treba pribaviti ispitivanjem iz isporučenih vrsta, a prije 
gradnje. 

MORTOVI 

Za svaku pojedinu vrstu morta i glazure treba tijekom gradnje izvršiti po jednu kontrolu kvalitete. 
 

OSTALI RADOVI 

Kontrolom se obuhvaća provjera kvalitete izvođenja radova i kvalitete ugrađenih materijala i to naročito 
izvedenih nosivih zidova i stropova, pregradnih zidova te podova, kao i samu kvalitetu izvedenih radova. O 
preuzimanju pojedinih faza radova mora postojati upis u građevinski dnevnik. 
Kontrola građevinske stolarije obuhvaća provjeru kvalitete materijala i ispitivanje propustljivosti zraka i vode, 
s ocjenom kvalitete i atestima proizvođača. 
Kontrolu svih ostalih radova izvršiti u svemu prema važećim tehničkim propisima i normativima. 

 

3.2 KONTROLA IZVODENJA RADOVA  PREMA PROJEKTU / NADZOR 
Stalnu kontrolu i stručni nadzor vrši nadzorni inženjer. 
Obzirom na karakter i zahtjevnost građevine potrebno je osigurat Projektantski nadzor u svim fazama 
građenja. Projektantski nadzor obavlja glavni projektant osobno ili preko svojih suradnika. Tim nadzorom se 
vodi briga da se predviđeni radovi izvode prema projektu te eventualnim izmjenama i dopunama istog. 

 

3.3 OSTALE KONTROLE 
 
- Kontrola prema propisima o komunalnom redu tijekom gradnje 
- Kontrola glede dokumentacije na gradilištu, prijave radova i drugih obveza prema  “Zakonu o   gradnji” 
- Kontrola zaštite na radu na gradilištu 
- Druge kontrole sukladno propisima 

 

4. OSIGURANJE KVALITETE - OSTALO 
 
Osim ovim projektom i prethodno navedenim ispitivanjima i kontrolama, osiguranje kvalitete građevine treba 
obvezno obaviti, postići i osigurati: 
 
4.1. Ugovorenim odredbama između naručitelja i izvoditelja 
4.2. Koordinacijom između naručitelja i izvoditelja 
4.3. Upisima u građevinski dnevnik 
4.4. U slučaju potrebe dodatnim načinima osiguranja kvalitete kao npr. dodatna ispitivanja, proračuni, 
mišljenja, elaboracije, arbitraža u sporu i sl. 
 

Projektant: 
Željka Fotak- Jelić, dipl.ing.arh. 
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