Roginin I. ogranak 1, 10090 Zagreb
A.G.G. |Fognnto :

management M: 098 1773400 T:01 3757 522. E: z.fotakj@gmail.com
j.d.o.o. Zagreb OIB: 42451541014

INVESTITOR: DRZAVNI HIDROMETEOROLOSKI ZAVOD
Ravnice 48, 10000 Zagreb

GRADEVINA: GLAVNA METEOROLOSKA POSTAJA MALI LOSINJ
- odrzavanje postojecCe gradevine

LOKACIJA: Sime Kvirina Kozuli¢a 22, 51550 Mali Lo$in;
k.C. 1353/1 k.o. Mali LoSinj grad

GLAVNI PROJEKT
odrzavanja postojece gradevine

TD: 3-1/2022

ZOP: MALI LOSINJ

Projektant arhitektonskog dijela: Zeljka Fotak-Jeli¢, dipl.ing.arh. (A 1248)
Projektant elektrotehnickog dijela: Aleksandra Mlinarevi¢, mag.ing.el. (E 2902)
Glavni projektant: Zelika Fotak Jeli¢, dipl.ing.arh.

Direktor: Zelika Fotak-Jeli¢, dipl.ing.arh. (A1248)

Zagreb, veljaca 2022.



GRADEVINA: GLAVNA METEOROLOSKA POSTAJA MALI LOSINJ-
- ODRZAVANJE POSTOJECE GRADEVINE
INVESTITOR: DHZ, Ravnice 48, Zagreb
T.D.: 3-1/2022

A.G.G. management j.d.o.o., Roginin 1. ogranak 1, 10090 Zagreb

SADRZAJ GLAVNOG PROJEKTA:

A) ARHITEKTONSKI DIO

B) ELEKTROTEHNICKI DIO

veljaca 2022.



GRADEVINA: GLAVNA METEOROLOSKA POSTAJA MALI LOSINJ-
- ODRZAVANJE POSTOJECE GRADEVINE
INVESTITOR: DHZ, Ravnice 48, Zagreb
T.D.: 3-1/2022

A.G.G. management j.d.o.o., Roginin 1. ogranak 1, 10090 Zagreb

INVESTITOR: DRZAVNI HIDROMETEOROLOSKI ZAVOD
Ravnice 48, 10000 Zagreb

GRADEVINA: GLAVNA METEOROLOSKA POSTAJA MALI LOSINJ
- odrZzavanje postojecCe gradevine

LOKACIJA: Sime Kvirina Kozuli¢a 22, 51550 Mali LoSin;
k.C. 1353/1 k.o. Mali LoSinj grad

A) ARHITEKTONSKI DIO

veljaca 2022.



GRADEVINA: GLAVNA METEOROLOSKA POSTAJA MALI LOSINJ-
- ODRZAVANJE POSTOJECE GRADEVINE

INVESTITOR: DHZ, Ravnice 48, Zagreb
T.D.: 3-1/2022

A.G.G. management j.d.o.o., Roginin 1. ogranak 1, 10090 Zagreb

SADRZAJ A) ARHITEKTONSKI DIO:

OPCI DIO
1) Reqgistracija str. 5-7
2) RjeSenje o upisu u Imenik ovlastenih arhitekata str. 8
3) Imenovanje glavnog projektanta str. 9
4) RjeSenje o imenovanju glavnog projektanta str. 10
5) lzjava glavnog projektanta str. 11
6) RjeSenje o imenovanju projektanta str. 12
7) lzjava projektanta str. 13
TEKSTUALNI DIO
1) Zajednicki tehnicki opis str. 15
2) Tehnicki opis str. 16-17
3) Bitni zahtjevi za gradevinu str. 18
4) Projektirani zivotni vijek uporabe gradevine str. 19
5) Iskaz procijenjenih troSkova gradenja str. 19
6) Posebni tehniCki uvjeti gradnje i gospodarenja otpadom str. 19
7) Popis vazecih zakona i propisa str. 20
8) Program kontrole i osiguranja kvalitete str. 21-23
GRAFICKI DIO
POSTOJECE STANJE
2. Tlocrt - postojeée stanje 1:75 str. 26
3. Presjek — postojece stanje 1:75 str. 27
4. Procelje — postojece stanje 1:75 str. 28
NOVO STANJE
1. Tlocrt — novo stanje 1:75 str. 30
2. Presjek — novo stanje 1:75 str. 31
3. Procelje — novo stanje 1:75 str. 32
veljaca 2022. 3



GRADEVINA: GLAVNA METEOROLOSKA POSTAJA MALI LOSINJ-
- ODRZAVANJE POSTOJECE GRADEVINE
INVESTITOR: DHZ, Ravnice 48, Zagreb
T.D.: 3-1/2022

A.G.G. management j.d.o.o., Roginin 1. ogranak 1, 10090 Zagreb

OPCI DIO

veljaca 2022.



GRADEVINA: GLAVNA METEOROLOSKA POSTAJA MALI LOSINJ-
- ODRZAVANJE POSTOJECE GRADEVINE
INVESTITOR: DHZ, Ravnice 48, Zagreb
T.D.: 3-1/2022

A.G.G. management j.d.o.o., Roginin 1. ogranak 1, 10090 Zagreb

G

. TRGOVACKI SUD U ZAGRERU MBS: 081392868
5 Tt-21/39724-2 EUID: HRSR.081392868
\ Datum: 15.09.2021

PODACT ZA UPIS U GLAVNU KNJIGU SUDSKOG REGISTRA
(prilog uz riefenie)
Pod brojem upisa 1 za tvrtku A.G.G. management jednostavno drusStvo s
ograniéenom odgovornoiéu za projektiranje, nadzor i geodetske usluge
upisuje se:

SUBJEKT UPISA

TVRTKA:
A.G.G. management jednostavno drustve s ogranigenom odgovernoscu
za projektiranje, nadzor i geodetske usluge
A.G.G. management j.d.o.o.

SJEDISTE/ADRESA:

Zagreb (Grad Zagreb)
Roginin I. ogranak 1

ADRESA ELEKTRONICKE POSTE:
z.fotakijlgmail.com

PRAVNI OBLIK:
jednostavno drustvo s ogranicenom odgovornosdcu

PRETEZITA DJELATNOST:
71.11 - Arhitektonske dijelatnosti

OSNIVACI/CLANOVI DRUSTVA:

Zeljka Fotak-Jelié, OIB: 40754968540
Zagreb, Roginin I. ogranak 1
- jedini osnivaé¢ j.d.o.o.

OSOBE OVLASTENE ZA ZASTUPANJIE:

Zeljka Fotak-Jelié, OIB: 40754968540
Zagreb, Roginin I. ogranak 1
- direktor
- zastupa samostalno i neograniéenoc

TEMELJNI KAPITAL:
10,00 kuna

PRAVNI ODNOSI:

Osnivacki akt:
Izjava o osnivanju jednostavnog drudtva s ogranidenom
odgovernoséu od 08.09.2021. godine.

EVIDENCIJSKE DJELATNOSTI:

* - projektiranje i gradenje gradevina te struéni
nadzor gradenja
* - energetsko certificiranje, energetski pregled

zgrade i redoviti pregled sustava grijanja i
sustava hladenja ili klimatizacije u zgradi

D002, 2021-09-15 07:59:37 Stranica: 1 od 3
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GRADEVINA: GLAVNA METEOROLOSKA POSTAJA MALI LOSINJ-
- ODRZAVANJE POSTOJECE GRADEVINE
INVESTITOR: DHZ, Ravnice 48, Zagreb
T.D.: 3-1/2022

A.G.G. management j.d.o.o., Roginin 1. ogranak 1, 10090 Zagreb

' TRGOVACKI SUD U ZAGREBU MBS: 081392868
Tt-21/39724-2 EUID: HRSR.081392868
Datum: 15.09.2021

PODACI ZA UPIS U GLAVNU KNJIGU SUDSKOG REGISTRA
{(prilog uz rjesenje)
Pod brojem upisa 1 za tvrtku A.G.G. management Jjednostavno druitvo s
ogranic¢enom odgovornoSéu za projektiranje, nadzor i geodetske usluge
upisuje se:

SUBJEKT UPLSA
EVIDENCIJSKE DJELATNOSTI:

- strucni poslovi prostornog uredenija

- djelatnost upravljanja projektom gradnie

djelatnost tehnicékog ispitivanja i analize

- geodetska djelatnost

- djelatnost snimanja iz zraka

- poslovi upravljanja nekretninom i odrZavanje
nekretnina

- posredovanje u prometu nekretnina

- poslovanje nekretninama

kupnja i prodaja robe

- pruZanije usluga u trgovini

- obavljanje trgovalkog posredovanja na domacdem i

inozemnom trZistu

zastupanje inozemnih tvrtki

* - pripremanje i usluZivanje jela, pi¢a i napitaka i

pruZanje usluga smjedtaja

turisticke usluge na poljoprivrednom gospodarstvu,

uzgajalistu vodenih organizama, lovidtu i u 3Sumi

Sumoposjednika te ribolovnom turizmu

- promidiba (reklama i propaganda)

- istraZivanje trZista i ispitivanje javnog mnijenia

usluge informacijskog druitva

- savjetovanje u vezi s poslovanjem i upravljanijem

- racunalne i srodne djelatnosti

EE
I

L I
I

*
|

L
I

U Zagrebu, 15. rujna 2021.
SUDAC
Aleksandra Brnabidé

D002, 2021-09-15 07:59:37 Stranica: 2 od 3
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GRADEVINA: GLAVNA METEOROLOSKA POSTAJA MALI LOSINJ-
- ODRZAVANJE POSTOJECE GRADEVINE
INVESTITOR: DHZ, Ravnice 48, Zagreb
T.D.: 3-1/2022

A.G.G. management j.d.o.o., Roginin 1. ogranak 1, 10090 Zagreb

Y TRGOVACGKI SUD U ZAGREBU MBS: 081392868
Tt-21/39724-2 EUID: HRSR.081392868
Datum: 15.09,2021

PODACI ZA UPIS U GLAVNU KNJIGU SUDSKOG REGISTRA
{prileg uz rjeSenje)
Pod brojem upisa 1 za tvrtku A.G.G. management jednostavno drudtvo s
ogranicenom odgovernoSéu za projektiranje, nadzor i geodetske usluge
upisuje se:

SUBJEKT UPISA

Dokument je elektroni&ki potpisan: :m

ALEKSANDRA BRNABIC ONTRGOVARKI SUD U ZAGRERU
Vrijeme potpisivanja: 254.67=F130D4B5235373358383 1383837ITI2
LeZAGRER
15-09-2021
07:55:61 S=BRNABIG
o GRALEKSANDRA
(CN=ALEKSANDRA BRNABIC

5

Broj zapisa: dzi-413275%
Kontrolni broj: rcjld-0Odézg

Vijerodostojnost ovog dokumenta moZete provjeriti na web adresi:
http://sudreqg.pravosudie.hr/registar/kontrola izvornika/

unosom gore navedenog broja zapisa i kontreclnog broja dokumenta
ili skeniranjem ovog QR koda. Sustav ¢e u oba sluéaja prikazati
izvornik ovog dokumenta. Ukoliko je ovaj dokument identidan
prikazanom izvorniku u digitalnom obliku, Trgovacki sud u Zagrebu
potvrduje vjerodostojnost dokumenta.

D002, 2021-09-15 07:59:37 Stranica: 3 od 3
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GLAVNA METEOROLOSKA POSTAJA MALI LOSINJ-

- ODRZAVANJE POSTOJECE GRADEVINE

DHZ, Ravnice 48, Zagreb

T.D.: 3-1/2022
A.G.G. management j.d.o.0., Roginin 1. ogranak 1, 10090 Zagreb

GRADEVINA:

INVESTITOR:
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GRADEVINA: GLAVNA METEOROLOSKA POSTAJA MALI LOSINJ-
- ODRZAVANJE POSTOJECE GRADEVINE
INVESTITOR: DHZ, Ravnice 48, Zagreb
T.D.: 3-1/2022

A.G.G. management j.d.o.o., Roginin 1. ogranak 1, 10090 Zagreb

Temeljem Zakona o gradnji (NN 153/2013, 20/2017, 39/2019, 125/2019) imenuje se:

GLAVNI PROJEKTANT

Zeljka Fotak Jelié, dipl.ing.arh.
koja je upisana u Imenik ovlastenih arhitekata
pod rednim brojem 1248 s danom upisa 1. 9. 1999.,
sa rjeSenjem broj UP/I-350-07/91-01/829

na izradi glavnih projekata za:
GRADEVINA: GLAVNA METEOROLOSKA POSTAJA MALI LOSINJ -
- odrzavanje postojece gradevine
Sime Kvirina Kozuli¢a 22, Mali LoSin;j
INVESTITOR: DRZAVNI HIDROMETEOROLOSKI ZAVOD, Ravnice 48, Zagreb

ZOP: MALI LOSINJ

1. Imenovana ima polozen strucni ispit i €lan je Hrvatske komore arhitekata, te ispunjava
Zakonom propisane uvjete.

Glavni projektant je odgovoran za cjelovitost i medusobnu uskladenost projekata.
2. Imenovana je u stalnom radnom odnosu u A.G.G. management j.d.0.0., Zagreb,

Roginin 1. ogranak 1, pa su ispunjeni uvjeti iz vazeéeg Zakona o poslovima i
djelatnostima prostornog uredenja i gradnje.

Investitor:
Drzavni hidrometeoroloski zavod

U Zagrebu, veljaca 2022.
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GRADEVINA: GLAVNA METEOROLOSKA POSTAJA MALI LOSINJ-
- ODRZAVANJE POSTOJECE GRADEVINE
INVESTITOR: DHZ, Ravnice 48, Zagreb
T.D.: 3-1/2022

A.G.G. management j.d.o.o., Roginin 1. ogranak 1, 10090 Zagreb

Temeljem Zakona o gradnji (NN 153/2013, 20/2017, 39/19, 125/19) donosi se:

RJESENJE
O IMENOVANJU GLAVNOG PROJEKTANTA

Kojim se odreduje za glavnog projektanta kod izrade projektno-tehnicke dokumentacije
ZOP: MALI LOSINJ za odrzavanje postojece gradevine u Malom LoSinju na k.€. 1353/1
k.o. Mali LoSinj grad

Zeljka Fotak Jeli¢, dipl.ing.arh.
koja je upisana u Imenik ovlastenih arhitekata
pod rednim brojem 1248 s danom upisa 1. 9. 1999.,
sa rjeSenjem broj UP/I-350-07/91-01/829

3 Direktor:
Zeljka Fotak-Jeli¢, dipl.ing.arh.

Zagreb, velja¢a 2022.

veljaca 2022. 10



GRADEVINA: GLAVNA METEOROLOSKA POSTAJA MALI LOSINJ-
- ODRZAVANJE POSTOJECE GRADEVINE
INVESTITOR: DHZ, Ravnice 48, Zagreb
T.D.: 3-1/2022

A.G.G. management j.d.o.o., Roginin 1. ogranak 1, 10090 Zagreb

BROJ:3-1-G/2022

Temeljem €l. 52. Zakona o gradnji (NN br. 153/13, 20/17, 39/19, 125/19) daje se:

IZJAVA GLAVNOG PROJEKTANTA

Glavni projektant

Zeljka Fotak - Jeli¢, dipl.ing.arh.
sa rjeSenjem broj UP/1-350-07/91-01/829 od 1.9.1999.
0 upisu u Imenik ovlastenih arhitekata
pod rednim brojem 1248

Glavni projekt za gradenje:

GRADEVINA: GLAVNA METEOROLOSKA POSTAJA MALI LOSINJ -
- odrzavanje postojece gradevine
Sime Kvirina Kozuli¢a 22, Mali LoSinj

INVESTITOR: DRZAVNI HIDROMETEOROLOSKI ZAVOD, Ravnice 48, Zagreb

ZOP: MALI LOSINJ

je izraden u skladu s uvjetima za gradenje gradevina propisanim prostornim planom, posebnim
uvjetima, uvjetima prikljuéenja, Zakonom o gradnji (NN br. 153/13, 20/17, 39/19, 125/19),
tehniCkim propisima i drugim propisima donesenim na temelju Zakona o gradnji, drugim
propisima kojima se ureduju zahtjevi i uvjeti za gradevinu te pravilima struke.

3 Glavni projektant:
Zeljka Fotak-Jeli¢, dipl.ing.arh.

Zagreb, velja¢a 2022.

veljaca 2022. 11



GRADEVINA: GLAVNA METEOROLOSKA POSTAJA MALI LOSINJ-
- ODRZAVANJE POSTOJECE GRADEVINE
INVESTITOR: DHZ, Ravnice 48, Zagreb
T.D.: 3-1/2022

A.G.G. management j.d.o.o., Roginin 1. ogranak 1, 10090 Zagreb

BROJ: 3-1/2022

U skladu sa Zakonom o gradnji (NN RH 153/2013, 20/2017, 39/2019, 125/2019) izdaje se:

RJESENJE

kojim se Zeljka Fotak - Jeli¢, dipl.ing.arh.
koja je upisana u Imenik ovlastenih arhitekata
pod rednim brojem 1248 s danom upisa 1. 9. 1999.,
sa rjeSenjem broj UP/I-350-07/91-01/829
imenuje se na duznost projektantat za izradu glavnog arhitektonskog projekta za:

GRADEVINA: GLAVNA METEOROLOSKA POSTAJA MALI LOSINJ -
- odrzavanje postojecCe gradevine
Sime Kvirina Kozuli¢a 22, Mali LoSin;j
INVESTITOR: DRZAVNI HIDROMETEOROLOSKI ZAVOD, Ravnice 48, Zagreb

TD: 3-1/2022

3 Direktor:
Zeljka Fotak - Jeli¢, dipl.ing.arh.

U Zagrebu, veljaca 2022.
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GRADEVINA: GLAVNA METEOROLOSKA POSTAJA MALI LOSINJ-
- ODRZAVANJE POSTOJECE GRADEVINE
INVESTITOR: DHZ, Ravnice 48, Zagreb
T.D.: 3-1/2022

A.G.G. management j.d.o.o., Roginin 1. ogranak 1, 10090 Zagreb

BROJ: 3-1/2022

Temeljem odredbi Zakona o gradnji (NN br. 153/13, 20/17, 39/19, 125/19), izdaje se:

IZJAVA PROJEKTANTA

Projektant:
Zeljka Fotak - Jeli¢, dipl.ing.arh.
sa rjeSenjem broj UP/I-350-07/91-01/829 od 1.9.1999.
0 upisu u Imenik ovlastenih arhitekata
pod rednim brojem 1248

PROJEKT: GLAVNI ARHITEKTONSKI PROJEKT
TD: 3-1/2022 ; ;
GRADEVINA: GLAVNA METEOROLOSKA POSTAJA MALI LOSINJ -

- odrzavanje postojece gradevine
Simve Kvirina Kozuli¢a 22, Mali Lgéinj
INVESTITOR: DRZAVNI HIDROMETEOROLOSKI ZAVOD, Ravnice 48, Zagreb

daje izjavu:

Ovaj glavni projekt je izraden u skladu sa:

1. Prostorni plan uredenja grada Malog LoSinja-prociséen tekst (Sl. Novine Primorsko-goranske
ZupSanije br. 42/14)
. UPU Mali LoSinj (SI. Novine Primorsko-goranske Zupanije 2/16)
zakonima i pravilnicima:

Zakon o gradnji (NN RH 153/13, 20/17, 39/19, 125/19)

Zakon o prostornom uredenju (NN RH 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19)

Zakon o zastiti od pozara (NN RH 92/2010)

Zakon o zastiti od buke (NN 30/09, 55/13, 153/13, 41/16, 114/18, 14/21)

Zakon o normizaciji (NN 80/13)

Zakon o odrzivom gospodarenju otpadom (NN 94/13, 73/17, 14/19, 98/19)

Zakon o gospodarenju otpadom (NN 84/21)

Pravilnik o uvjetima za vatrogasne pristupe (NN 34/94, 55/94, 142/03)
. Pravilnik o vatrogasnim aparatima (NN 101/11, 74/13)
10. Pravilnik o sadrzaju elaborata zastite od pozara (NN 51/2012)
11. Pravilnik o obveznom sadrzaju i opremanju projekata gradevina (NN 118/19, 65/20)
12. Pravilnik o tehni¢kom pregledu gradevine (NN 46/18, 98/19)
13. Pravilnik o provedbi stru¢nog nadzora gradenja (NN 111/14, 107/15, 20/17, 98/19)
14. Tehnicki propis o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zastiti zgrada

(NN RH 128/15, 70/18, 73/18, 86/18, 102/20)
15. Pravilnik o jednostavnim i drugim gradevinama i radovima (NN 112/17, 34/18, 36/19, 98/19,
31/20

N

©CoNoOO,WNE

3 Projektant:
Zeljka Fotak-Jeli¢, dipl.ing.arh.
Zagreb, velja¢a 2022.
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GRADEVINA: GLAVNA METEOROLOSKA POSTAJA MALI LOSINJ-
- ODRZAVANJE POSTOJECE GRADEVINE
INVESTITOR: DHZ, Ravnice 48, Zagreb
T.D.: 3-1/2022

A.G.G. management j.d.o.o., Roginin 1. ogranak 1, 10090 Zagreb

TEKSTUALNI DIO

veljaca 2022.
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GRADEVINA: GLAVNA METEOROLOSKA POSTAJA MALI LOSINJ-
- ODRZAVANJE POSTOJECE GRADEVINE
INVESTITOR: DHZ, Ravnice 48, Zagreb
T.D.: 3-1/2022

A.G.G. management j.d.o.o., Roginin 1. ogranak 1, 10090 Zagreb

ZAJEDNICKI TEHNICKI OPIS

Predmet projektnog zadatka je izrada projektne dokumentacije za:
- odrzavanje postojeée gradevine — sanacija sanitarnog ¢vora

Gradevina se nalazi u Malom LoSinju, Sime Kvirina Kozuliéa 22, na k.¢. 1353/1 k.o. Mali LoSinj
grad.
Investitor je Drzavni hidrometeoroloski zavod, Ravnice 48, Zagreb.

Predmetni sanitarni &vor tlocrtne veli€ine 2,78x1,42 m se nalazi u prizemlju gradevine sa

direktnim ulazom izvana. Opremljen je sa jednom wc $koljkom i umivaonikom.

Sabirna jama se nalazi ispod poda sanitarnog ¢vora.

U sanitarnom ¢voru postoje instalacije sanitarne vode, kanalizacije i elektricne energije.

Sve instalacije su priklju¢ene na javne komunalne instalacije osim kanalizacije koja je spojena na
sabirnu jamu.

Instalacije su dotrajale.

Grijanja nema.

Gradevinsko-obrtni€ki radovi

Ulaz u postojeéi sanitarni ¢vor ostaje na istom mjestu samo se ugraduju nova vrata.
Na procelju sanitarnog ¢vora su dva prozora koji se zamjenjuju novima.

U sanitarnom ¢voru Ce se izvesti svi potrebni gradevinsko-obrtni¢ki radovi

Postojeca sabirna jama ¢e se sanirati.

Instalaterski radovi u sanitarnom ¢voru i spremistu obuhvacaju slijedece:
- INSTALACIJE VODOVODA | KANALIZACIJE:

Novi razvod instalacija vodovoda i kanalizacije projektirati prema novom rasporedu sanitarija, te
ga spojiti na postojeci razvod na odgovaraju¢im mjestima na kvalitetan na€in prema pravilima
struke. U projektu vodovoda i kanalizacije obuhvatiti sve sanitarije i sanitarnu galanteriju.

Sanirati postoje¢u sabirnu jamu u dvoristu.

- INSTALACIJE TOPLE VODE: Na umivaonik treba dovesti toplu vodu.

Toplu vodu pripremati u elektricnom bojleru 10 | koji se nalazi u prostoriji sanitarnog ¢vora.
- INSTALACIJE ELEKTRICNE ENERGIJE:

U predmetnom sanitarnom ¢voru je potrebno projektirati novu instalaciju elektriCne energije za
rasvjetu , utiCnice i elektricni bojler.

Nova elektroinstalacija ¢e se spajati na razvodni ormar u prizemlju zgrade u istom dvoriStu.
Instalacija se vodi podzbukno. Rasvjetu projektirati prema potrebama prostora i korisnika. Obratiti
paznju na elektroinstalacije u sanitarnom ¢voru (adakvatna zastita od viage).

U elektrotehniCkom projektu obuhvatiti sva potrebna rasvjetna tijela.

Toplu vodu pripremati u elektricnom bojleru 10 | prema prijedlogu projektanata elektrotehnickih
instalacija.

- INSTALACIJE GRIJANJA: Za grijanje sanitarnog ¢vora predvidjet ¢e se elektrini radijator.
- INSTALACIJE VENTILACIJE: Sanitarni ¢vor ima prirodnu ventilaciju kroz prozore pa nije
potrebno izvoditi prisilnu ventilaciju.

U Zagrebu, veljaca 2022.

3 Projektant:
Zeljka Fotak-Jeli¢, dipl.ing.arh.
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TEHNICKI OPIS

l. UuvoD

Ovim projektom obuhvaceni su radovi na odrzavanju Glavne meteoroloske postaje
Mali LoSinj — sanacija sanitarnog ¢vora.

Navedeni radovi spadaju pod jednostavne radove odrzavanja postojece gradevine
prema vazec¢em Pravilniku o jednostavnim i drugim gradevinama i radovima.

Predmetnim radovima ne zadire se u lokacijske uvjete sa kojima je gradevina izvedena.

. POSTOJECE STANJE

Predmetna gradevina u kojoj se nalazi sanitarni ¢vor je slobodnostojeca gradevina. Ima
suteren ispod dijela gradevine i prizemlje. EtaZe nisu povezane unutarnjom vezom.
Pokrivena je ravnim krovom. Procelje je pozbukano. Na proCelju sanitarnog ¢vora su stari
drveni okviri prozora. | ulazna vrata su drvena dotrajala. Zavr§ne unutarnje obrade
podova, zidova i stropova su dotrajale.

Instalacije vode nisu u funkciji.

Instalacije elektriCne energije nema.

Grijanja nema

.  ODRZAVANJE POSTOJECE GRADEVINE

RADOVI NA UNUTARNJEM ODRZAVANJU

Radovi na unutarnjem odrzavanju u sanitarnom ¢voru se odnose na gardevinsko-
obrtniCke radove i instalatersjke radove. Prije svega treba prostor o istiti i ukloniti dio
panja koji se nalazi ispred jednog prozora.

GRADEVINSKO-OBRTNICKI RADOVI

U sanitarnom &voru se izvode gradevinsko obrtni¢ki radovi na postojeéim zidovima,
podu i stropu.

Skidaju se postojece keramiCke plocice sa poda i zidova. ProSiruju se otvori za jedan
prozor i za ulazna vrata.

Slicevi od vodenja instalacija se zidarski obraduju. Obraduju se Zbukanjem $palete
nakon ugradnje novih prozora i vratiju. Potrebno je izvesti Zbukanje dijelova zida sa koji je
Zbuka otpala ili tezi otpasti.

Izvode se keramiCarki radovi na oplo€enju poda i zida.

Soboslikarski radovi se izvode gletanjem i bojanjem Zbukanih zidova i stropova
poludisperzivnim bojama.

PROZORI NA PROCELJU

Projektom je predvidena zamjena dva prozora i ulaznih vratiju na procelju sanitarnog
¢vora sa novim PVC stavkama.

Jedan prozorski otvor se povecava, dok drugi otvor ostaje postojece veli€ine.

| gradevinski otvor za ulazna vrata se proSiruje kako bi se ugradila nova vrata koja
imaju svijetlu Sirinu ne manju od postojece svijetle Sirine ulaznih vratiju.
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INSTALACIJE

U predmetnoj prostoriji se izvode nove instalacije sanitarne vode, kaanlizacije i
elektricne energije.

Vodovodne instalacije ¢e se izvoditi nove od postojeCeg ventila u zidu pa do novih
sanitarnih uredaja.

Instalacije kanalizacije ¢e se izvesti nove na nacin sa wc Skoljka nije direktno
prikljuCena na sabirnu jamu vec¢ preko cijevi za odzraCivanje sabirne jame.

Instalacije elektricne energije Ce se izvesti nove od postoje¢eg razvodnog ormara koji
se nalazi u susjednoj gradevini na istoj Cestici.

Svi instalaterski radovi sadrze i dobavu i montazu opreme. Radi se o0 sanitarnim
uredajima i rasvjetnim tijelima. Sve treba izvesti do pune gotovosti.

U instalacijama vodovoda i kanalizacije pod dijelom “sanitarni uredaji i armatura”
obuhvaceno je i dobava i montaza zavjese izmedu wc Skoljke i ostatka prostora.
Zavjesa se montira u stropnu vodilicu i treba biti neprozirna.

SABIRNA JAMA

Postojeca sabirna jama se nalazi ispod poda sanitarnog ¢vora. Sa vanjske strane
sanitarnog ¢vora neposredno uz zid procelja se izvode dvije nove komore sabirne jame.
Postojeca sabirna jama i nove komore su povezane PVC cijevima i rade po principu
spojenih posuda.

DIMNJAK

Ovim projektom je obuhvaceno ruSenje dimnjaka u nastavku zabatnog zida na
gradevini glavne meteoroloske postaje Mali LoSinj.
Dimnjak nije u funkciji a toliko je dotrajao da je opasan za stanare i zaposle pa ¢e se
srusiti a krovna ploha na tom mjestu zatvoriti crijepom.
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BITNI ZAHTJEVI ZA GRADEVINU

POUZDANOST, MEHANICKA OTPORNOST | STABILNOST
Prilikom izvodenja radova na odrzavanju predmetne postoje¢e gradevine ne zadire se u
mehanicku otpornost i stabilnost gradevine odnosno u nosivu konstrukciju predmetne gradevine.

SIGURNOST U SLUCAJU OD POZARA

Radovima na odrzavanju postojece gradevine ne naruSavaju se bitni zahtjevi za gradevinu u
pogledu mjera zastite od pozara u skladu sa kojima je bila izgradena, a koji obuhvacaju:

- oCuvanje nosivosti konstrukcije tijekom odredenog vremena trajanja pozara,

- spre€avanije Sirenja vatre i dima unutar gradevine, kao i prenos poZara na okolne gradevine
- omogucavanje brze evakuacije osoba koje borave u gradevini, .

HIGIJENA ZDRAVLJE | ZASTITA OKOLISA

Gradevina tijekom uporabe i svog vijeka trajanja kao i prilikom uklanjanja ne predstavlja
prijetnju za zdravlje i sigurnost korisnika i susjeda i nema utjecaj na kvalitetu klime i okolisa.

To se odnosi na istjecanje otrovnih plinova, emisiju opasnih tvari, emisiju opasnog zra¢enja,
ispustanje opasnih tvari u tlo ili podzemne vode, ispustanje opasnih tvari u pitku vodu, pogresno
ispustanje otpadnih voda, nepropisno odlaganje krutog ili tekuceg otpada, prisutnost vlage u
dijelovima gradevine ili na povrsini unutar gradevine.

Otpadne vode iz gradevine se ispustaju u vodonepropusnu sabirnu jamu koja se po potrebi
prazni putem ovlastene ustanove. Drugih opasnih plinova, otpada i zragenja nema.

Prostor ima prirodnu ventilaciju.

SIGURNOST | PRISTUPACNOST TIJEKOM UPORABE
Gradevina je projektirana na nacin da je sigurna tijekom uporabe u smislu proklizavanja,
padanja, sudara, opeklina, elektri¢nog udara, ozljeda od eksplozije i provala.

ZASTITA OD BUKE

U gradevini nema izvora buke koji bi utjecali na povecanje vanjske buke.

Gradevina je locirana u mirnoj ulici tako da vanjska buka nema utjecaja na povecéanje buke u
gradevini iznad dozvoljenih.
Takoder ¢e utjecaj vanjske buke biti sprije€en ugradnjom novih prozora sa tri brtve i dvostrukim
izo staklom.

GOSPODARENJE ENERGIJOM | OCUVANJE TOPLINE
Predmetna prostorija se grije lokalno putem elektri¢nog radijatora i to povremeno jer je
prostorija sanitarnog ¢vora izdvojena od radnih prostorija.

ODRZIVA UPORABA PRIRODNIH IZVORA

Upotrebljeni materijali za gradnju osiguravanju trajnost gradevine u periodu zivotnog vijeka
gradevine uz odgovarajuée odrzavanje.

Upotrebljene materijale je moguée reciklirati nakon njihovog uklanjanja.
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PROJEKTIRANI ZIVOTNI VIUEK UPORABE GRADEVINE

Pretpostavka je da se tijekom trajanja gradevine, uz adakvatno odrZavanje nece
ugroziti njena trajnost, stabilnost tla na koji se oslanja kao ni okolni teren, komunalne
instalacije i prometnice.

Bitan uvjet za odrzavanje vijeka trajanja jest redovit pregled kriticnih dijelova gradevine.
To se odnosi posebno na vanjske povrSine krova i procCelja (provjera kvalitete spojeva,
brtvljenja, obloga i sl.). UoCene nedostatke ili oste¢enja treba odmah ukloniti.

Zastitne pemaze drvenih i bravarskih elemenata treba redoviti obnavljati.

Potrebno je provoditi redovitu kontrolu elektroinstalacija i gromobrana kao i ostalih
instalacija.

Uz predvidene mjere pri izvodenju i redovito odrZzavanje, vijek trajanja gradevine je 30
godina, a 50 godina kada je rije€ o zavrSnim gradevinskim materijalima.

ISKAZ PROCIJENJENIH TROSKOVA GRADENJE

PROCJENA TROSKOVA kn/m2-
GRADNJE m2(kom) kom kn

GRABEVINSKO OBRTNICKI

RADOVI

1,00 22.080,00 22.080,00
INSTALATERSKI RADOVI
VODOVOD | KANALIZACIJA 1,00 42.070,00 42.070,00
ELEKTROTEHNICKE
INSTALACIJE 1,00 18.190,50 18.190,50
SVEUKUPNO 82.340,50

POSEBNI TEHNICKI UVJETI GRADNJE | GOSPODARENJE OTPADOM
OTPAD TIJEKOM IZVODENJE RADOVA

Prilikom izvodenja predmetnih gradevinsko-obrtnickih i instalaterskih radova nema
posebih tehnickih uvjeta gradnje propisanih propisom.

Gradevinski otpad koji nastaje tijekom radova na odrzavanju gradevine treba zbrinuti
prema vazecem propisu.

Prilikom izvodenja ovih radova opasnog otpada nema.
OTPAD TIJEKOM KORISTENJA GRADEVINE
Tijekom koriStenja u gradevini ne nastaje otpad koji ima negativan utjecaj na okolis u
smislu stvaranja otpada kojeg treba zbrinuti niti u smislu Stetnog zracenja.
ODVOZ OTPADA

Kruti otpad ¢e se odlagati u spremnik za komunalni otpad smjeSten na gradevnoj

Cestici te putem ovlastene pravne osobe odvoziti na sanitarno odlagalisSte prema
odredenom rezimu odvoznje otpada vaze¢em na predmetnom podrucju.
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POPIS PROPISA:

ZAKONI:
Zakon gradnji — (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19)

Zakon o prostornom uredenju (NN RH 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19)
Zakon o zastiti od pozara — NN 92/10

Zakon o zastiti od buke (NN 30/09, 55/13, 153/13, 41/16, 114/18, 14/21)
Zakon o gradevnim proizvodima — (NN 76/13, 30/14, 130/17, 39/19, 118/20)
Zakon o normizaciji (NN 80/13)

o gkl wnNE

PRAVILNICI:
1. Pravilnik o razvrstavanju gradevina u skupine po zahtjevanosti mjera zastite od pozara —

NN 56/12, 61/12

Pravilnik o mjerama zastite od pozara kod gradenja — NN 141/11

Pravilnik o uvjetima za vatrogasne pristupe — NN 35/94, 55/94, 142/03

Pravilnik o vatrogasnim aparatima — NN 101/11, 74/13

Pravilnik o hidrantskoj mrezi za gasenje pozara — NN 08/06

Pravilnik o tehni¢kim normativima za elektri¢ne instalacije niskog napona — SL 45/83

preuzet - NN 53/91, 05/02

7. Pravilnik o otpornosti na pozar i drugim zahtjevima koje gradevine moraju zadovoljiti u
slu€aju pozara - NN 29/13, 87/15

8.Pravilnik o energetskom pregledu zgrade i energetskom certificiranju (NN 88/17, 72/20,
01/21)

9.Pravilnik o jednostavnim i drugim gradevinama i radovima (NN 112/17, 34/18, 36/19, 98/19,
31/20

o gk wN

TEHNICKI PROPISI, NORME | PRIZNATA PRAVILA TEHNICKE PRAKSE:
1. Tehnicki propis za sustave zastite od djelovanja munje na gradevina— NN 87/03, 33/10

2. Tehnicki propis za niskonaponske elektri¢ne instalacije — NN 05/10

3. Tehnicki propis o sustavima ventilacije, djelomi¢ne klimatizacije i klimatizacije zgrada —
NN 03/07

4. Tehnicki propis o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zastiti u zgradama (NN RH
128/15, 70/18, 73/18, 86/18, 102/20)

5 Ovlasteni projektant:
Zeljka Fotak - Jeli¢, dipl.ing.arh.
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PROGRAM KONTROLE | OSIGURANJA KVALITETE

Sva potrebna ispitivanja provesti prema vazeéem Zakonu o normizaciji i vaze€em Pravilniku o hrvatskim
normama.

Prilog ovom programu su uvijeti iz troSkovnika gradevinsko - obrtniCkih radova u kojem su navedeni svi
propisi, standardi, tehniCki uvjeti za izvodenje radova, kvalitete ugradenih materijala i sva potrebna
ispitivanja ugradenog materijala, izvedene konstrukcije, te potrebna atestna dokumentacija koju je izvodaé
duzan predociti nakon izvrSenih radova. Posto je troSkovnik radova dio izvedbenog projekta, gradevinsko -
obrtni¢ki radovi Ce biti sastavni dio te dokumentacije.

IzvodaC radova je duzan pridrzavati se svih vazecih propisa, normativa i standarda za izvodenje radova, a
posebno je duzan ugradivati kvalitetne materijale koji su predvideni pojedinaénim troskovni¢kim opisima uz
svaku stavku. Ako se ustanovi da kvaliteta ugradenih materijala i izvrSenih radova ne odgovara trazenim
uvjetima, investitor, odnosno odgovorni projektant moze zahtijevati i dodatna ispitivanja osim ovih koja su
navedena u opcéim uvjetima. Ako se ustanove nedostaci u kvaliteti radova i ugradenom materijalu, svi
troSkovi sanacije padaju na teret izvodac¢a radova.

Ako u toku gradenja dode do bitnih izmjena u vrsti i kvaliteti materijala i radova, za iste ¢e se naknadno

dogovoriti program kontrole i osiguranja kvalitete i uvjete koje je potrebno ispuniti da bi se postigao trazeni
kvalitet rada.

1. POPIS PRIMJENJENIH ZAKONA, PRAVILNIKA | PROPISA

Nalaze se u posebnim prilozima glavnog projekta. Navedene zakone, pravilnike i propise treba primjenjivati i
postivati prilikom gradnje zgrade.

2. POTREBNA ISPITIVANJA

Na temelju vazeéeg Zakona o gradnji tijekom gradenja potrebno je vrSiti slijedeca ispitivanja:

2.1 BETON

Izvoda& mora prema normi HRN EN 13670-1 prije poCetka ugradnje provjeriti je li beton u skladu sa
zahtjevima iz projekta betonske konstrukcije te je li tijekom transporta betona doslo do promjene njegovih
svojstava koja bi bila od utjecaja na tehnicka svojstva betonske konstrukcije.

2.2 PITKA VODA

Uzorkovanje vode za piée izvrsiti sukladno Pravilniku o parametrima sukladnosti i metodama analize vode
za ljudsku potroSnju (NN 125/13).

2.3 ISPITIVANJE ZVUCNE IZOLACIJE | ZRACNE PROPUSTLJIVOSTI

Nakon izvedbe potrebno je naruditi ovlastenu ustanovu radi ispitivanja na zvuk i zahtjeva u pogledu zracne
propustljivosti (vode, zraka, topline).

2.4 ISPITIVANJE VRIJEDNOSTI | KOEFICIJENATA TOPLINSKE VODLJIVOSTI
TERMOIZOLACIJSKIH MATERIJALA PRIJE UGRADNJE

Ugradeni materijali trebaju odgovarati svim propisima i normativima, a sukladno toplinskoj zastiti gradevine.
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2.5 ISPITIVANJE DIMNJAKA | FUNKCIONALNOSTI VENTILACIJA
Prema propisima. Ispitivanje obavezno naruciti nakon izvedbe, prije tehni¢kog pregleda.
2.6 ISPITIVANJE IZVEDENIH ELEKTROINSTALACIJA

Prema posebnim propisima.

Protokol sadrzi podatke o ispitivanju na :
- indirektni dodir

- otpor izolacije

- izjiednacenje potencijala

- ispitivanje gromobranske instalacije

- ispitivanje PTT instalacija

2.7 ISPITIVANJE IZVEDENIH VODOVODNIH INSTALACIJA

Nakon kompletne montaze cjevovoda (prije izolacija) treba izvesti tlaénu probu vodovodne instalacije po
dionicama koje odredi nadzorni organ. Isti organ odreduje i tlak na koji se vrSi proba, koji treba biti min. 5
bara veci od radnog tlaka (10 bara kroz 24 sata).

Prije poCetka prave probe obvezno se vrsi pretproba na taj nacin da se instalacije drze pod tlakom od 2-3
bara u trajanju od 24-36 sati, a da bi se izmedu ostalog spojevi zasitili vodom. Tla¢nu probu treba ponavljati
(nakon otklona eventualnih nedostataka) dok ne zadovolji. Nakon pozitivhog rezultata probe, instalacija se
pusta u probni pogon, nakon ¢ega se pristupa izoloiranju mreze, zatvaranju diska i zatim zatrpavanju
rovova.

Nakon prijema treba kompletnu mrezu obvezno dezifincirati (natrijev hipoklorit), isprati i pustiti u redovni
pogon.

2.8 ISPITIVANJE IZVEDENIH VODOVA FEKALNE KANALIZACIJE NA NEPROPUSNOST
Kontrolu spojeva izvrsiti na nacin koji odredi nadzorni organ i uz njegovo prisustvo.

3. KONTROLE

3.1 KONTROLE SVIH MATERIJALA PRIJE UGRADNJE

Svi materijali, gradevinski proizvodi i oprema mogu se ugradivati ukoliko je njihova kvaliteta dokazana
certifikatom prema posebnom zakonu ili ispravom proizvodaca.

Popisi pravilnika, propisa, standarda i normativa za ugradene materijale nalaze se u posebnom prilogu.
Kontrole se vrSe osim preko proizvodackih dokaza i vizuelno priruénim probama, kontrolom oznaka u
pakiranju i drugim nacinima. U slu€aju sumnje nadzorni organ odlu€uje Sto treba poduzeti.

MATERIJAL ZA IZRADU BETONA | SVJEZI BETON

Za proizvodnju betona mogu se upotrebljavati samo sastojci betona koji imaju propisanu deklaraciju i
certifikat o sukladnosti s odgovaraju¢im specifikacijama. Vrste i u€estalost nadzora /kontrola i ispitivanja
opreme i sastojaka betona uz betonaru provode se prema HRN EN 206-1.

Cement — mogu se upotrebljavati samo cementi {ija su osnovha svojstva uvjetovana propisima
odgovarajuéih standarda.

Voda — kontrola vode za pripremu betona provodi se u centralnoj betonari (tvornici betona), u betonari
pogona za proizvodniju predgotovljenih bet. proizvoda i u betonari na gradiliStu prije prve upotrebe.

Agregat — tehni¢ka svojstva moraju biti specificirana prema normi HRN EN 12620:2003, normama na koje
ta norma upucuje kao i odredbama TPBK.

UGRADENI BETON

Proizvodnja, ugradnja i kontrola kvalitete obavljat ¢e se u skladu s Tehnickim propisom za betonske
konstrukcije (NN 139/09, 014/2010, 125/2010), HRN EN 206-1:206 'Beton -1. dio: Specifikacija, svojstva,
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proizvodnija i sukladnost', i HRN en 13670-1:2006 'lzvedba betonskih konstrukcija', te odgovaraju¢éim HRN
normama. Za sastav projektiranog betona odgovoran je proizvodac betona.
BETONSKI CELIK

Atesti i dokaz kvalitete Celika koji ée se ugraditi, savijaliSte Celika ili isporucitelj materijala, treba dobauviti i
dostaviti gradilistu. Uz ateste proizvodaca Celika treba biti i potvrda da se svi atesti odnose na taline iz kojih
je betonski Celik izraden. Rukovoditelj gradilista duzan je te ateste pribaviti i provjeriti njihovu medusobnu
uskladenost.

Armatura izradena od Celika za armiranje prema odredbama ugraduje se u ab konstrukciju prema projektu
betonske konstrukcije, normi HRN EN 13670, normama na koje ta upucuje.

Vrste Celika za armiranje koja se upotrebljava mora biti sukladna Tehni¢kim propisima za betonske
konstrukcije (NN 139/09, 014/10, 125/10).

ZIDARSKI RADOVI

Svi materijali koji ¢e se upotrijebiti za izradu zidova moraju biti s atestima kao dokazom standardne
kvalitete. Rukovoditelj gradilista mora ateste dobivati od isporucitelja.

Ukoliko to nije moguce, dokaz standardne kvalitete treba pribaviti ispitivanjem iz isporuéenih vrsta, a prije
gradnje.

MORTOVI

Za svaku pojedinu vrstu morta i glazure treba tijekom gradnje izvrsiti po jednu kontrolu kvalitete.

OSTALI RADOVI

Kontrolom se obuhvaca provjera kvalitete izvodenja radova i kvalitete ugradenih materijala i to narocito
izvedenih nosivih zidova i stropova, pregradnih zidova te podova, kao i samu kvalitetu izvedenih radova. O
preuzimanju pojedinih faza radova mora postojati upis u gradevinski dnevnik.

Kontrola gradevinske stolarije obuhvacéa provjeru kvalitete materijala i ispitivanje propustljivosti zraka i vode,
s ocjenom kvalitete i atestima proizvodaca.

Kontrolu svih ostalih radova izvrsiti u svemu prema vazecéim tehni€kim propisima i normativima.

3.2 KONTROLA IZVODENJA RADOVA PREMA PROJEKTU / NADZOR

Stalnu kontrolu i stru€ni nadzor vrsi nadzorni inzenjer.

Obzirom na karakter i zahtjevnost gradevine potrebno je osigurat Projektantski nadzor u svim fazama
gradenja. Projektantski nadzor obavlja glavni projektant osobno ili preko svojih suradnika. Tim nadzorom se
vodi briga da se predvideni radovi izvode prema projektu te eventualnim izmjenama i dopunama istog.

3.3 OSTALE KONTROLE

- Kontrola prema propisima o komunalnom redu tijekom gradnje

- Kontrola glede dokumentacije na gradilistu, prijave radova i drugih obveza prema “Zakonu o gradnji”
- Kontrola za&tite na radu na gradilistu

- Druge kontrole sukladno propisima

4. OSIGURANJE KVALITETE - OSTALO

Osim ovim projektom i prethodno navedenim ispitivanjima i kontrolama, osiguranje kvalitete gradevine treba
obvezno obaviti, postiéi i osigurati:

4.1. Ugovorenim odredbama izmedu naruditelja i izvoditelja

4.2. Koordinacijom izmedu narucitelja i izvoditelja

4.3. Upisima u gradevinski dnevnik

4.4. U slu€aju potrebe dodatnim nacinima osiguranja kvalitete kao npr. dodatna ispitivanja, proracuni,
miSljenja, elaboracije, arbitraza u sporu i sl.

] Projektant:
Zelika Fotak- Jeli¢, dipl.ing.arh.
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