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GRADEVINA: GLAVNA METEOROLOSKA POSTAJA KARLOVAC
- ODRZAVANJE POSTOJECE GRADEVINE
INVESTITOR: DHZ, Ravnice 48, Zagreb
T.D.: 3/2022

A.G.G. management j.d.o.0., Roginin 1. ogranak 1, 10090 Zagreb

bor— . ) -

-sdﬁ§ TRGOVACKI SUD U ZAGREBU MBS: 081392868
. Tt-21/39724-2 EUID: HRSR.081392868

\ Datum: 15.09.2021

PODACT ZA UPIS U GLAVNU ENJIGU SUDSKOG REGISTRA
{prilog uz riefenije)
Pod brojem upisa 1 za tvrtku A.G.G. management jednostavno drustvo s
ogranidenom odgovorno$éu za projektiranije, nadzor i geodetske usluge
upisuje se:

SUBJEKT UPISA

TVRTKA:
A.G.G. management Jjednostavno drusStvo s ogranicenom odgovornc3du
za projektiranje, nadzor i geodetske usluge
A.G.G. management j.d.o.o.

SJEDISTE/ADRESA:

Zagreb (Grad Zagreb)
Roginin I. ogranak 1

ADRESA ELEKTRONICKE POSTE:
z.fotakjlgmail.com

FRAVNI OBLIK:
jednostavno drustve s ogranicenom odgovornosdcu

PRETEZITA DJELATNOST:
71.11 - Arhitektonske dijelatnosti

OSNIVACI/CLANOVI DRUSTVA:

Zeljka Fotak-Jelié, OIB: 40754968540
Zagreb, Roginin I. ogranak 1
- jedini osnivaé¢ j.d.o.o.

OSOBE OVLASTENE ZA ZASTUPANJE:

Zeljka Fotak-Jelié&, OIB: 40754968540
Zagreb, Roginin I. ogranak 1
- direktor
- zastupa samostalno i neograniéeno

TEMELJNI KAPITAL:
10,00 kuna

PRAVNI ODNOSI:

Osnivagki akt:
Izjava o osnivanju jednostavnog drudtva s ogranicenom
odgovernoséu od 08.09.2021. godine.

EVIDENCIJSKE DJELATNOSTI:

* - projektiranje i gradenje gradevina te strucni
nadzor gradenia
* - energetsko certificiranje, energetski pregled

zgrade i redoviti pregled sustava grijanja i
sustava hladenja ili klimatizacije u zgradi

D002, 2021-09-15 07:59:37 Stranica: 1 od 3
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GRADEVINA: GLAVNA METEOROLOSKA POSTAJA KARLOVAC
- ODRZAVANJE POSTOJECE GRADEVINE
INVESTITOR: DHZ, Ravnice 48, Zagreb
T.D.: 3/2022

A.G.G. management j.d.o.0., Roginin 1. ogranak 1, 10090 Zagreb

' TRGOVACKI SUD U ZAGREBU MBS: 081392868
Tt-21/39724-2 EUID: HRSR.081392868
Datum: 15.09.2021

PODACI ZA UPIS U GLAVNU KNJIGU SUDSKOG REGISTRA
(prilog uz rjedenje)
Pod brojem upisa 1 za tvrtku A.G.G. management jednostavno druitvo s
ogranicencm odgovornoféu za projektiranje, nadzor 1 geodetske usluge
upisuje se:

SUBJEKT UPISA

EVIDENCIJSKE DJELATNOSTI:

- struéni poslovi prostornog uredenja

- djelatnost upravljanja projektom gradnje

djelatnost tehni&keg ispitivanja i analize

- geodetska djelatnost

- djelatnost snimanja iz zraka

- poslovi upravljanja nekretninom i odrzavanije
nekretnina

- posredovanje u prometu nekretnina

- poslovanje nekretninama

kupnja i preodaja robe

- pruZanje usluga u trgovini

- obavljanje trgovackog posredovanja na domacdem i

inozemnom trZistu

zastupanje inozemnih tvrtki

* - pripremanje i usluZivanje jela, pié¢a i napitaka i

pruZanje usluga smjedtaja

turistic¢ke usluge na poljoprivrednom gospodarstwvu,

uzgajalistu vodenih organizama, lovidtu i u Sumi

Sumoposjednika te ribolowvnom turizmu

- promidiba (reklama i propaganda)

- istraZivanje trZista i ispitivanje javnog mnijenja

usluge informacijskog drustva

- savjetovanje u vezi s poslovanjem i upravljanijem

- rac¢unalne i srodne djelatnosti

EE
I

L I I
I

*
I

I
1

U Zagrebu, 15. rujna 2021.
SUDAC
Aleksandra Brnabié
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GRADEVINA: GLAVNA METEOROLOSKA POSTAJA KARLOVAC
- ODRZAVANJE POSTOJECE GRADEVINE
INVESTITOR: DHZ, Ravnice 48, Zagreb
T.D.: 3/2022

A.G.G. management j.d.o.0., Roginin 1. ogranak 1, 10090 Zagreb

Y TRGOVACGKI SUD U ZAGREBU MBS: 081392868
Tt-21/39724-2 EUID: HRSR.081392868
Datum: 15.09.2021

PODACI ZA UPIS U GLAVNU KNJIGU SUDSKOG REGISTRA
{prileg uz rjeSenje)
Pod brojem upisa 1 za tvrtku A.G.G. management jednostavno druitvo s
ogranicenom odgovornc3éu za projektiranje, nadzor i geodetske usluge
upisuje se:

SUBJEKT UPISA

DN:

Dokument je elektronicki potpisan: CoHR

ALEKSANDRA BRNABIC O=TREGOVALKS SUD U ZAGREEL
Vrijeme potpisivanja: 254 67=3130D485233373356 3831 3838373732
L=ZAGREB
15-09-2021
07:59:61 Py
R GALEKSANDRA
‘CN=ALEKSANDRA BRNABIC

5

Broj zapisa: dzi-4132759
Kontrolni broj: rcjlé-0dézg

Vijerodostojnost ovog dokumenta moZete provjeriti na web adresi:
http://sudreg.pravosudie.hr/registar/kontrola izvornika/

unosom gore navedenog broja zapisa i kentrolneog broja dokumenta
ili skeniranjem ocvog QR keoda. Sustav ée u oba sludaja prikazati
izvornik ovog dokumenta. Ukoliko je ovaj dokument identidan
prikazanom izvorniku u digitalnom obliku, Trgovacki sud u Zagrebu
potvrduje vijerodostojnost dokumenta.
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GLAVNA METEOROLOSKA POSTAJA KARLOVAC

- ODRZAVANJE POSTOJECE GRADEVINE

DHZ, Ravnice 48, Zagreb

T.D.: 3/2022
A.G.G. management j.d.o.0., Roginin 1. ogranak 1, 10090 Zagreb

GRADEVINA:

INVESTITOR:
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GRADEVINA: GLAVNA METEOROLOSKA POSTAJA KARLOVAC
- ODRZAVANJE POSTOJECE GRADEVINE
INVESTITOR: DHZ, Ravnice 48, Zagreb
T.D.: 3/2022

A.G.G. management j.d.o.0., Roginin 1. ogranak 1, 10090 Zagreb

Temeljem Zakona o gradnji (NN 153/2013, 20/2017, 39/2019, 125/2019) imenuje se:

GLAVNI PROJEKTANT

Zeljka Fotak Jeli¢, dipl.ing.arh.
koja je upisana u Imenik ovlastenih arhitekata
pod rednim brojem 1248 s danom upisa 1. 9. 1999.,
sa rjeSenjem broj UP/I-350-07/91-01/829

na izradi glavnih projekata za:
GRADEVINA: GLAVNA METEOROLOSKA POSTAJA KARLOVAC -
- odrZavanje postojece gradevine

Put Davorina Trstenjaka 3, Karlovac
k.C. 951/71 k.o. Karlovac Il

INVESTITOR: DRZAVNI HIDROMETEOROLOSKI ZAVOD, Ravnice 48, Zagreb

1. Imenovana ima poloZen strucni ispit i ¢lan je Hrvatske komore arhitekata, te ispunjava
Zakonom propisane uvjete.

Glavni projektant je odgovoran za cjelovitost i medusobnu uskladenost projekata.
2. Imenovana je u stalnom radnom odnosu u A.G.G. management j.d.o.0., Zagreb,

Roginin 1. ogranak 1, pa su ispunjeni uvjeti iz vazeteg Zakona o poslovima i
djelatnostima prostornog uredenja i gradnje.

Investitor:
Drzavni hidrometeoroloSki zavod

U Zagrebu, ozujak 2022.
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GRADEVINA: GLAVNA METEOROLOSKA POSTAJA KARLOVAC
- ODRZAVANJE POSTOJECE GRADEVINE
INVESTITOR: DHZ, Ravnice 48, Zagreb
T.D.: 3/2022

A.G.G. management j.d.o.0., Roginin 1. ogranak 1, 10090 Zagreb

Temeljem Zakona o gradnji (NN 153/2013, 20/2017, 39/19, 125/19) donosi se:

RJESENJE
O IMENOVANJU GLAVNOG PROJEKTANTA

Kojim se odreduje za glavnog projektanta kod izrade projektno-tehnicke dokumentacije
za odrzavanje postojece gradevine Glavne meteoroloske postaje Karlovac u Karlovcu na
k.C. 951/71 k.o. Karlovac II.

Zeljka Fotak Jeli¢, dipl.ing.arh.
koja je upisana u Imenik ovlastenih arhitekata
pod rednim brojem 1248 s danom upisa 1. 9. 1999.,
sa rjeSenjem broj UP/I-350-07/91-01/829

3 Direktor:
Zeljka Fotak-Jeli¢, dipl.ing.arh.

Zagreb, ozujak 2022.
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GRADEVINA: GLAVNA METEOROLOSKA POSTAJA KARLOVAC
- ODRZAVANJE POSTOJECE GRADEVINE
INVESTITOR: DHZ, Ravnice 48, Zagreb
T.D.: 3/2022

A.G.G. management j.d.o.0., Roginin 1. ogranak 1, 10090 Zagreb

BROJ:3-G/2022

Temeljem €l. 52. Zakona o gradnji (NN br. 153/13, 20/17, 39/19, 125/19) daje se:

IZJAVA GLAVNOG PROJEKTANTA

Glavni projektant

Zeljka Fotak - Jeli¢, dipl.ing.arh.
sa rjeSenjem broj UP/1-350-07/91-01/829 od 1.9.1999.
0 upisu u Imenik ovlastenih arhitekata
pod rednim brojem 1248

Glavni projekt za gradenje:

GRADEVINA: GLAVNA METEOROLOSKA POSTAJA KARLOVAC -
- odrZavanje postojece gradevine
Put Davorina Trstenjaka 3, Karlovac
k.C. 951/71 k.o. Karlovac Il

INVESTITOR: DRZAVNI HIDROMETEOROLOSKI ZAVOD, Ravnice 48, Zagreb

je izraden u skladu s uvjetima za gradenje gradevina propisanim prostornim planom, posebnim
uvjetima, uvjetima priklju¢enja, Zakonom o gradnji (NN br. 153/13, 20/17, 39/19, 125/19),
tehni¢kim propisima i drugim propisima donesenim na temelju Zakona o gradnji, drugim
propisima kojima se ureduju zahtjevi i uvjeti za gradevinu te pravilima struke.

3 Glavni projektant:
Zeljka Fotak-Jeli¢, dipl.ing.arh.

Zagreb, ozujak 2022.
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GRADEVINA: GLAVNA METEOROLOSKA POSTAJA KARLOVAC
- ODRZAVANJE POSTOJECE GRADEVINE
INVESTITOR: DHZ, Ravnice 48, Zagreb
T.D.: 3/2022

A.G.G. management j.d.o.0., Roginin 1. ogranak 1, 10090 Zagreb

BROJ: 3/2022

U skladu sa Zakonom o gradnji (NN RH 153/2013, 20/2017, 39/2019, 125/2019) izdaje se:

RJESENJE

kojim se Zeljka Fotak - Jeli¢, dipl.ing.arh.
koja je upisana u Imenik ovlastenih arhitekata
pod rednim brojem 1248 s danom upisa 1. 9. 1999.,
sa rjeSenjem broj UP/I-350-07/91-01/829
imenuje se na duznost projektantat za izradu glavnog arhitektonskog projekta za:

GRADEVINA: GLAVNA METEOROLOSKA POSTAJA KARLOVAC -
- odrzavanje postojecCe gradevine
Put Davorina Trstenjaka 3, Karlovac
k.C. 951/71 k.o. Karlovac Il

INVESTITOR: DRZAVNI HIDROMETEOROLOSKI ZAVOD, Ravnice 48, Zagreb

3 Direktor:
Zeljka Fotak - Jeli¢, dipl.ing.arh.

U Zagrebu, ozujak 2022.
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GRADEVINA: GLAVNA METEOROLOSKA POSTAJA KARLOVAC
- ODRZAVANJE POSTOJECE GRADEVINE
INVESTITOR: DHZ, Ravnice 48, Zagreb
T.D.: 3/2022

A.G.G. management j.d.o.0., Roginin 1. ogranak 1, 10090 Zagreb

BROJ: 3/2022

Temeljem odredbi Zakona o gradnji (NN br. 153/13, 20/17, 39/19, 125/19), izdaje se:

IZJAVA PROJEKTANTA

Projektant:
Zeljka Fotak - Jeli¢, dipl.ing.arh.
sa rjeSenjem broj UP/1-350-07/91-01/829 od 1.9.1999.
0 upisu u Imenik ovlastenih arhitekata
pod rednim brojem 1248

PROJEKT: GLAVNI ARHITEKTONSKI PROJEKT
TD: 3/2022 ;
GRADEVINA: GLAVNA METEOROLOSKA POSTAJA KARLOVAC

- odrZavanje postojece gradevine
Put Davorina Trstenjaka 3, Karlovac
k.C. 951/71 k.o. Karlovac Il
INVESTITOR: DRZAVNI HIDROMETEOROLOSKI ZAVOD, Ravnice 48, Zagreb

daje izjavu:

Ovaj glavni projekt je izraden u skladu sa:

prostornim planom:

Generalni urbanisti¢ki plan Grada Karlovca — prociséen tekst (GGK br. 15/19)
zakonima i pravilnicima:

Zakon o gradnji (NN RH 153/13, 20/17, 39/19, 125/19)

Zakon o prostornom uredenju (NN RH 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19)
Zakon o zastiti od pozara (NN RH 92/2010)

Zakon o zastiti od buke (NN 30/09, 55/13, 153/13, 41/16, 114/18, 14/21)

Zakon o normizaciji (NN 80/13)

Zakon o odrzivom gospodarenju otpadom (NN 94/13, 73/17, 14/19, 98/19)

Zakon o gospodarenju otpadom (NN 84/21)

Pravilnik o uvjetima za vatrogasne pristupe (NN 34/94, 55/94, 142/03)
. Pravilnik o vatrogasnim aparatima (NN 101/11, 74/13)
10. Pravilnik o sadrzaju elaborata zastite od pozara (NN 51/2012)
11. Pravilnik o obveznom sadrZaju i opremanju projekata gradevina (NN 118/19, 65/20)
12. Pravilnik o tehni€¢kom pregledu gradevine (NN 46/18, 98/19)
13. Pravilnik o provedbi stru¢nog nadzora gradenja (NN 111/14, 107/15, 20/17, 98/19)
14. Tehnicki propis o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zastiti zgrada

(NN RH 128/15, 70/18, 73/18, 86/18, 102/20)
15. Pravilnik o jednostavnim i drugim gradevinama i radovima (NN 112/17, 34/18, 36/19, 98/19,
31/20

©CoNorWNE ! P!

3 Projektant:
Zeljka Fotak-Jeli¢, dipl.ing.arh.
Zagreb, ozujak 2022.
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GRADEVINA: GLAVNA METEOROLOSKA POSTAJA KARLOVAC
- ODRZAVANJE POSTOJECE GRADEVINE
INVESTITOR: DHZ, Ravnice 48, Zagreb
T.D.: 3/2022

A.G.G. management j.d.o.0., Roginin 1. ogranak 1, 10090 Zagreb

TEKSTUALNI DIO

ozujak 2022.
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GRADEVINA: GLAVNA METEOROLOSKA POSTAJA KARLOVAC
- ODRZAVANJE POSTOJECE GRADEVINE
INVESTITOR: DHZ, Ravnice 48, Zagreb
T.D.: 3/2022

A.G.G. management j.d.o.0., Roginin 1. ogranak 1, 10090 Zagreb

ZAJEDNICKI TEHNICKI OPIS

Predmet projektnog zadatka je izrada projektne dokumentacije za:
- odrZavanje postojece gradevine GMP Karlovac u Karlovcu — sanacija krovnih terasa i ostali
radovi potrebni da se sanira procurijevanje krova

Gradevina se nalazi u Karlovcu, Put Davorina Trstenjaka 3, k.€. 951/71 k.o. Karlovac II.
Investitor je Drzavni hidrometeoroloSki zavod, Ravnice 48, Zagreb.

Radovi na sanaciji obuhvaéaju slijedece radove:
- sanacije velike krovne terase
- sanacija male krovne terase
- sanacija dimnjaka
- sanacija dijela kosog krova
- soboslikarski radovi unutarnjih prostorija GMP Karlovac

Zavrsni slojevi na krovnim terasama i hidroizolacija su dotrajali.
Kosi krov na dijelu uz dimnjak i cijelom duzZinom uz viSi zid na sjevernoj strani procurijeva.

Potrebno je izvesti gradevinsko-obrtniCke radove na sanaciji.

Od instalaterskih radova potrebno je odspoijiti postojeéu gromobransku traku i ponovno ju spoijiti
nakon izvr§ene sanacije. Isto tako potrebno je jedno rasvjetno tijelo i razvodne kutije odspaijiti i
ponovno montirati na istom mjestu.

Gradevinsko-obrtni¢ki radovi

Od gradevinsko obrtni¢kih radova izveste Ce se sve potrebne demontaze i ruSenja, svi novi slojevi
poda na prohodnim krovnim terasama (ukljucivo toplinska i hidroizolacija), limarski radovi ,
odvodnja oborinskih voda sa terasa i ostali zidarski popratni radovi.

Dimnjak nema izveden okap na betonskoj kapi kao niti dobro izveden limeni opSav

Dio kose krovne plohe iza dimnjaka i uz viSi zid procurijeva zbog dominantnih vjetrova i kiSe na toj
strani krova. Sanirat ¢e se na nacin da su na tom dijelu izvede pokrov od lima

U Zagrebu, ozujak 2022. Projektant: Zeljka Fotak-Jeli¢, dipl.ing.arh.
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GRADEVINA: GLAVNA METEOROLOSKA POSTAJA KARLOVAC
- ODRZAVANJE POSTOJECE GRADEVINE
INVESTITOR: DHZ, Ravnice 48, Zagreb
T.D.: 3/2022

A.G.G. management j.d.o.0., Roginin 1. ogranak 1, 10090 Zagreb

TEHNICKI OPIS

uvoD
Ovaj glavni projekt je napravljen u svrhu sanacije prohodnih krovnih terasa | izvedbu
ostalih potrebnih radova da se sanira procurijevanje na dijelu kosog krova i uz dimnjak.
Gradevina se nalazi u Karlovcu, Put Davorina Trstenjaka 3, k.C. 951/71 k.o. Karlovac Il.
Investitor je Drzavni hidrometeoroloski zavod, Ravnice 48, Zagreb.

OPIS ZGRADE
Zgrada GMP Karlovac je tlocrtno pravokutnog oblika. Ima dvije nadzemne etaze:
prizemlje i potkrovlje ispod dvostreSnog kosog krova. Ulaz je u nivou prizemlja. Etaze su
povezane unutarnjim stubistem.
Gradevina ima dvije prohodne krovne terase:
- veliku krovnu terasu u visini sliemena kosog krova i
- malu krovnu terasu na koju se dolazi iz etaze potkrovlja.

Obje terase su povezane vanjskim Celi€nim pocin€anim stubiStem koje polazi sa male
terase i zavrSava na velikoj terasi. Mala terasa je samo prolazna dok se na velikoj terasi
nalazi heliograf Ciji podaci se redovito ocitavaju.

POSTOJECE STANJE

IzvrSen je pregled gradevine, izmjera postojeceg stanja, fotografiranje, analiza
postojeceg stanja i odredivanje obima zahvata.

U projektu su prilozene fotografije postojeceg stanja.

Nisu skidani kompletni postojeci slojevi prohodnih terasa ve¢ su pretpostaviljeni.

Bila je izvedena jedna sanacija krovnih terasa prije cca 10 godina sa bitumenskom
hidroizolacijom, a odvodnja krovnih voda je izvedena na nacin da sama odvodna reSetka
za odvodnju oborinskih voda nije vidljiva ve¢ se nalazi ispod kulir ploc¢a.

KONSTRUKCIJA

Konstrukcija predmetne gradevine se sastoji od zidanih zidova na procelju i unutar
zgrade i masivne medukatne konstrukcije.

Unutarnje stubiste je armirano betnsko, a vanjsko je €eli€no pocin¢ano.

Krovna konstrukcija kosog krova je drvena. Pokrov je crijep.

Na konstrukciji nisu uoCena osteéenja.

PROHODNE KROVNE ETRASE (hladan krov)

Zavrsni sloj na prohodnim krovnim terasama su kulir plo¢e 40/40 cm debljine 4 cm.
Ostali slojevi Ce se utvrditi prilikom same sanacije.

Sva limarija je izvedena od pocin€anog lima.

Gromobran postoji.
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Dimnjak van krova je obzidan opekom (bijela opeka). Ima betonsku i limenu kapu.
Odvodnja sa krovnih terasa je rijeSana na nacin da se oborinska voda odvodi na kosi
krov odnosno na teren.

VIDLJIVE VLAZNE MRLJE OD PROCURIJEVANJA

Vidljivo je procurijavanje na armirano betonskom stropu arhive u potkrovlje i na nadvoju
vratiju izmedu dvije prostorije arhive (iznad je velika krovna terasa).

Nadalje procurijevanje se vidi u prostoru arhive ispod kosog krova na sjevernoj strani
gradevine. Curi uz dimnjak koji prolazi kroz taj prostor arhive i uz rog koji se nalazi
neposredno uz zidani zid koji nadvisuje kosi krov.
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ULAZ U GMP KARLOVAC-VELIKA TERASA NA KROVU
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VELIKA TERASA — HELIOGRAF, DIMNJAK | STUP SATELITA
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VELIKA TERASA-CELICNO STUBISTE
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VELIKA TERASA - DIMNJAK

ozujak 2022.

19



GRADEVINA:  GLAVNA METEOROLOSKA POSTAJA KARLOVAC
- ODRZAVANJE POSTOJECE GRADEVINE
INVESTITOR: DHZ, Ravnice 48, Zagreb
T.D.: 3/2022

A.G.G. management j.d.o.0., Roginin 1. ogranak 1, 10090 Zagreb

VELIKA TERASA -ODVOD OBORINA NA KOSI KROV
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MALA TERASA —POGLED NA CELICNO STUBISTE
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MALA TERASA-PODGLED | ODVOD OBORINA
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SANACIJA

Predmetna gradevina ima dvije hadzemne etaZe povezane unutarnjim stubiStem.
U cijenu radova treba uracunati vertikalni transport svega alata i materijala.

KROVNE TERASE (hladan krov)
Prilikom sanacije krovnih terasa utvrditi ¢e se postojeci izvedeni materijali slojeva i
njihova debljina.

Zajedno sa izvodaCem i nadzornim inzenjerom treba napraviti reviziju slojeva predvidenih
troSkovnikom odnosno potvrditi materijale i njihovu debljinu predvidenu troSkovnikom.

TroSkovnikom se predvida skidanje svih slojeva krovne terase do krovne konstrukcije
odnosno betona za pad.

Nakon vizualnog pregleda krovne konstrukcije odnosno betona za pad i utvrdivanja da
nema pukotina nanose se slijedeci slojevi koji trebaju biti kompatibilni:

- impregnacijski premaz

- beton za pad

- parna brana

- toplinska izolacija

- geotekstil kao razdjelni sloj

- zavrdna hidroizolacijska membrana (UV stabilna)

- kulir plo¢e na podmetacima

Po obodu krovnih terasa (atika i zidana ograda) izvest e se sokl visine cca 30 cm od UV
stabilne hidroizolacijske trake sa zavrSnim tipskim limenim prihvatom.

Kao balast na prohodne terase se postavljaju kulir ploCe na podmetacima.

ODVODNJA KROVNIH VODA

Za odvodnju oborinske vode ¢e se ugraditi nova vodolovna grla.

Slivnici su predvideni sa spojem na polimernu hidroizolacijsku traku te imaju i nastavak
za spoj na parnu branu i hidroizolaciju i reSetku za ravan prohodan krov. Sva odvodnja
oborina sa krovnih terasa treba se izvesti potpuno vodonepropusno.

Sav materijal koji se upotrebljava kod izvodenja odvodnje oborinskih voda mora u
pogledu kakvocCe odgovarati postojecim propisima za ovu struku i imati odgovarajuce
ateste o ispitivanju. Sva instalacija mora biti stru¢no i solidno izvedena, a izvoditel; je
duzan primjenjivati odgovarajuce tehni¢ke propise, standarde i hrvatske norme. Posebna
termicka izolacija mora se izvesti kod svih vodova koji su izvrgnuti hladnoci. Po zavrsnoj
montaZi mora se izvrSiti ispitivanje na vodonepropusnost. Ispitivanju treba prisustvovati
investitor i nadzorni inZenjer. O ispitivanju treba sastaviti zapisnik. Zatvaranje cjevovoda u
zidnim usjecima moze se izvrsiti tek nakon $to je izvrSeno ispitivanje i zapisnicki
dozvoljen nastavak radova. Radove smije izvoditi samo ovlasteni izvoditel].
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ODZRACNICI PARNE BRANE
Parnu branu je potrebno odzraciti a to ¢e se izvesti na nacin da se parna brana podigne
vertikalno atiku odnosno zidanu ogradu.

DIMNJAK

Dimnjak je izvana obucen u bijelu opeku. Ima betonsku kapu na kojoj nije izveden okap.
Ima i limenu kapu. Na spoju sa kosim krovom je izveden opSav oko dimnjaka od
pocin€anog lima koji je na vrhu zakitan.

Oko dimnjaka procurijeva $to je vidljivo u potkrovlju na Zbuci dimnjaka.

Potrebno je napraviti :

- okap na betonskoj kapi

- plast dimnjaka izvesti vodonepropunom oblogom

- limeni opSav izvesti po pravilima struke u dva dijela: manji op$av po vrhu veceg opSava
zavrsiti u horizontalnoj reski na dimnjaku, a reSka se ispuni trajnoelasticnim kitom.

KOSI KROV

Kosi krov procurijeva na dijelu ispod dimnjaka, a uz viSi zid.o je i strana svijeta gdje su
dominantni kisa i vjetar.
Na istom detalju na drugoj strani krova nema curenja.

Predvideno je da se na dijelu krova koji curi uz zid u potkrovlju zamijeni pokrov od
crijepa pokrovom od lima.
Ispod lima ¢e se napraviti sloj prave hidroizolacije koji Ce Stititi od prodora oborina sa
vjetrom.
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TEMELJNI ZAHTJEVI ZA GRADEVINU

MEHANICKA OTPORNOST | STABILNOST

Na gradevini nisu uoCena ostecenja niti pukotine koje bi bile opasne za stabilnost cijele
gradevine.

Predmet ovog projekta je sanacija krovnih terasa. Ti radovi ne narusavaju mehani¢ku
otpornost i stabilnost cijele gradevine jer je tezina novih slojeva na krovnim terasama u
granicama ukupne tezine postojecih skinutih slojava.

SIGURNOST U SLUCAJU OD POZARA

Radovima na odrzavanju postojece gradevine ne naru$avaju se bitni zahtjevi za gradevinu u

pogledu mjera zastite od pozara u skladu sa kojima je bila izgradena, a koji obuhvaéaju:

- oCuvanje nosivosti konstrukcije tijekom odredenog vremena trajanja pozara,

- spreCavanje Sirenja vatre i dima unutar gradevine, kao i prenos poZara na okolne gradevine
- omogucavanije brze evakuacije osoba koje borave u gradevini, .

HIGIJENA , ZDRAVLJE | ZASTITA OKOLISA

prilikom uklanjanja ne predstavlja prijetnju za zdravlje i sigurnost korisnika i susjeda i

nema utjecaj na kvalitetu klime i okoliSa.

To se odnosi na emisiju opasnih tvari, emisiju opasnog zracenja, ispustanje opasnih
tvari u tlo ili podzemne vode, ispustanje opasnih tvari u pitku vodu, pogresno ispustanje
otpadnih voda, prisutnost vlage u dijelovima gradevine ili na povrSini unutar gradevine.

Oborinske krovne vode se odvode na na kosi krov i dalje u Zlijeb i na teren ili direktno
na teren.

Vlazni dijelovi zidova ¢e se sanirati.

SIGURNOST | PRISTUPACNOST TIJEKOM UPORABE

Gradevina je projektirana na nacin da je sigurna tijekom uporabe u smislu
proklizavanja, padanja, sudara, opeklina, elektricnog udara, ozljeda od eksplozije i
provala.

GOSPODARENJE ENERGIJOM | OCUVANJE TOPLINE

Ovim projektom je obuhvaéena sanacija krovnih terasa ispod kojih su negrijani prostori.

U sklopu sanacije predvidena je toplinska izolacija tvrdim plo€ama XPS neposredno
ispod hidroizolacijske membrane i zavrSne obloge.

Tocna debljina toplinske izolacije odredit e se nakon skidanja postojecih slojeva
krovne terase.

ODRZIVA UPORABA PRIRODNIH I1ZVORA

Upotrebljeni materijali za sanaciju osiguravanju trajnost gradevine u periodu zivotnog
vijeka gradevine uz odgovarajuce odrZzavanje.

Upotrebljene materijale je moguce reciklirati nakon njihovog uklanjanja.

POSEBNI TEHNICKI UVJETI GRADNJE | GOSPODARENJA OTPADOM

Prilikom ove sanacije nema posebih tehnickih uvjeta gradnje propisanih propisom.

Gradevinski otpad koji nastaje prilikom gradnje treba zbrinuti prema vazeéem propisu.

Prilikom ove sanacije opasnog otpada nema.
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PROJEKTIRANI ZIVOTNI VIJEK UPORABE GRADEVINE

Pretpostavka je da se tijekom trajanja gradevine, uz adakvatno odrzavanje nece
ugroziti njena trajnost, stabilnost tla na koji se oslanja kao ni okolni teren, komunalne
instalacije i prometnice.

Bitan uvjet za odrzavanje vijeka trajanja jest redovit pregled kriticnih dijelova gradevine.
To se odnosi posebno na vanjske povrsine krova i proc€elja (provjera kvalitete spojeva,
brtvljenja, obloga i sl.). UoCene nedostatke ili ostecenja treba odmah ukloniti.

Zastitne pemaze drvenih i bravarskih elemenata treba redoviti obnavljati.

Potrebno je provoditi redovitu kontrolu elektroinstalacija i gromobrana kao i ostalih
instalacija.

Uz predvidene mjere pri izvodenju i redovito odrzavanje, vijek trajanja gradevine je 30
godina, a 50 godina kada je rije€ o zavrSnim gradevinskim materijalima.

ISKAZ PROCIJENJENIH TROSKOVA GRADENJE

PROCJENA TROSKOVA kn/m2-
GRADNJE m2(kom) kom kn

GRADEVINSKO OBRTNICKI
RADOVI

1,00 133.365,00 133.365,00

POSEBNI TEHNICKI UVJETI GRADNJE | GOSPODARENJE OTPADOM
OTPAD TIJEKOM IZVODENJE RADOVA

Prilikom izvodenja predmetnih gradevinsko-obrtnickih radova nema posebih tehnickih
uvjeta gradnje propisanih propisom.

Gradevinski otpad koji nastaje tijekom radova na odrzavanju gradevine treba zbrinuti
prema vazecem propisu.

Prilikom izvodenja ovih radova opasnog otpada nema.
OTPAD TIJEKOM KORISTENJA GRADEVINE
Tijekom koriStenja u gradevini ne nastaje otpad koji ima negativan utjecaj na okolis u
smislu stvaranja otpada kojeg treba zbrinuti niti u smislu Stetnog zracenja.
ODVOZ OTPADA

Kruti otpad ¢e se odlagati u spremnik za komunalni otpad smjesten na gradevnoj

Cestici te putem ovlastene pravne osobe odvoziti na sanitarno odlagaliSte prema
odredenom reZimu odvoZznje otpada vazeéem na predmetnom podrucju.
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POPIS PROPISA:

ZAKONI:
Zakon gradnji — (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19)

Zakon o prostornom uredenju (NN RH 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19)
Zakon o zastiti od pozara — NN 92/10

Zakon o zastiti od buke (NN 30/09, 55/13, 153/13, 41/16, 114/18, 14/21)
Zakon o gradevnim proizvodima — (NN 76/13, 30/14, 130/17, 39/19, 118/20)
Zakon o normizaciji (NN 80/13)

ogabkwnpE

PRAVILNICI:
1. Pravilnik o razvrstavanju gradevina u skupine po zahtjevanosti mjera zastite od pozara —

NN 56/12, 61/12

Pravilnik o mjerama zastite od pozara kod gradenja — NN 141/11

Pravilnik o uvjetima za vatrogasne pristupe — NN 35/94, 55/94, 142/03

Pravilnik o vatrogasnim aparatima — NN 101/11, 74/13

Pravilnik o hidrantskoj mrezi za gasenje pozara — NN 08/06

Pravilnik o tehni¢kim normativima za elektri¢ne instalacije niskog napona — SL 45/83

preuzet - NN 53/91, 05/02

7. Pravilnik o otpornosti na pozar i drugim zahtjevima koje gradevine moraju zadovoljiti u
sluaju pozara - NN 29/13, 87/15

8. Pravilnik o energetskom pregledu zgrade i energetskom certificiranju (NN 88/17, 72/20,
01/21)

9.Pravilnik o jednostavnim i drugim gradevinama i radovima (NN 112/17, 34/18, 36/19, 98/19,
31/20

o0k wN

TEHNICKI PROPISI, NORME | PRIZNATA PRAVILA TEHNICKE PRAKSE:
1. Tehnicki propis za sustave zastite od djelovanja munje na gradevina— NN 87/03, 33/10

2. TehniCki propis za niskonaponske elektri¢ne instalacije — NN 05/10

3. Tehnicki propis o sustavima ventilacije, djelomicne klimatizacije i klimatizacije zgrada —
NN 03/07

4. Tehnicki propis o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zastiti u zgradama (NN RH
128/15, 70/18, 73/18, 86/18, 102/20)

5 Ovlasteni projektant:
Zeljka Fotak - Jeli¢, dipl.ing.arh.

ozujak 2022. 27



GRADEVINA: GLAVNA METEOROLOSKA POSTAJA KARLOVAC
- ODRZAVANJE POSTOJECE GRADEVINE
INVESTITOR: DHZ, Ravnice 48, Zagreb
T.D.: 3/2022

A.G.G. management j.d.o.0., Roginin 1. ogranak 1, 10090 Zagreb

PROGRAM KONTROLE | OSIGURANJA KVALITETE

Sva potrebna ispitivanja provesti prema vazeéem Zakonu o normizaciji i vaze€em Pravilniku o hrvatskim
normama.

Prilog ovom programu su uvjeti iz tro8kovnika gradevinsko - obrtniCkih radova u kojem su navedeni svi
propisi, standardi, tehniCki uvjeti za izvodenje radova, kvalitete ugradenih materijala i sva potrebna
ispitivanja ugradenog materijala, izvedene konstrukcije, te potrebna atestna dokumentacija koju je izvodac
duzan predogiti nakon izvrSenih radova. Posto je troSkovnik radova dio izvedbenog projekta, gradevinsko -
obrtni¢ki radovi Ce biti sastavni dio te dokumentacije.

Izvodac radova je duzan pridrzavati se svih vazecih propisa, normativa i standarda za izvodenje radova, a
posebno je duzan ugradivati kvalitetne materijale koji su predvideni pojedinacnim troSkovni¢kim opisima uz
svaku stavku. Ako se ustanovi da kvaliteta ugradenih materijala i izvrSenih radova ne odgovara trazenim
uvjetima, investitor, odnosno odgovorni projektant moze zahtijevati i dodatna ispitivanja osim ovih koja su
navedena u opéim uvjetima. Ako se ustanove nedostaci u kvaliteti radova i ugradenom materijalu, svi
troSkovi sanacije padaju na teret izvodaca radova.

Ako u toku gradenja dode do bitnih izmjena u vrsti i kvaliteti materijala i radova, za iste ¢e se naknadno

dogovoriti program kontrole i osiguranja kvalitete i uvjete koje je potrebno ispuniti da bi se postigao trazeni
kvalitet rada.

1. POPIS PRIMJENJENIH ZAKONA, PRAVILNIKA | PROPISA

Nalaze se u posebnim prilozima glavnog projekta. Navedene zakone, pravilnike i propise treba primjenjivati i
postivati prilikom gradnje zgrade.

2. POTREBNA ISPITIVANJA

Na temelju vazeéeg Zakona o gradnji tijekom gradenja potrebno je vrSiti slijedeca ispitivanja:

2.1 BETON

Izvoda¢ mora prema normi HRN EN 13670-1 prije poCetka ugradnje provijeriti je li beton u skladu sa
zahtjevima iz projekta betonske konstrukcije te je li tijekom transporta betona doslo do promjene njegovih
svojstava koja bi bila od utjecaja na tehni¢ka svojstva betonske konstrukcije.

2.2 PITKA VODA

Uzorkovanje vode za piée izvrsiti sukladno Pravilniku o parametrima sukladnosti i metodama analize vode
za ljudsku potrosnju (NN 125/13).

2.3 ISPITIVANJE ZVUCNE IZOLACIJE | ZRACNE PROPUSTLJIVOSTI

Nakon izvedbe potrebno je naruciti ovlaStenu ustanovu radi ispitivanja na zvuk i zahtjeva u pogledu zracne
propustljivosti (vode, zraka, topline).

2.4 ISPITIVANJE VRIJEDNOSTI | KOEFICIJENATA TOPLINSKE VODLJIVOSTI
TERMOIZOLACIJSKIH MATERIJALA PRIJE UGRADNJE

Ugradeni materijali trebaju odgovarati svim propisima i normativima, a sukladno toplinskoj zastiti gradevine.
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2.5 ISPITIVANJE DIMNJAKA | FUNKCIONALNOSTI VENTILACIJA
Prema propisima. Ispitivanje obavezno naruciti nakon izvedbe, prije tehni¢kog pregleda.
2.6 ISPITIVANJE IZVEDENIH ELEKTROINSTALACIJA

Prema posebnim propisima.

Protokol sadrzi podatke o ispitivanju na :
- indirektni dodir

- otpor izolacije

- izjednacenje potencijala

- ispitivanje gromobranske instalacije

- ispitivanje PTT instalacija

2.7 ISPITIVANJE IZVEDENIH VODOVODNIH INSTALACIJA

Nakon kompletne montaze cjevovoda (prije izolacija) treba izvesti tlacénu probu vodovodne instalacije po
dionicama koje odredi nadzorni organ. Isti organ odreduje i tlak na koji se vrSi proba, koji treba biti min. 5
bara veci od radnog tlaka (10 bara kroz 24 sata).

Prije poCetka prave probe obvezno se vrSi pretproba na taj nacin da se instalacije drze pod tlakom od 2-3
bara u trajanju od 24-36 sati, a da bi se izmedu ostalog spojevi zasitili vodom. Tla¢nu probu treba ponavljati
(nakon otklona eventualnih nedostataka) dok ne zadovolji. Nakon pozitivhog rezultata probe, instalacija se
pusta u probni pogon, nakon ¢ega se pristupa izoloiranju mreze, zatvaranju diska i zatim zatrpavanju
rovova.

Nakon prijema treba kompletnu mrezu obvezno dezifincirati (natrijev hipoklorit), isprati i pustiti u redovni
pogon.

2.8 ISPITIVANJE IZVEDENIH VODOVA FEKALNE KANALIZACIJE NA NEPROPUSNOST
Kontrolu spojeva izvrsiti na nacin koji odredi nhadzorni organ i uz njegovo prisustvo.

3. KONTROLE

3.1 KONTROLE SVIH MATERIJALA PRIJE UGRADNJE

Svi materijali, gradevinski proizvodi i oprema mogu se ugradivati ukoliko je njihova kvaliteta dokazana
certifikatom prema posebnom zakonu ili ispravom proizvodaca.

Popisi pravilnika, propisa, standarda i normativa za ugradene materijale nalaze se u posebnom prilogu.
Kontrole se vrSe osim preko proizvodackih dokaza i vizuelno priru¢nim probama, kontrolom oznaka u
pakiranju i drugim nacinima. U slu€aju sumnje nadzorni organ odlu€uje Sto treba poduzeti.

MATERIJAL ZA IZRADU BETONA | SVJEZI BETON

Za proizvodnju betona mogu se upotrebljavati samo sastojci betona koji imaju propisanu deklaraciju i
certifikat o sukladnosti s odgovaraju¢im specifikacijama. Vrste i uestalost nadzora /kontrola i ispitivanja
opreme i sastojaka betona uz betonaru provode se prema HRN EN 206-1.

Cement — mogu se upotrebljavati samo cementi &ija su osnovna svojstva uvjetovana propisima
odgovarajuéih standarda.

Voda — kontrola vode za pripremu betona provodi se u centralnoj betonari (tvornici betona), u betonari
pogona za proizvodnju predgotovljenih bet. proizvoda i u betonari na gradilitu prije prve upotrebe.

Agregat — tehni¢ka svojstva moraju biti specificirana prema normi HRN EN 12620:2003, normama na koje
ta norma upucuje kao i odredbama TPBK.

UGRADENI BETON

Proizvodnja, ugradnja i kontrola kvalitete obavljat ée se u skladu s Tehni¢kim propisom za betonske
konstrukcije (NN 139/09, 014/2010, 125/2010), HRN EN 206-1:206 'Beton -1. dio: Specifikacija, svojstva,
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proizvodnja i sukladnost', i HRN en 13670-1:2006 'lzvedba betonskih konstrukcija', te odgovaraju¢éim HRN
normama. Za sastav projektiranog betona odgovoran je proizvodac betona.
BETONSKI CELIK

Atesti i dokaz kvalitete Celika koji ¢e se ugraditi, savijaliste Celika ili isporucitelj materijala, treba dobauviti i
dostaviti gradilitu. Uz ateste proizvodaca Celika treba biti i potvrda da se svi atesti odnose na taline iz kojih
je betonski Celik izraden. Rukovoditelj gradilista duzan je te ateste pribaviti i provjeriti njihovu medusobnu
uskladenost.

Armatura izradena od Celika za armiranje prema odredbama ugraduje se u ab konstrukciju prema projektu
betonske konstrukcije, normi HRN EN 13670, normama na koje ta upucuje.

Vrste Celika za armiranje koja se upotrebljava mora biti sukladna Tehni¢kim propisima za betonske
konstrukcije (NN 139/09, 014/10, 125/10).

ZIDARSKI| RADOVI

Svi materijali koji ¢e se upotrijebiti za izradu zidova moraju biti s atestima kao dokazom standardne
kvalitete. Rukovoditelj gradiliSta mora ateste dobivati od isporucitelja.

Ukoliko to nije moguce, dokaz standardne kvalitete treba pribaviti ispitivanjem iz isporucenih vrsta, a prije
gradnje.

MORTOVI

Za svaku pojedinu vrstu morta i glazure treba tijekom gradnje izvrSiti po jednu kontrolu kvalitete.

OSTALI RADOVI

Kontrolom se obuhvac¢a provjera kvalitete izvodenja radova i kvalitete ugradenih materijala i to narocito
izvedenih nosivih zidova i stropova, pregradnih zidova te podova, kao i samu kvalitetu izvedenih radova. O
preuzimanju pojedinih faza radova mora postojati upis u gradevinski dnevnik.

Kontrola gradevinske stolarije obuhvaca provjeru kvalitete materijala i ispitivanje propustljivosti zraka i vode,
s ocjenom kvalitete i atestima proizvodaca.

Kontrolu svih ostalih radova izvrsiti u svemu prema vazecéim tehni€kim propisima i normativima.

3.2 KONTROLA IZVODENJA RADOVA PREMA PROJEKTU / NADZOR

Stalnu kontrolu i stru€ni nadzor vrsi nadzorni inzenjer.

Obzirom na karakter i zahtjevnost gradevine potrebno je osigurat Projektantski nadzor u svim fazama
gradenja. Projektantski nadzor obavlja glavni projektant osobno ili preko svojih suradnika. Tim nadzorom se
vodi briga da se predvideni radovi izvode prema projektu te eventualnim izmjenama i dopunama istog.

3.3 OSTALE KONTROLE

- Kontrola prema propisima o komunalnom redu tijekom gradnje

- Kontrola glede dokumentacije na gradilistu, prijave radova i drugih obveza prema “Zakonu o gradniji”
- Kontrola zastite na radu na gradilistu

- Druge kontrole sukladno propisima

4. OSIGURANJE KVALITETE - OSTALO

Osim ovim projektom i prethodno navedenim ispitivanjima i kontrolama, osiguranje kvalitete gradevine treba
obvezno obaviti, postiéi i osigurati:

4.1. Ugovorenim odredbama izmedu naruditelja i izvoditelja

4.2. Koordinacijom izmedu narugitelja i izvoditelja

4.3. Upisima u gradevinski dnevnik

4.4. U slu€aju potrebe dodatnim nacinima osiguranja kvalitete kao npr. dodatna ispitivanja, proracuni,
misljenja, elaboracije, arbitraZa u sporu i sl.

. Projektant:
Zeljka Fotak- Jeli¢, dipl.ing.arh.

ozujak 2022. 30



GRADEVINA: GLAVNA METEOROLOSKA POSTAJA KARLOVAC
- ODRZAVANJE POSTOJECE GRADEVINE
INVESTITOR: DHZ, Ravnice 48, Zagreb
T.D.: 3/2022

A.G.G. management j.d.o.0., Roginin 1. ogranak 1, 10090 Zagreb

GRAFICKI DIO

ozujak 2022.

31



GRADEVINA: GLAVNA METEOROLOSKA POSTAJA KARLOVAC
- ODRZAVANJE POSTOJECE GRADEVINE
INVESTITOR: DHZ, Ravnice 48, Zagreb
T.D.: 3/2022

A.G.G. management j.d.o.0., Roginin 1. ogranak 1, 10090 Zagreb

POSTOJECE STANJE

ozujak 2022.

32



GRADEVINA: GLAVNA METEOROLOSKA POSTAJA KARLOVAC
- ODRZAVANJE POSTOJECE GRADEVINE
INVESTITOR: DHZ, Ravnice 48, Zagreb
T.D.: 3/2022

A.G.G. management j.d.o.0., Roginin 1. ogranak 1, 10090 Zagreb

SANATLL
OMELA KROVA
" | CIMNJAEA : P
it | £
f

I )] !

[ [

| + = |

T & el b

I SENNNE i

I .

I 4 |

i e i ; LEGENDA:

| | = 1T |

! = | -E; | E:) QBN ZAHATA

[ [

i £ ] L E o

. N _m a1 .

| i Zt |

| 3 |

! i AL |

i ] [ |

AL e [ 1111 28 ) e Lol LI e 14111

Il ] | |

! !

[ [

i I il i [

i | -l e e ! i

i ; A o |1 i

i I [ i

! i ;ﬁj !

! E e T T T T T P e e |

I = L L) bl | T o |

i L i::p.-.um |

i I i

I

7 — Y

qromebran gk

ozujak 2022.

33



GRADEVINA: GLAVNA METEOROLOSKA POSTAJA KARLOVAC
- ODRZAVANJE POSTOJECE GRADEVINE
INVESTITOR: DHZ, Ravnice 48, Zagreb
T.D.: 3/2022

A.G.G. management j.d.o.0., Roginin 1. ogranak 1, 10090 Zagreb

_ﬂ, g 20
— iyt iy ]
£y | [ W rpfi ki
J = \_h:nn l{1 n
'E i ALY TERSR - [ ]
i - i
& Hnn iz FE 1o LEGENDA:
E ; CDBGHZNW&
HIEM™ {1 —
N Zed vl ey, i - mig
i ==
1 " = ™
i El [ 7 mesE |
4 14 Il ;
.- [=] = o .
Il G
AR E MR 2
mmai
1
| m
1
1
1 i
|

ozujak 2022. 34



GRADEVINA:

GLAVNA METEOROLOSKA POSTAJA KARLOVAC

- ODRZAVANJE POSTOJECE GRADEVINE

INVESTITOR:

DHZ, Ravnice 48, Zagreb

T.D.: 3/2022

A.G.G. management j.d.o.0., Roginin 1. ogranak 1, 10090 Zagreb

] VELIKA TERASA
8 PSR T4 e o
i
lma\mﬁla
H = T

% |

- e
" M ¥
L= T

MALA TERASA

_~—trwrd calerr 1 pulmcr

1

a
;

B
!mm‘wa
ot Mol
Jr- el b 2 rh o 3

—&'lII-I1HI|!IM

T
!

|
et

LEGENDA:

C:) OEM ZAWTA

[ PRESIER 1—1 — POSIOUELE STAMIE =13 |
#,S'E; TN HIFRETEROACEN ZAND RAWGE AL 207 Fotu~inby Splfuarh)
MIE&‘1 (2L, METERR IO POSTTA, KA SR m'r'd:h—\.ue. dplfagarhy

W 5

i

ozujak 2022.

35



GRADEVINA: GLAVNA METEOROLOSKA POSTAJA KARLOVAC
- ODRZAVANJE POSTOJECE GRADEVINE
INVESTITOR: DHZ, Ravnice 48, Zagreb
T.D.: 3/2022

A.G.G. management j.d.o.0., Roginin 1. ogranak 1, 10090 Zagreb

NOVO STANJE

ozujak 2022.

36



GRADEVINA: GLAVNA METEOROLOSKA POSTAJA KARLOVAC
- ODRZAVANJE POSTOJECE GRADEVINE
INVESTITOR: DHZ, Ravnice 48, Zagreb
T.D.: 3/2022

A.G.G. management j.d.o.0., Roginin 1. ogranak 1, 10090 Zagreb

e £ "y
| I
i § - i
[ = !
i ] ey ] bl I
: % ] : LEGENDA:
i I| |- :: ;1 | O CHM ZAHWTA
| |
| 44 — QLSS 7|
| ' |
I ! | 1%
| i | Ak
| : ot | i
j thoml nrk L L e L
o 3 e | L5
; = l
! ' ’
I ! | I E ¢
HHHHE-2 LTI *[a :
LRl (I il R
! e i i ! ég E*EL
; T ! £ b Eé:ﬁ
! —vidjx ol i E E :Eg_-u
| | I fEo5
j | o
7 —] K oiff :
R raminn 3@} %i
ozujak 2022. 37



GRADEVINA: GLAVNA METEOROLOSKA POSTAJA KARLOVAC
- ODRZAVANJE POSTOJECE GRADEVINE
INVESTITOR: DHZ, Ravnice 48, Zagreb
T.D.: 3/2022

A.G.G. management j.d.o.0., Roginin 1. ogranak 1, 10090 Zagreb

_'a, 31m m“hda'_
. -_ [-ﬂwm
: E g I T 1
CEEESIRN: Y
| ! - NE : - Cj;xuwn
jREn i b
E | — T
NiRsiwilV. Pl
E i ' s
e T §A§Es
A3 ;n _ﬁ_
i
3
Iy h
E E";ﬁ
: EEEEsaé
! E=E§§
Y
= ot
~ 3E§i i

ozujak 2022. 38



GRADEVINA: GLAVNA METEOROLOSKA POSTAJA KARLOVAC
- ODRZAVANJE POSTOJECE GRADEVINE
INVESTITOR: DHZ, Ravnice 48, Zagreb
T.D.: 3/2022

A.G.G. management j.d.o.0., Roginin 1. ogranak 1, 10090 Zagreb

; YELIKA TERASA
E _EII.! m1|%m PORETN
e
}:m_lm - =
[~ PN, L |
Tl
D1 =
aielakian| I S0 T MALS, TERASA

LEGEMDA:

Cj CEM ZAHWTA
ma: FRESIER -1 — SRNECLR =3
AGG | HERWETRASLIY] TAEM, RMNEE 45, 2CE0 Ehi TRk,
g R - Fapn Feck—lal, sl g orh)
FUT LRI TRTENAS 3, KARLOME

L BI/T kw KARLDNE 1
E—H;WM j"m; “; ) R Wy I""‘i:sa i#ﬁf'

ozujak 2022.

39



GRADEVINA: GLAVNA METEOROLOSKA POSTAJA KARLOVAC
- ODRZAVANJE POSTOJECE GRADEVINE
INVESTITOR: DHZ, Ravnice 48, Zagreb
T.D.: 3/2022

A.G.G. management j.d.o.0., Roginin 1. ogranak 1, 10090 Zagreb

Zelim Fotakudlic, diplingarh

PRLEKTIHT:

O
trojneelastidan kit
zovr3etak
hidroizolacijake troke:
LT .| kaldirani lim r% 12 cm
geobekstil
T ridrazdlaciska troka
UV stabilng
r& B em
_,r‘
1 H ; £ Ny -
AB KONSTRUKCIJA
.d-
. 5 |
£
f :
i
=
™
|
=T
L [l
<
=
&

Beljm Fotoe—.Jdit, diplinguarh

4=y

DT |H1|. =
3, 207 LR PROIEKT

1| HIDROMETECAOLEEK] 2400, RAVHICE 48, ZAZRER

GLARMA, METEDROLOGKS, POGTAM KRRLOWAT
FUT CANDRIMS TRETENMES 3, FARLOWAD

KE 35171 Wo. KARLOWE |

| A
T
b i

i

AGG.

]don  Fogreh
Roginn l.odwmjok 1

maby. 0581 FTE0

E-mal:ztriakigmal.com

ozujak 2022.



GRADEVINA: GLAVNA METEOROLOSKA POSTAJA KARLOVAC
- ODRZAVANJE POSTOJECE GRADEVINE
INVESTITOR: DHZ, Ravnice 48, Zagreb
T.D.: 3/2022

A.G.G. management j.d.o.0., Roginin 1. ogranak 1, 10090 Zagreb

| /h"ujnuelusﬁbun kit
o 3etok
hidroizalacijake traoke
‘ R— no skl
kadironi Im r3. 12 em
g — <
¢ I | o
E;: Eg;g : Y [ geotaketi é
&= E'a | RESETKS 24 QIVOD DBORINA
L | T T
] ub'%.ziﬁﬁif " 2
T EH ra cm
e % 2
:}:a%% = _ . 7 [m)
=1 finnnnn 5
34
SEIH | T
='u; ) jur} |
e
% 8 | | AB KONSTRUKCIJA
. | L
2
ﬂ |
5| B"
?E?E |
o , .
- E|E slobodni edved oboring
" .%— .%— -
3 |3

ozujak 2022. 41



		2022-04-25T15:24:28+0200
	ŽELJKA FOTAK-JELIĆ




