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Temeljem Zakona o gradnji (NN 153/2013, 20/2017, 39/2019, 125/2019) imenuje se: 
 
 
 

GLAVNI PROJEKTANT 
 

Željka Fotak Jelić, dipl.ing.arh. 
koja je upisana u Imenik ovlaštenih arhitekata  

pod rednim brojem 1248 s danom upisa 1. 9. 1999.,  
sa rješenjem broj UP/I-350-07/91-01/829 

 
 
 
 
na izradi glavnih projekata za: 
 

GRAĐEVINA: GLAVNA METEOROLOŠKA POSTAJA KRIŽEVCI - 
  - održavanje postojeće građevine 
  Milislava Demerca 6a, 48260 Križevci 
 

INVESTITOR: DRŽAVNI HIDROMETEOROLOŠKI ZAVOD, Ravnice 48, Zagreb 
 
ZOP: KRIŽEVCI 

 
 
1. Imenovana ima položen stručni ispit i član je Hrvatske komore arhitekata, te ispunjava 
Zakonom propisane uvjete. 
 
Glavni projektant je odgovoran za cjelovitost i međusobnu usklađenost projekata. 
 
2. Imenovana je u stalnom radnom odnosu u A.G.G. management j.d.o.o., Zagreb, 
Roginin 1. ogranak 1, pa su ispunjeni uvjeti iz važećeg Zakona o poslovima i 
djelatnostima prostornog uređenja i gradnje. 
 
 
 
 
 
 Investitor: 
 Državni hidrometeorološki zavod 
 
U Zagrebu, ožujak 2022. 
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Temeljem Zakona o gradnji (NN 153/2013, 20/2017, 39/19, 125/19) donosi se: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RJEŠENJE  

O IMENOVANJU GLAVNOG PROJEKTANTA 
 
 
Kojim se određuje za glavnog projektanta kod izrade projektno-tehničke dokumentacije 
ZOP: KRIŽEVCI za održavanje postojeće građevine u Križevcima na k.č. 745/2 k.o. 
Križevci 
 
 

Željka Fotak Jelić, dipl.ing.arh. 
koja je upisana u Imenik ovlaštenih arhitekata  

pod rednim brojem 1248 s danom upisa 1. 9. 1999.,  
sa rješenjem broj UP/I-350-07/91-01/829 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                 Direktor: 
 Željka Fotak-Jelić, dipl.ing.arh. 

 
 
 
 
Zagreb, ožujak 2022. 
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BROJ:3-2-G/2022 
 
Temeljem čl. 52. Zakona o gradnji (NN br. 153/13, 20/17, 39/19, 125/19) daje se: 

 

 

 

IZJAVA GLAVNOG PROJEKTANTA 

 
Glavni projektant 

 
Željka Fotak - Jelić, dipl.ing.arh. 

sa rješenjem broj UP/I-350-07/91-01/829 od 1.9.1999. 
o upisu u Imenik ovlaštenih arhitekata  

pod rednim brojem 1248  
 

 
Glavni projekt za građenje: 
 

GRAĐEVINA: GLAVNA METEOROLOŠKA POSTAJA KRIŽEVCI - 
  - održavanje postojeće građevine 
  Milislava Demerca 6a, 48260 Križevci 
 

INVESTITOR: DRŽAVNI HIDROMETEOROLOŠKI ZAVOD, Ravnice 48, Zagreb 
 
ZOP: KRIŽEVCI 

 

 
 
je izrađen u skladu s uvjetima za građenje građevina propisanim prostornim planom, posebnim 
uvjetima, uvjetima priključenja, Zakonom o gradnji (NN br. 153/13, 20/17, 39/19, 125/19), 
tehničkim propisima i drugim propisima donesenim na temelju Zakona o gradnji, drugim 
propisima kojima se uređuju zahtjevi i uvjeti za građevinu te pravilima struke. 
 
 
 
 
 

                        Glavni projektant: 
  Željka Fotak-Jelić, dipl.ing.arh. 
 
 
Zagreb, ožujak 2022. 
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BROJ: 3-2/2022 
 
 
 
U skladu sa Zakonom o gradnji (NN RH 153/2013, 20/2017, 39/2019, 125/2019) izdaje se: 
 
 
 
 
 

RJEŠENJE 

kojim se Željka Fotak - Jelić, dipl.ing.arh.  
koja je upisana u Imenik ovlaštenih arhitekata  

pod rednim brojem 1248 s danom upisa 1. 9. 1999.,  
sa rješenjem broj UP/I-350-07/91-01/829 

imenuje se na dužnost projektantat za izradu glavnog arhitektonskog projekta za: 

 
 
GRAĐEVINA: GLAVNA METEOROLOŠKA POSTAJA KRIŽEVCI - 
  - održavanje postojeće građevine 
  Milislava Demerca 6a, 48260 Križevci 
 

INVESTITOR: DRŽAVNI HIDROMETEOROLOŠKI ZAVOD, Ravnice 48, Zagreb 
 
ZOP: KRIŽEVCI 

 
 
 
 
 
  
 
 Direktor: 
 Željka Fotak - Jelić, dipl.ing.arh. 

 
 
U Zagrebu, ožujak 2022. 
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BROJ: 3-2/2022 
 
Temeljem odredbi Zakona o gradnji (NN br. 153/13, 20/17, 39/19, 125/19), izdaje se: 

IZJAVA PROJEKTANTA 

Projektant: 
Željka Fotak - Jelić, dipl.ing.arh. 

sa rješenjem broj UP/I-350-07/91-01/829 od 1.9.1999. 
o upisu u Imenik ovlaštenih arhitekata  

pod rednim brojem 1248  
 

PROJEKT: GLAVNI ARHITEKTONSKI PROJEKT 
TD:   3-2/2022 

GRAĐEVINA: GLAVNA METEOROLOŠKA POSTAJA KRIŽEVCI - 
  - održavanje postojeće građevine 
  Milislava Demerca 6a, Križevci 
INVESTITOR: DRŽAVNI HIDROMETEOROLOŠKI ZAVOD, Ravnice 48, Zagreb 
 
    daje izjavu: 
 
Ovaj glavni projekt je izrađen u skladu sa: 

-   prostornim planom: 
1. Odluka o donošenju generalnog urbanističkog plana Grada Križevaca (pročišćen tekst) 

Službeni vjesnik Grada Križevaca 8/20 

-   zakonima i pravilnicima: 
1. Zakon o gradnji (NN RH 153/13, 20/17, 39/19, 125/19) 
2. Zakon o prostornom uređenju (NN RH 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19) 
3. Zakon o zaštiti od požara (NN RH 92/2010) 
4. Zakon o zaštiti od buke (NN 30/09, 55/13, 153/13, 41/16, 114/18, 14/21) 
5. Zakon o normizaciji (NN 80/13) 
6. Zakon o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13, 73/17, 14/19, 98/19) 
7. Zakon o gospodarenju otpadom (NN 84/21) 
8. Pravilnik o uvjetima za vatrogasne pristupe (NN 34/94, 55/94, 142/03) 
9. Pravilnik o vatrogasnim aparatima (NN 101/11, 74/13) 
10. Pravilnik o sadržaju elaborata zaštite od požara (NN 51/2012) 
11. Pravilnik o obveznom sadržaju i opremanju projekata građevina (NN 118/19, 65/20) 
12. Pravilnik o tehničkom pregledu građevine (NN 46/18, 98/19) 
13. Pravilnik o provedbi stručnog nadzora građenja (NN 111/14, 107/15, 20/17, 98/19) 
14. Tehnički propis o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zaštiti zgrada  

(NN RH 128/15, 70/18, 73/18, 86/18, 102/20) 
15. Pravilnik o jednostavnim i drugim građevinama i radovima (NN 112/17, 34/18, 36/19, 98/19, 

31/20 
 

                        Projektant: 
  Željka Fotak-Jelić, dipl.ing.arh. 
Zagreb, ožujak 2022. 
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                   ZAJEDNIČKI TEHNIČKI OPIS 
   Predmet projektnog zadatka je izrada projektne dokumentacije za: 
- održavanje postojeće građevine – sanacija sanitarnog čvora i čajne kuhinje 
   Građevina se nalazi u Križevcima, Milislava Demerca 6a, na k.č. 745/2   k.o. Križevci. 
Investitor je Državni hidrometeorološki zavod, Ravnice 48, Zagreb. 
   Predmetni prostor u kojem se formira sanitarni čvor i čajna kuhinja se nalazi u prizemlju 
građevine sa ulazom iz hodnika GMP Križevci. Tlocrtne je veličine cca 8,0 m2. 
Prostor se sada ne koristi. U njemu je nekad bila kupaonica odnosno čajna kuhinja sa 
predprostorom. 
   Od instalacija u prostoru postoje instalacije sanitarne vode i električne energije. Kanalizacija za 
wc školjku ne postoji. Sve instalacije su priključene na javne komunalne instalacije. 
Instalacije su dotrajale. 
Grijanja nema. 
 
Građevinsko-obrtnički radovi 
   Srušit će se zid sa vratima između predprostora i nekadašnjeg sanitarnog čvora. Novim zidom 
će se pregraditi nova čajna kuhinja od novog sanitarnog čvora. 
   Demontirat će se postojeća vrata između ureda i hodnika i preseliti u sredinu hodnika bliže 
stubištu koje vodi na kat u arhivu. 
   U novom sanitarnom čvoru će se izvesti novi prozor na pročelju. 
   Postojeći wc u koji se ulazi iz ureda se pretvara u sobu za barometar. 
   U tako formiranim prostorima izvest će se svi potrebno građevinsko obrtnički radovi do pune 
funkcionalnosti. 
 
Instalaterski radovi u sanitarnom čvoru i čajnoj kuhinji obuhvaćaju slijedeće: 
- INSTALACIJE VODOVODA I KANALIZACIJE: 
   Novi razvod instalacija vodovoda i kanalizacije projektirati prema novom rasporedu sanitarija. 
Instalacije sanitarne vode razvesti prema novoj dispoziciji sanitarne opreme i kuhinje, a od 
postojećeg dovoda vode u taj prostor. 
Instalacije kanalizacije izvesti prema novoj dispoziciji sanitarne opreme s time da je potrebno 
izvesti novi odvod otpadnih i fekalnih voda do najbližeg revizionog okna na internoj prometnici. 
   U projektu vodovoda i kanalizacije obuhvatiti sve sanitarije i sanitarnu galanteriju. 
- INSTALACIJE TOPLE VODE: 
   Topla voda će se pripremati centralno u etažnom plinskom protočnom bojleru koji će biti 
smješten u sanitarnom čvoru. 
- INSTALACIJE ELEKTRIČNE ENERGIJE: 
   U predmetnom sanitarnom čvoru je potrebno projektirati novu instalaciju električne energije za 
rasvjetu , utičnice i ostalu opremu.  
Za novu elektroinstalaciju ugradit će se novi razvodni ormar pored postojeće ploče sa 
osiguračima. Instalacija se vodi podžbukno. Rasvjetu projektirati prema potrebama prostora i 
korisnika. Obratiti pažnju na elektroinstalaciju predmetnih prostorija će se ugraditi nova razvodna 
kutija pored postojeće. 
U elektrotehničkom projektu obuhvatiti sva potrebna rasvjetna tijela. 
- INSTALACIJE GRIJANJA:   Za grijanje svih prostorija GMP Križevci će se izvesti centralno 
grijanje budući u uredu postoji doveden plin. 
- INSTALACIJE VENTILACIJE:   Sanitarni čvor ima prirodnu ventilaciju kroz prozor pa nije 
potrebno izvoditi prisilnu ventilaciju. 
 
U Zagrebu, ožujak 2022.                       Projektant: Željka Fotak-Jelić, dipl.ing.arh. 
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TEHNIČKI OPIS 
______________________________________ 
 

I. UVOD 
   Ovim projektom obuhvaćeni su radovi na održavanju Glavne meteorološke postaje 
Križevci – sanacija sanitarnog čvora i čajne kuhinje. 
   Navedeni radovi spadaju pod jednostavne radove održavanja postojeće građevine  
prema važećem Pravilniku o jednostavnim i drugim građevinama i radovima. 
   Predmetnim radovima ne zadire se u lokacijske uvjete sa kojima je građevina izvedena. 
 

II. POSTOJEĆE STANJE 
   Glavna meteorološka postaja Križevci se smjestila u prizemlju višestambene građevine. Sastoji 
se od ureda, sanitarnog čvora, hodnika i prostorije koja se sada ne koristi, a nekad je tu bila 
čajna kuhinja odnosno kupaonica.  
   Taj prostor koji se ne koristi je veličine cca 8,0 m2. 
   Od instalacija u prostoru postoje instalacije sanitarne vode i električne energije. Kanalizacija za 
wc školjku ne postoji. Sve instalacije su priključene na javne komunalne instalacije. 
Instalacije su dotrajale. 
Grijanja nema. 

 

III. ODRŽAVANJE POSTOJEĆE GRAĐEVINE 
 

RADOVI NA UNUTARNJEM ODRŽAVANJU 
   Radovi na unutarnjem održavanju obuhvaćaju: 
- pretvaranje postojećeg sanitarnog čvora u prostoriju za barometar, 
- formiranje nove kupaonice i čajne kuhinje u prostoriji koja sada nije u funkciji, 
- preseljenje vratiju između ureda i hodnika na način da se ured poveća a hodnik smanji 
 

GRAĐEVINSKO-OBRTNIČKI RADOVI 
   U postojećem sanitranom čvoru demontirat će se sva sanitarna oprema i skinut će se 
zidne pločice. Prostor će se soboslikarski obraditi. Na postojeći prozor će se učvrstiti 
lesonit kako bi se prostor zamračio. 
   U novoj kupaonici i čajnoj kuhinji se izvodi prije svega pregradni zid sa vratima.   
Skidaju se postojeće keramičke pločice sa poda i zidova.  
   Šlicevi od vođenja instalacija se zidarski obrađuju. Obrađuju se žbukanjem špalete 
nakon ugradnje novih prozora i vratiju. Potrebno je izvesti žbukanje dijelova zida sa koji je 
žbuka otpala ili teži otpasti. 
   Izvode se keramičarki radovi na opločenju poda i zida.  
   Soboslikarski radovi se izvode gletanjem i bojanjem žbukanih zidova i stropova 
poludisperzivnim bojama. 
   Ugrađuje se novi prozor na kupaonici i nova vrata u novom pregradnom zidu. Postojeća 
demontirana vrata na uredu se ponovno ugrađuju u hodniku na novoj poziciji. 
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INSTALACIJE 
   U novoj kupaonici i čajnoj kuhinji se izvode nove instalacije sanitarne vode, 
kanalizacije, električne energije i grijanja. 
 
   Vodovodne instalacije će se izvoditi nove od postojećeg ventila u zidu pa do novih 
sanitarnih uređaja. 
   Instalacije kanalizacije će se izvesti nove na način da se nova wc školjka priključuje 
novim cjevovodom na postopjeće reviziono okno na internoj prometnici. 
   Instalacije električne energije za kupaonicu , čajnu kuhinju i hodnik će se izvesti nove 
od novog razvodnog ormara koji se nalazi uz postojeći razvodni ormar. 
   Instalacije grijanja se izvode nove i to centralno grijanje na plin budući u građevini 
postoje plinske instalacije. Plinski etažni protočni bojler će se smjestiti u novoj kupaonici. 
 
   Svi instalaterski radovi sadrže i dobavu i montažu opreme. Radi se o sanitarnim 
uređajima i rasvjetnim tijelima. Sve treba izvesti do pune gotovosti. 
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PROSTOR KOJI SE PRENAMJENJUJE U KUPAONICU I ČAJNU KUHINJU 
 

       POSTOJEĆA VRATA 
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    POSTOJEĆI RAZVODNI ORMAR 
 
 

      
 
PLINSKA CIJEV I PLINSKA PEĆ U PROSTORIJI UREDA 
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BITNI ZAHTJEVI ZA GRAĐEVINU 
 
POUZDANOST, MEHANIČKA OTPORNOST I STABILNOST 
   Prilikom izvođenja radova na održavanju predmetne postojeće građevine ne zadire se u 
mehaničku otpornost i stabilnost građevine odnosno u nosivu konstrukciju predmetne građevine. 

 
SIGURNOST U SLUČAJU OD POŽARA 
Radovima na održavanju postojeće građevine ne narušavaju se bitni zahtjevi za građevinu u 
pogledu mjera zaštite od požara u skladu sa kojima je bila izgrađena, a koji obuhvaćaju: 
- očuvanje nosivosti konstrukcije tijekom određenog vremena trajanja požara, 
- sprečavanje širenja vatre i dima unutar građevine, kao i prenos požara na okolne građevine 
- omogućavanje brze evakuacije osoba koje borave u građevini, . 
 

HIGIJENA ZDRAVLJE I ZAŠTITA OKOLIŠA 
   Građevina tijekom uporabe i svog vijeka trajanja kao i prilikom uklanjanja ne predstavlja 
prijetnju za zdravlje i sigurnost korisnika i susjeda i nema utjecaj na kvalitetu klime i okoliša.  
   To se odnosi na istjecanje otrovnih plinova, emisiju opasnih tvari, emisiju opasnog zračenja, 
ispuštanje opasnih tvari u tlo ili podzemne vode, ispuštanje opasnih tvari u pitku vodu, pogrešno 
ispuštanje otpadnih voda, nepropisno odlaganje krutog ili tekućeg otpada, prisutnost vlage u 
dijelovima građevine ili na površini unutar građevine. 
   Otpadne vode iz građevine se ispuštaju u javnu kanalizaciju. Drugih opasnih plinova, otpada i 
zračenja nema.  
   Prostor ima prirodnu ventilaciju. 

 
SIGURNOST I PRISTUPAČNOST TIJEKOM UPORABE 
   Građevina je projektirana na način da je sigurna tijekom uporabe u smislu proklizavanja, 
padanja, sudara, opeklina, električnog udara, ozljeda od eksplozije i provala. 
 

ZAŠTITA OD BUKE 
   U građevini nema izvora buke koji bi utjecali na povećanje vanjske buke. 
   Građevina je locirana u mirnoj ulici tako da vanjska buka nema utjecaja na povećanje buke u 
građevini iznad dozvoljenih.  
Također će utjecaj vanjske buke biti spriječen ugradnjom novih prozora sa tri brtve i dvostrukim 
izo staklom. 

 
GOSPODARENJE ENERGIJOM I OČUVANJE TOPLINE 
   Predmetne prostorije se griju centralno putem toplovodnih radijatora. 
 

ODRŽIVA UPORABA PRIRODNIH IZVORA  
   Upotrebljeni materijali za gradnju osiguravanju trajnost građevine u periodu životnog vijeka 
građevine uz odgovarajuće održavanje. 
   Upotrebljene materijale je moguće reciklirati nakon njihovog uklanjanja. 
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PROJEKTIRANI ŽIVOTNI VIJEK UPORABE GRAĐEVINE 
   Pretpostavka je da se tijekom trajanja građevine, uz adakvatno održavanje neće 
ugroziti njena trajnost, stabilnost tla na koji se oslanja kao ni okolni teren, komunalne 
instalacije i prometnice. 
   Bitan uvjet za održavanje vijeka trajanja jest redovit pregled kritičnih dijelova građevine. 
To se odnosi posebno na vanjske površine krova i pročelja (provjera kvalitete spojeva, 
brtvljenja, obloga i sl.). Uočene nedostatke ili oštećenja treba odmah ukloniti. 
   Zaštitne pemaze drvenih i bravarskih elemenata treba redoviti obnavljati. 
   Potrebno je provoditi redovitu kontrolu elektroinstalacija i gromobrana kao i ostalih 
instalacija. 
   Uz predviđene mjere pri izvođenju i redovito održavanje, vijek trajanja građevine je 350 
godina, a 30 godina kada je riječ o završnim građevinskim materijalima. 
 

ISKAZ PROCIJENJENIH TROŠKOVA GRAĐENJE 

 
 PROCJENA TROŠKOVA 

GRADNJE   m2(kom) kn/m2-kom  kn  

            

   

  

           GRAĐEVINSKO OBRTNIČKI 

RADOVI 

   

                      -       
            

 

1,00 7.320,00              7.320,00     

            

 

1,00 61238,00            61.238,00     

           INSTALATERSKI RADOVI 

   

                      -       
           VODOVOD I KANALIZACIJA 

 
1,00 44.616,00            44.616,00     

           ELEKTROTEHNIČKE 
INSTALACIJE 

 
1,00 17.433,00            17.433,00     

           CENTRALNO GRIJANJE 

 
1,00 31.906,00            31.906,00     

            

   

  
          SVEUKUPNO  

               162.513,00     

          

POSEBNI TEHNIČKI UVJETI GRADNJE I GOSPODARENJE OTPADOM 

OTPAD TIJEKOM IZVOĐENJE RADOVA 
   Prilikom izvođenja predmetnih građevinsko-obrtničkih i instalaterskih radova nema 
posebih tehničkih uvjeta gradnje propisanih propisom. 
   Građevinski otpad koji nastaje tijekom radova na održavanju građevine treba zbrinuti 
prema važećem propisu. 
   Prilikom izvođenja ovih radova opasnog otpada nema. 
OTPAD TIJEKOM KORIŠTENJA GRAĐEVINE  
Tijekom korištenja u građevini ne nastaje otpad koji ima negativan utjecaj na okoliš u 
smislu stvaranja otpada kojeg treba zbrinuti niti u smislu štetnog zračenja. 
ODVOZ OTPADA 

      Kruti otpad će se odlagati u spremnik za komunalni otpad smješten na građevnoj 
čestici te putem ovlaštene pravne osobe odvoziti na sanitarno odlagalište prema 
određenom režimu odvožnje otpada važećem na predmetnom području. 
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POPIS PROPISA: 

 
ZAKONI: 

1. Zakon gradnji – (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19) 

2. Zakon o prostornom uređenju (NN RH 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19) 

3. Zakon o zaštiti od požara – NN 92/10 

4. Zakon o zaštiti od buke (NN 30/09, 55/13, 153/13, 41/16, 114/18, 14/21) 

5. Zakon o građevnim proizvodima – (NN 76/13, 30/14, 130/17, 39/19, 118/20) 

6. Zakon o normizaciji (NN 80/13) 

 
PRAVILNICI: 

1. Pravilnik o razvrstavanju građevina u skupine po zahtjevanosti mjera zaštite od požara – 

NN 56/12, 61/12 

2. Pravilnik o mjerama zaštite od požara kod građenja – NN 141/11 

3. Pravilnik  o uvjetima za vatrogasne pristupe – NN 35/94, 55/94, 142/03 

4. Pravilnik o vatrogasnim aparatima – NN 101/11, 74/13 

5. Pravilnik o hidrantskoj mreži za gašenje požara – NN 08/06 

6. Pravilnik o tehničkim normativima za električne instalacije niskog napona – SL 45/83 

preuzet - NN 53/91, 05/02 

7. Pravilnik o otpornosti na požar i drugim zahtjevima koje građevine moraju zadovoljiti u 

slučaju požara - NN 29/13, 87/15 

8. Pravilnik o energetskom pregledu zgrade i energetskom certificiranju (NN 88/17, 72/20, 
01/21)  

9. Pravilnik o jednostavnim i drugim građevinama i radovima (NN 112/17, 34/18, 36/19, 98/19, 
31/20 

 

 
TEHNIČKI PROPISI, NORME I PRIZNATA PRAVILA TEHNIČKE PRAKSE: 

1. Tehnički propis za sustave zaštite od djelovanja munje na građevina– NN 87/03, 33/10 

2. Tehnički propis za niskonaponske električne instalacije – NN 05/10 

3. Tehnički propis o sustavima ventilacije, djelomične klimatizacije i klimatizacije zgrada – 

NN 03/07 

4. Tehnički propis o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zaštiti u zgradama (NN RH 

128/15, 70/18, 73/18, 86/18, 102/20) 

 
 
 
 
 

 
         Ovlašteni projektant: 
               Željka Fotak - Jelić, dipl.ing.arh. 
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PROGRAM KONTROLE I OSIGURANJA KVALITETE 
 
Sva potrebna ispitivanja provesti prema važećem Zakonu o normizaciji i važečem Pravilniku o hrvatskim 
normama. 
 
Prilog ovom programu su uvjeti iz troškovnika građevinsko - obrtničkih radova u kojem su navedeni svi 
propisi, standardi, tehnički uvjeti za izvođenje radova, kvalitete ugrađenih materijala i sva potrebna 
ispitivanja ugrađenog materijala, izvedene konstrukcije, te potrebna atestna dokumentacija koju je izvođač 
dužan predočiti nakon izvršenih radova. Pošto je troškovnik radova dio izvedbenog projekta, građevinsko - 
obrtnički radovi će biti sastavni dio te dokumentacije. 
 
Izvođač radova je dužan pridržavati se svih važećih propisa, normativa i standarda za izvođenje radova, a 
posebno je dužan ugrađivati kvalitetne materijale koji su predviđeni pojedinačnim troškovničkim opisima uz 
svaku stavku. Ako se ustanovi da kvaliteta ugrađenih materijala i izvršenih radova ne odgovara traženim 
uvjetima, investitor, odnosno odgovorni projektant može zahtijevati i dodatna ispitivanja osim ovih koja su 
navedena u općim uvjetima. Ako se ustanove nedostaci u kvaliteti radova i ugrađenom materijalu, svi 
troškovi sanacije padaju na teret izvođača radova. 
 
Ako u toku građenja dođe do bitnih izmjena u vrsti i kvaliteti materijala i radova, za iste će se naknadno 
dogovoriti program kontrole i osiguranja kvalitete i uvjete koje je potrebno ispuniti da bi se postigao traženi 
kvalitet rada. 

 

1. POPIS PRIMJENJENIH ZAKONA, PRAVILNIKA I PROPISA 

 
Nalaze se u posebnim prilozima glavnog projekta. Navedene zakone, pravilnike i propise treba primjenjivati i 
poštivati prilikom gradnje zgrade. 
 

2. POTREBNA ISPITIVANJA 
 
Na temelju važećeg Zakona o gradnji tijekom građenja potrebno je vršiti slijedeća ispitivanja: 
 

2.1 BETON 

 
Izvođač mora prema normi HRN EN 13670-1 prije početka ugradnje provjeriti je li beton u skladu sa 
zahtjevima iz projekta betonske konstrukcije te je li tijekom transporta  betona došlo do promjene njegovih 
svojstava koja bi bila od utjecaja na tehnička svojstva betonske konstrukcije. 

 

2.2 PITKA VODA 
 
Uzorkovanje vode za piće izvršiti sukladno Pravilniku o parametrima sukladnosti i metodama analize vode 
za ljudsku potrošnju (NN 125/13). 
 

2.3 ISPITIVANJE ZVUČNE IZOLACIJE I ZRAČNE PROPUSTLJIVOSTI 
 
Nakon izvedbe potrebno je naručiti ovlaštenu ustanovu radi ispitivanja na zvuk i zahtjeva u pogledu zračne 
propustljivosti (vode, zraka, topline). 
 

2.4 ISPITIVANJE VRIJEDNOSTI I KOEFICIJENATA TOPLINSKE VODLJIVOSTI                  

TERMOIZOLACIJSKIH MATERIJALA PRIJE UGRADNJE 
 
Ugrađeni materijali trebaju odgovarati svim propisima i normativima, a sukladno  toplinskoj zaštiti građevine. 
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2.5 ISPITIVANJE DIMNJAKA I FUNKCIONALNOSTI VENTILACIJA 
 
Prema propisima. Ispitivanje obavezno naručiti nakon izvedbe, prije tehničkog pregleda. 
 

2.6 ISPITIVANJE IZVEDENIH ELEKTROINSTALACIJA 
 
Prema posebnim propisima. 
Protokol sadrži podatke o ispitivanju na : 
- indirektni dodir 
- otpor izolacije 
- izjednačenje potencijala 
- ispitivanje gromobranske instalacije 
- ispitivanje PTT instalacija 

 

2.7  ISPITIVANJE IZVEDENIH VODOVODNIH INSTALACIJA 
 
Nakon kompletne montaže cjevovoda (prije izolacija) treba izvesti tlačnu probu vodovodne instalacije po 
dionicama koje odredi nadzorni organ. Isti organ određuje i tlak na koji se vrši proba, koji treba biti min. 5 
bara veći od radnog tlaka (10 bara kroz 24 sata). 
Prije početka prave probe obvezno se vrši pretproba na taj način da se instalacije drže pod tlakom od 2-3 
bara u trajanju od 24-36 sati, a da bi se između ostalog spojevi zasitili vodom. Tlačnu probu treba ponavljati 
(nakon otklona eventualnih nedostataka) dok ne zadovolji. Nakon pozitivnog rezultata probe, instalacija se 
pušta u probni pogon, nakon čega se pristupa izoloiranju mreže, zatvaranju diska i zatim zatrpavanju 
rovova. 
Nakon prijema treba kompletnu mrežu obvezno dezifincirati (natrijev hipoklorit), isprati i pustiti u redovni 
pogon. 
 

2.8 ISPITIVANJE IZVEDENIH VODOVA FEKALNE KANALIZACIJE NA NEPROPUSNOST 
 
Kontrolu spojeva izvršiti na način koji odredi nadzorni organ i uz njegovo prisustvo. 

 

3. KONTROLE 

3.1 KONTROLE SVIH MATERIJALA PRIJE UGRADNJE 
Svi materijali, građevinski proizvodi i oprema mogu se ugrađivati ukoliko je njihova kvaliteta dokazana 
certifikatom prema posebnom zakonu ili ispravom proizvođača. 
Popisi pravilnika, propisa, standarda i normativa za ugrađene materijale nalaze se u posebnom prilogu. 
Kontrole se vrše osim preko proizvođačkih dokaza i vizuelno priručnim probama, kontrolom oznaka u 
pakiranju i drugim načinima. U slučaju sumnje nadzorni organ odlučuje što treba poduzeti. 
 

MATERIJAL ZA IZRADU BETONA I SVJEŽI BETON 

Za proizvodnju betona mogu se upotrebljavati samo sastojci betona koji imaju propisanu deklaraciju i 
certifikat o sukladnosti s odgovarajućim specifikacijama. Vrste i učestalost nadzora /kontrola i  ispitivanja 
opreme i sastojaka betona uz betonaru provode se prema HRN EN 206-1. 
Cement – mogu se upotrebljavati samo cementi čija su osnovna svojstva uvjetovana propisima 
odgovarajućih standarda. 
Voda – kontrola vode za pripremu betona provodi se u centralnoj betonari (tvornici betona), u betonari 
pogona za proizvodnju predgotovljenih bet. proizvoda  i  u betonari na gradilištu prije prve upotrebe. 
Agregat – tehnička svojstva moraju biti specificirana prema normi HRN EN 12620:2003, normama na koje 
ta norma upućuje kao i odredbama TPBK. 

 
UGRAĐENI BETON 

Proizvodnja, ugradnja i kontrola kvalitete obavljat će se u skladu s Tehničkim propisom za betonske 
konstrukcije (NN 139/09, 014/2010, 125/2010), HRN EN 206-1:206 'Beton -1. dio: Specifikacija, svojstva, 
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proizvodnja i sukladnost', i HRN en 13670-1:2006 'Izvedba betonskih konstrukcija', te odgovarajućim HRN 
normama. Za sastav projektiranog betona odgovoran je proizvođač betona. 

BETONSKI ČELIK 

Atesti i dokaz kvalitete čelika koji će se ugraditi, savijalište čelika ili isporučitelj materijala, treba dobaviti i 
dostaviti gradilištu. Uz ateste proizvođača čelika treba biti i potvrda da se svi atesti odnose na taline iz kojih 
je betonski čelik izrađen. Rukovoditelj gradilišta dužan je te ateste pribaviti i provjeriti njihovu međusobnu 
usklađenost. 
 
Armatura izrađena od čelika za armiranje prema odredbama ugrađuje se u ab konstrukciju prema projektu 
betonske konstrukcije, normi HRN EN 13670, normama na koje ta upućuje. 
Vrste čelika za armiranje koja se upotrebljava mora biti sukladna Tehničkim propisima za betonske 
konstrukcije (NN 139/09, 014/10, 125/10). 

ZIDARSKI RADOVI 

Svi materijali koji će se upotrijebiti za izradu zidova moraju biti s atestima kao dokazom standardne 
kvalitete. Rukovoditelj gradilišta mora ateste dobivati od isporučitelja. 
Ukoliko to nije moguće, dokaz standardne kvalitete treba pribaviti ispitivanjem iz isporučenih vrsta, a prije 
gradnje. 

MORTOVI 

Za svaku pojedinu vrstu morta i glazure treba tijekom gradnje izvršiti po jednu kontrolu kvalitete. 
 

OSTALI RADOVI 

Kontrolom se obuhvaća provjera kvalitete izvođenja radova i kvalitete ugrađenih materijala i to naročito 
izvedenih nosivih zidova i stropova, pregradnih zidova te podova, kao i samu kvalitetu izvedenih radova. O 
preuzimanju pojedinih faza radova mora postojati upis u građevinski dnevnik. 
Kontrola građevinske stolarije obuhvaća provjeru kvalitete materijala i ispitivanje propustljivosti zraka i vode, 
s ocjenom kvalitete i atestima proizvođača. 
Kontrolu svih ostalih radova izvršiti u svemu prema važećim tehničkim propisima i normativima. 

 

3.2 KONTROLA IZVODENJA RADOVA  PREMA PROJEKTU / NADZOR 
Stalnu kontrolu i stručni nadzor vrši nadzorni inženjer. 
Obzirom na karakter i zahtjevnost građevine potrebno je osigurat Projektantski nadzor u svim fazama 
građenja. Projektantski nadzor obavlja glavni projektant osobno ili preko svojih suradnika. Tim nadzorom se 
vodi briga da se predviđeni radovi izvode prema projektu te eventualnim izmjenama i dopunama istog. 

 

3.3 OSTALE KONTROLE 
 
- Kontrola prema propisima o komunalnom redu tijekom gradnje 
- Kontrola glede dokumentacije na gradilištu, prijave radova i drugih obveza prema  “Zakonu o   gradnji” 
- Kontrola zaštite na radu na gradilištu 
- Druge kontrole sukladno propisima 

 

4. OSIGURANJE KVALITETE - OSTALO 
 
Osim ovim projektom i prethodno navedenim ispitivanjima i kontrolama, osiguranje kvalitete građevine treba 
obvezno obaviti, postići i osigurati: 
 
4.1. Ugovorenim odredbama između naručitelja i izvoditelja 
4.2. Koordinacijom između naručitelja i izvoditelja 
4.3. Upisima u građevinski dnevnik 
4.4. U slučaju potrebe dodatnim načinima osiguranja kvalitete kao npr. dodatna ispitivanja, proračuni, 
mišljenja, elaboracije, arbitraža u sporu i sl. 
 

Projektant: 
Željka Fotak- Jelić, dipl.ing.arh. 
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