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1. Popis	mapa	sadržanih	u	glavnom	projektu	
 
 

INVESTITOR: DRŽAVNI HIDROMETEOROLOŠKI ZAVOD 
Ravnice 48, 10000 Zagreb 

GRAĐEVINA: GLAVNA METEOROLOŠKA POSTAJA KRIŽEVCI 
- održavanje postojeće građevine 

LOKACIJA Milislava Demerca 6a, Križevci, k.č. 745/2   k.o. Križevci 

BROJ TEHNIČKOG DNEVNIKA: 6037-2/22 
 

ZAJEDNIČKA OZNAKA PROJEKTA: KRIŽEVCI 
 

PROJEKTANT: Danilo Jurić, dipl. ing. stroj. 
PROJEKT INŽENJERING j.d.o.o. 
K. Tomislava 106, HR - 33520 Slatina 
 

GLAVNI PROJEKTANT: Željka Fotak Jelić, dipl.ing.arh.  
A.G.G. management j.d.o.o.  
Roginin I. ogranak 1, HR - 10000 Zagreb 
 

 

 

MAPA SADRŽAJ BR.PROJEKTA PROJEKTANT 
 

1 Arhitektonski projekt 
 

3-2/2022 Željka Fotak Jelić, dipl.ing.arh.  
Ovl. Br.: A 1248 
A.G.G. management j.d.o.o.  
Roginin I. ogranak 1, 10000 Zagreb 

2 Strojarski projekt 
VODOVOD I KANALIZACIJA 
 

6037-1/22 Danilo Jurić, dipl. ing. stroj. 
Ovl. Br.: S 2147 
PROJEKT INŽENJERING j.d.o.o. 
K. Tomislava 106, 33520 Slatina 

3 Projekt Elektrotehničkih instalacija 19-22 Aleksandra Mlinarević, mag. ing. el. 
Ovl.br.: E2902 
ELEKTROKONCEPT AR d.o.o,  
Ugljanska ulica 26, 10000 Zagreb 

4 Strojarski projekt 
GRIJANJE, HLAĐENJE I VENTILACIJA 
 

6037-2/22 Danilo Jurić, dipl. ing. stroj. 
Ovl. Br.: S 2147 
PROJEKT INŽENJERING j.d.o.o. 
K. Tomislava 106, 33520 Slatina  

 

 

 

 



   
 
 
 
 
PROJEKT INŽENJERING j.d.o.o. 

K. Tomislava 106, HR - 33520 Slatina 
+385 95 5267 963 

juric.projektinzenjering@gmail.com 
 

Investitor: DRŽAVNI HIDROMETEOROLOŠKI ZAVOD 
Ravnice 48, 10000 Zagreb ZOP:  KRIŽEVCI 

TD:     6037-2/22 
MAPA:             4 Građevina: 

GLAVNA METEOROLOŠKA POSTAJA KRIŽEVCI 
- održavanje postojeće građevine 
Milislava Demerca 6a, Križevci, k.č. 745/2   k.o. Križevci 

Projekt: GLAVNI PROJEKT – STROJARSKI PROJEKT 
GRIJANJE, HLAĐENJE I VENTILACIJA 

Datum: 
Ožujak, 2022. 

 

PROJEKTANT: Danilo Jurić, dipl. ing. stroj.  Stranica 6 od 45 
  

2. Registracija	tvrtke/pravne	osobe	
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3. Rješenje	o	imenovanju	ovlaštenog	projektanta	
 

Temeljem Zakona o gradnji, NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19 izdaje se 

 

RJEŠENJE br. 6037-2/22-S01 
 

kojim se za PROJEKTANTA GLAVNOG STROJARSKOG PROJEKTA 

 

 

GRIJANJA, HLAĐENJA I VENTILACIJE 
 

 

imenuje: DANILO JURIĆ, dipl. ing. stroj., S 2147 
  
za investitora: DRŽAVNI HIDROMETEOROLOŠKI ZAVOD, Ravnice 48, 10000 Zagreb 
  
na građevini: GLAVNA METEOROLOŠKA POSTAJA KRIŽEVCI - održavanje postojeće 

građevine 
  
na lokaciji: Milislava Demerca 6a, Križevci, k.č. 745/2   k.o. Križevci 

 

 

Imenovani ispunjava uvjete iz Zakona o gradnji, Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i 
gradnje, Zakona o komori arhitekata i komorama inženjera u graditeljstvu i prostornom uređenju, te posjeduje 
rješenje o upisu u imenik ovlaštenih inženjera strojarstva pod rednim brojem 2147, klasa UP/I-310-01/20-01/31, 
Ur. broj: 503-04-20-2, izdano u Zagrebu, 25. lipnja 2020. godine. 

Ovo rješenje vrijedi za čitavo vrijeme izrade projektne dokumentacije, odnosno do opoziva. 

 

 

 

U Slatini, 29.03.2022.                                                                                         Direktor: 

 

                                _____________________ 
      Danilo Jurić dipl. ing. stroj. 
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4. Rješenje	o	upisu	u	imenik	ovlaštenih	inženjera	
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5. Izjava	o	usklađenosti	
 

Temeljem Zakona o gradnji, NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19, čl. 70 izdaje se 

IZJAVA PROJEKTANTA br. 6037-2/22-S02 
o USKLAĐENOSTI GLAVNOG PROJEKTA GRIJANJA, HLAĐENJA I VENTILACIJE 

MAPE 4 (ZOP KRIŽEVCI) s Odlukom o donošenju generalnog urbanističkog plana Grada Križevaca (pročišćen tekst) 
Službeni vjesnik Grada Križevaca 8/20, ishođenim posebnim uvjetima, uvjetima građenja, drugim propisima i uvjetima, 
pravilima, zakonima, pravilnicima, kao i dolje navedenim cjelovitim mapama, te da predmetna građevina ispunjava temeljne 
zahtjeve za građevinu kao i sve ostale propisane zahtjeve i uvjete. 
 

PROJEKTANT: DANILO JURIĆ, dipl. ing. stroj., S2147 
INVESTITOR: DRŽAVNI HIDROMETEOROLOŠKI ZAVOD, Ravnice 48, 10000 Zagreb 

GRAĐEVINA: GLAVNA METEOROLOŠKA POSTAJA KRIŽEVCI 
- održavanje postojeće građevine 

LOKACIJA: Milislava Demerca 6a, Križevci, k.č. 745/2   k.o. Križevci 

 
MAPA SADRŽAJ BR.PROJEKTA PROJEKTANT 

 
1 Arhitektonski projekt 

 
3-2/2022 Željka Fotak Jelić, dipl.ing.arh.  

Ovl. Br.: A 1248 
A.G.G. management j.d.o.o.  
Roginin I. ogranak 1, 10000 Zagreb 

2 Strojarski projekt 
VODOVOD I KANALIZACIJA 
 

6037-1/22 Danilo Jurić, dipl. ing. stroj. 
Ovl. Br.: S 2147 
PROJEKT INŽENJERING j.d.o.o. 
K. Tomislava 106, 33520 Slatina 

3 Projekt Elektrotehničkih instalacija 19-22 Aleksandra Mlinarević, mag. ing. el. 
Ovl.br.: E2902 
ELEKTROKONCEPT AR d.o.o,  
Ugljanska ulica 26, 10000 Zagreb 

4 Strojarski projekt 
GRIJANJE, HLAĐENJE I VENTILACIJA 
 

6037-2/22 Danilo Jurić, dipl. ing. stroj. 
Ovl. Br.: S 2147 
PROJEKT INŽENJERING j.d.o.o. 
K. Tomislava 106, 33520 Slatina  

 
 
 
 
 
 

U Slatini, 29.03.2022.                                                                                 Projektant: 

                        _____________________ 
Danilo Jurić dipl. ing. stroj. 

.                                                                                  

 

 

 



   
 
 
 
 
PROJEKT INŽENJERING j.d.o.o. 

K. Tomislava 106, HR - 33520 Slatina 
+385 95 5267 963 

juric.projektinzenjering@gmail.com 
 

Investitor: DRŽAVNI HIDROMETEOROLOŠKI ZAVOD 
Ravnice 48, 10000 Zagreb ZOP:  KRIŽEVCI 

TD:     6037-2/22 
MAPA:             4 Građevina: 

GLAVNA METEOROLOŠKA POSTAJA KRIŽEVCI 
- održavanje postojeće građevine 
Milislava Demerca 6a, Križevci, k.č. 745/2   k.o. Križevci 

Projekt: GLAVNI PROJEKT – STROJARSKI PROJEKT 
GRIJANJE, HLAĐENJE I VENTILACIJA 

Datum: 
Ožujak, 2022. 

 

PROJEKTANT: Danilo Jurić, dipl. ing. stroj.  Stranica 12 od 45 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. TEHNIČKI	DIO	
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
 
 
 
 
PROJEKT INŽENJERING j.d.o.o. 

K. Tomislava 106, HR - 33520 Slatina 
+385 95 5267 963 

juric.projektinzenjering@gmail.com 
 

Investitor: DRŽAVNI HIDROMETEOROLOŠKI ZAVOD 
Ravnice 48, 10000 Zagreb ZOP:  KRIŽEVCI 

TD:     6037-2/22 
MAPA:             4 Građevina: 

GLAVNA METEOROLOŠKA POSTAJA KRIŽEVCI 
- održavanje postojeće građevine 
Milislava Demerca 6a, Križevci, k.č. 745/2   k.o. Križevci 

Projekt: GLAVNI PROJEKT – STROJARSKI PROJEKT 
GRIJANJE, HLAĐENJE I VENTILACIJA 

Datum: 
Ožujak, 2022. 

 

PROJEKTANT: Danilo Jurić, dipl. ing. stroj.  Stranica 13 od 45 
 

6. Projektni	zadatak	
 

Temeljem zahtjeva investitora, DRŽAVNI HIDROMETEOROLOŠKI ZAVOD, Ravnice 48, 10000 Zagreb 
naručena je izrada GLAVNOG STROJARSKOG PROJEKTA GRIJANJA, HLAĐENJA I VENTILACIJE za 
GLAVNU METEOROLOŠKU POSTAJU KRIŽEVCI - održavanje postojeće građevine, na građevinskoj parceli 
Milislava Demerca 6a, Križevci, k.č. 745/2   k.o. Križevci. 
 
 
Potrebno je projektirati plinsku instalaciju za potrebe grijanja sa plinskim kondenzacijskim zidnim kombi bojlerom. 
 
Grijanje predvidjeti putem radijatora. 
 
Pripremu PTV-a predvidjeti putem plinskog bojlera. 
 
Kod izbora ugrađene opreme i materijala potrebno je posebnu pozornost posvetiti kvalitetnim tehničkim 
rješenjima, te pouzdanosti i trajnosti u pogonu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Križevci, 29.03.2022.                                                                                    Projektant: 

 

            _________________________ 
                 Danilo Jurić dipl. ing. stroj. 
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7. Popis	primijenjenih	zakona,	pravilnika	i	tehničkih	propisa	
 

a) Zakon o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19); 
- Pravilnik o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti (NN 

78/13); 
- Pravilnik o tehničkom pregledu građevine (NN 46/18, 98/19); 
- Pravilnik o obveznom sadržaju idejnog projekta (NN 118/19) 
- Pravilnik o obveznom sadržaju i opremanju projekata građevina (NN 118/19) 
- Pravilnik o tijelima, dokumentaciji i postupcima tržišta građevnih proizvoda (NN 118/19) 

b) Zakon o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19); 
c) Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja I gradnje (NN 78/15, 118/18, 110/19) 
d) Zakon o mjeriteljstvu (NN 74/14, 111/18); 

- Pravilnik o mjernim jedinicama (NN 88/15, 16/20) 
e) Zakon o normizaciji (NN 55/96, 163/03, 80/13); 
f) Zakon o općoj sigurnosti proizvoda (NN 30/09, 139/10, 14/14, 32/19); 
g) Zakon o građevnim proizvodima ( NN 76/13, 30/14, 130/17, 39/19): 

- Pravilnik o ocjenjivanju sukladnosti, ispravama o sukladnosti i označavanju građevnih proizvoda (NN 
103/08, 147/09, 87/10, 129/11, 118/19); 

- Tehnički propis o građevnim proizvodima (NN 35/18, 104/19); 
h) Zakon o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13, 73/17, 14/19, 98/19); 
i) Zakon o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenu sukladnosti (NN 80/13, 14/14, 32/19); 
j) Zakon o vodama (NN 66/19); 

- Uredba o opasnim tvarima u vodama (NN 137/2008); 
- Pravilnik o graničnim vrijednostima pokazatelja, opasnih i drugih tvari u otpadnim vodama (NN 40/99, 

06/01, 94/08); 
- Pravilnik o graničnim vrijednostima emisija otpadnih voda (NN 26/20); 
- Pravilnik o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće (NN 47/08); 

k) Zakon o zaštiti na radu (NN 71/14, 118/14, 154/14, 94/18, 96/18); 
- Pravilnik o zaštiti na radu na privremenim gradilištima (NN 48/18); 
- Pravilnik o zaštiti na radu u građevinarstvu (SL 42/68, 45/68); 
- Pravilnik o pregledu i ispitivanju radne opreme (NN 16/16); 
- Pravilnik o poslovima s posebnim uvjetima rada (NN 05/84); 
- Tehnički propis za niskonaponske električne instalacije (NN 05/10); 

l) Zakon o zaštiti od požara (NN 58/93, 33/05, 107/07, 38/09, 92/10); 
- Pravilnik o vatrogasnim aparatima (NN 101/11, 74/13); 
- Pravilnik o građevinama za koje nije potrebno ishoditi posebne uvjete građenja glede 

zaštite od požara (NN 35/94, 115/11); 
- Pravilnik o mjerama zaštite od požara kod građenja (NN  141/11); 
- Prravilnik o sadržaju elaborata zaštite od požara (NN  51/12); 
- Pravilnik o ovlaštenjima za izradu elaborata zaštite od požara (NN  141/11): 
- Pravilnik o otpornosti na požar i drugim zahtjevima koje građevine moraju zadovoljiti u slučaju požara 

(NN  29/13, NN 87/15); 
- Pravilnik o izradi procjene ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije (NN 35/94, 110/05, 28/10); 
- Pravilnik o razvrstavanju građevina, građevinskih dijelova i prostora u kategorije ugroženosti od požara 

(NN  62/94, 32/97); 
- Pravilnik o razvrstavanju građevina u skupine po zahtjevanosti mjera zaštite od požara (NN 56/12, 61/12- 

ispravak); 
- Pravilnik o provjeri tehničkih rješenja zaštite od požara predviđenih u glavnom projektu (NN 88/11); 
- Pravilnik o zahvatima u prostoru u postupcima donošenja procjene utjecaja zahvata na okoliš i 

utvrđivanju objedinjenih uvjeta zaštite okoliša u kojima Ministarstvo unutarnjih poslova odnosno nadležna 
policijska uprava ne sudjeluje u dijelu koji se odnosi na zaštitu od požara (NN  88/11); 

- Pravilnik o zahvatima u prostoru u kojima tijelo nadležno za zaštitu od požara ne sudjeluje u postupku 
izdavanja rješenja o uvjetima građenja, odnosno lokacijske dozvole (NN 115/11); 

- Pravilnik o sadržaju općeg akta iz područja zaštite od požara (NN 116/11); 
- Pravilnik o provjeri ispravnosti stabilnih sustava zaštite od požara (NN 42/12) 
- Pravilnik o sustavima za dojavu požara (NN 56/99); 
- Pravilnik o uvjetima za vatrogasne pristupe (NN 35/94, 55/94 i 142/03); 
- Pravilnik o ukapljenom naftnom plinu (NN 117/07); 
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- Pravilnik o hidrantskoj mreži za gašenje požara (NN 08/06); 
- Pravilnik o sustavima za dojavu od požara (NN  56/99); 
- Pravilnik o zaštiti od požara ugostiteljskih objekata (NN  100/99); 
- Pravilnik o temeljnim zahtjevima za zaštitu od požara elektroenergetskih postrojenja i uređaja 

(NN 146/05); 
- Pravilnik o zaštiti od požara u skladištima (NN  93/08); 

m) Zakon o zaštiti od buke (NN 30/09, 55/13, 153/13, 41/16, 114/18); 
- Pravilnik o najvišim dopuštenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave (NN 37/90, 145/04); 

n) Zakon o zaštiti od okoliša (NN 80/13, 153/13, 78/15, 12/18, 118/18); 
- Pravilnik o procjeni utjecaja na okoliš (NN 561/14, 03/17); 

o) Zakon o zaštiti zraka (NN 127/19); 
- Uredba o preporučenim i graničnim vrijednostima kakvoće zraka (NN 101/96 i 02/97); 
- Uredba o graničnim vrijednostima emisije onečišćujućih tvari u zrak iz stacionarnih 

izvora (NN 87/17). 
p) Zakon o zapaljivim plinovima i tekućinama (NN 108/95, 56/10); 

- Pravilnik o zapaljivim tekućinama (NN 54/99); 
- Pravilnik o ukapljenom naftnom plinu (NN 117/07): 

q) Pravilnik za izvođenje unutarnjih plinskih instalacija, HSUSP-P 600 (1992); 
r) Pravilnik za izvođenje plinskih, kućnih i industrijskih priključaka, GPZ/P-551 i P-552 (1994); 
s) Pravilnik za projektiranje, izgradnju i održavanje plinovoda i kućnih priključaka od tvrdog 

polietilena, GPZ-P 531; 
t) Tehnički propis za dimnjake u građevinama (NN 03/07); 
u) Tehnički propis o sustavima ventilacije, djelomične klimatizacije i klimatizacije zgrada(NN 03/07); 
v) Tehnički propis o sustavima grijanja i hlađenja zgrada (NN 110/08); 
w) Tehnički propis o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zaštiti u zgradama (NN 128/15, 70/18, 

73/18, 86/18); 
x) Pravilnik o tehničkim normativima za projektiranje, gradnju, pogon i održavanje plinskih 

kotlovnica (SL 10/90, 52/90); 
y) Pravilnik za plinske aparate (NN 135/05, 91/13); 
z) Recknagel – Sprenger, Priručnik za grijanje i ventilaciju; 
aa) DIN i HRN propisi za ventilaciju, grijanje, hlađenje i klimatizaciju; 
bb) Algoritam za proračun potrebne energije za grijanje i hlađenje prostora zgrade prema HRN EN 

ISO 13790; 
cc) Algoritam za određivanje energetskih zahtjeva i učinkovitosti termotehničkih sustava u 

zgradama – Sustavi grijanja prostora i pripreme potrošne tople vode; 
dd) Algoritam za određivanje energetskih zahtjeva i učinkovitosti termotehničkih sustava u 

zgradama – Sustavi kogeneracije, sustavi daljinskog grijanja, fotonaponski sustavi; 
ee) Algoritam za proračun potrebne energije za primjenu ventilacijskih I klimatizacijskih sustava kod 

grijanja I hlađenja prostora zgrade; 
ff) Smjernice za zgrade gotovo nulte energije; 
gg) Podaci proizvođača opreme i uređaja; 
hh) Pravila i uzance struke. 
ii) Norme: 

- EN 12 831 – Proračun topline u zgradama; 
- VDI 2078 – Proračun dobitaka topline; 
- HRN C.T3.001, HRN C.T3.010, HRN C.T3.012, HRN C.T3.020, HRN C.T3.040, HRN 

C.T3.042, HRN C.T3.048, HRN C.T3.051, kojima je propisan način klasifikacije grešaka 
na zavaru, radiografsko ispitivanje zavara, indikatori kvalitete snimka pri radiografskom 
ispitivanju zavarenih spojeva, zaštitne mjere i osobna zaštita kod zavarivačkih radova 
kod čeličnih plinovoda; 

- HRN N.B2.742 - Zaštita od toplinskog djelovanja; 
- HRN U.J1.030 - Požarno opterećenje; 
- HRN U.J1.240 -Tipovi konstrukcija zgrada prema njihovoj unutarnjoj otpornosti protiv požara; 
- HRN Z.C0.003 - Klasifikacija požara prema vrsti zapaljivih tvari; 
- HRN EN 60079-10 - Klasifikacija ugroženog prostora; 
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- HRN EN 12068 (04/01.) - Katodna zaštita – Vanjske organske prevlake za zaštitu od korozije 
ukopanih ili uronjenih čeličnih cjevovoda za istodobnu upotrebu s katodnom zaštitom; 

- DIN 1626 - Šavne cijevi iz nelegiranih čelika, s posebnim zahtjevima za kvalitetu; 
- DIN 1629 - Bešavne cijevi iz nelegiranih čelika, s posebnim zahtjevima za kvalitetu; 
- DIN 1998 - Propisi za trase cjevovoda; 
- DIN 2440 - Čelične cijevi za navoj, srednje teške; 
- DIN 2470 T1 i T2 - Čelične cijevi za plin, dozvoljeni radni tlak do 16 bar. 

 

Projekt je izrađen sukladno gore navedenim zakonima, pravilnicima, propisima, normama i pravilima. 

 

Projektant: 

 

______________________ 
Danilo Jurić dipl. ing. stroj.         
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8. Prikaz	predviđenih	mjera	ZOP	i	tehničkih	rješenja	za	primjenu	propisa	ZNR	
 

Prema članku 93. Zakona o zaštiti na radu republike Hrvatske (NN 71/14, 118/14, 154/14) i članku 14. 
Zakona o zaštiti od požara Republike Hrvatske (NN 58/93, 33/05, 107/07, 38/09, 92/10) daje se prikaz 
predviđenih mjera zaštite na radu i zaštite od požara. 

ZAŠTITA NA RADU 

Obavljanjem predviđenih djelatnosti ne javljaju se opasnosti koje bi zahtijevale posebne mjere zaštite, pa je 
potrebno osigurati osnovna pravila zaštite na radu za građevinske objekte namijenjene za radne i pomoćne 
prostorije i prostore. 

Opasnosti i štetnosti koje proizlaze iz procesa rada i zaštitne mjere 

Tijekom izvođenja, održavanja i korištenja instalacija, potrebno je osigurati osn. pravila zaštite na radu.   
Usvojene su slijedeće mjere zaštite na radu : 

- Mehaničke opasnosti od strojeva i uređaja: 
Mehaničke opasnosti na strojarskim instalacijama mogu se pojavljivati samo zbog slučajnog dodira sa 
pokretnim dijelovima strojarskih instalacija, kao što su npr. crpke, ventilatori i sl. 
Navedene opasnosti otklanjaju se opremanjem pokretnih dijelova zaštitnim kućištima i mrežama. 
Zaštite moraju biti čvrste izvedbe i na dovoljnoj udaljenosti od opasnog područja radi sprečavanja 
ulaska dijelovima tijela u nezaštićeno područje. 
Radi sprječavanja lomova na cjevovodu ugrađuju se ekspanzijski uređaji, sigurnosni ventili, a 
cjevovodi se izvode tako da se osigura njihovo dilatiranje, ugradnjom cjevovoda u obliku L, Z, U lira ili 
cijevnih kompenzatora. 
Nekontrolirani porast tlaka instalacije spriječen je atestiranim sustavom ekspanzije, sigurnosnim 
ventilima i sl. 
 

- Opasnosti od električne struje: 
U svim objektima, te na svim strojevima i uređajima, mora se provesti propisano ispitivanje zaštite od 
udara električne struje (zaštita od direktnog i indirektnog dodira). O provedenim ispitivanjima mora se 
izrađivati propisana dokumentacija. 
Opasnost od električne struje mogu se pojaviti samo kod slučajnog dodira i neispravne elektroinstalacije. 
Opasnost se otklanja onemogućavanjem pristupa elektro instalacijama neovlaštenim osobama, 
redovitim održavanjem i ispitivanjem opreme i uređaja te osposobljavanjem zaposlenika za pravilan rad 
sa ugrađenom opremom i uređajima.  
Radovi u bez-naponskom stanju ne smiju početi prije nego se primjeni 5 osnovnih pravila sigurnosti: 

o isklopiti i vidljivo odvojiti od napona 
o spriječiti ponovno uključivanje 
o utvrditi bez-naponsko stanje 
o izvršiti uzemljenje i kratko spajanje (sve cijevi i metalni dijelovi sustava moraju biti uzemljeni) 
o izvršiti ograđivanje mjesta rada od dijelova pod naponom 

 
- Toplinske opasnosti: 

Kompletna strojarska oprema i cjevovodi su toplinski izolirani. 
Boje i lakovi korišteni za bojanje dijelova instalacija su otporni na povišenu temperaturu i ekološkog 
sastava. 
Nekontrolirani porast temperature spriječen je elementima automatske regulacije, koji u slučaju 
prekoračenja temperature prekidaju daljnje zagrijavanje. 
Odvod produkata izgaranja riješen je odgovarajućim dimnjakom renomiranog proizvođača, te se 
dimovodna cijev ne nalazi na dohvat ruke korisnicima objekta. 
Odzračivanje mreže ogrjevnog medija je predviđeno putem automatskih odzračnih ventila (ogrjevno 
tijelo), automatskih odzračnih lončića i/ili putem odzračnih lonaca povezanih sa ispusnim ventilom. 
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- Opasnosti od buke: 
Predviđena oprema za grijanje i pripremu PTV-a ne proizvodi značajnu buku, niti vibracije. Nakon 
postavljanja izvora buke, obavit će se mjerenje od ovlaštene organizacije koja će obaviti mjerenje i 
utvrditi točnu razinu buke . 
 

- Opasnosti od vibracija: 
Smještaj radne opreme, koja pri radu proizvodi jače udarce odnosno vibracije, ne smije se dozvoliti na 
katovima građevina ili na povišenim osloncima, ako zbog udaraca i vibracija može doći do oštećenja 
konstrukcije građevina ili oslonaca. To se postiže poduzimanjem odgovarajućih mjera za sprečavanje 
prijenosa udara i vibracija na temelje (npr. elastični podmetači). 
 

- Poremećaj mikroklime: 
Mikroklimatske uvjete određuje temperatura zraka, vlažnost zraka i brzina kretanja zraka. U pogledu 
ovih čimbenika mikroklime u svim radnim i pomoćnim prostorijama moraju se osigurati povoljni uvjeti i u 
ljetnom i u zimskom razdoblju. Brzina kretanja zraka ne smije biti veća od 0,5 m/s u zimskom razdoblju, 
0,6 m/s u prijelaznom razdoblju, odnosno 0,8 m/s u toplom razdoblju. 
U prostorima u kojim nema prozora potrebno je osigurati mehaničku ventilaciju, a ostali prostori 
ventiliraju se prirodnim putem, otvaranjem prozora. 
Potrebno je osigurati: 

- 4 - 6 izmjena na sat u sanitarijama i spremištima, 
- u prostorima gdje borave ljudi između 30-50 m3/h po osobi. 

Temperature koje se osiguravaju u: 
- hotelske sobe  20/26°C 
- blagovaona               20/26°C 
- recepcija   20/26°C 
- bar    20/26°C 
- kupaonice   24°C 
- garderobe   18°C 
- sanitarije   18°C 
- kuhinja   18°C 
- tuševi   24°C 
- skladišta   18°C 

Raspored ogrjevnih i rashladnih tijela je takav da se u radnoj prostoriji osigura ravnomjerna raspodjela 
temperatura. 

 

- Sprečavanje nekontroliranog istjecanja plina: 
Kako bi se izbjegao slučaj nekontroliranog istjecanja plina predviđaju se sljedeće mjere: 
Materijali i oprema kojima se izvodi instalacija moraju biti atestirani, te u skladu s pripadajućim 
standardima i propisima za izvođenje plinskih instalacija; 
Ne dozvoljava se izvoditelju radova rad na priključnom plinovodu od polietilenskih cijevi pri 
temperaturama okoline (okolišnjeg zraka) ispod 50C; 
Nepropusnost čeličnih cijevi osigurana je primjenom odgovarajućih propisa za zavarivanje čeličnih cijevi; 
Svi spojevi se moraju izvesti nepropusno i ispitati; 
Kompletno ugrađena armatura mora biti isključivo namijenjena za rad sa plinom; 
Svi plinski vodovi (ukopani ili vidljivi) moraju biti antikorozivno zaštićeni; 
Prije puštanja u pogon kompletna instalacija mora biti ispitana na nepropusnost i čvrstoću, a o čemu se 
mora sastaviti zapisnik parafiran od strane odgovornih osoba; 
Zaštita plinske instalacije od previsokog tlaka je predviđena ugradnjom odgovarajućeg regulatora tlaka 
koji u tom slučaju zatvara dovod plina; 
U slučaju opasnosti za cijelu građevinu predviđeno je zatvaranje plinskog zapornog organa unutar 
plinskog ormarića na fasadi objekta (MRS ili RS); 
Ispred svakog trošila, kao i plinomjera se ugrađuje zaporni organ; 
Ispred svakog plinomjera se ugrađuje regulator tlaka i osigurač od nestašice plina  koji zatvara protok 
plina u slučaju pada tlaka ispod dozvoljenog; 
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Sva plinska trošila moraju imati tvorničke ateste i garantne listove i moraju biti opremljena osiguračem 
od nestašice plina; 
Cjevovod i armatura se ugrađuju nadžbukno sa odgovarajućim razmakom oslonaca; 
Prodori kroz zidove i podove, te na ulazu i izlazu plinske cijevi iz zemlje izvode se prema propisu sa 
zaštitnom-proturnom cijevi; 
Prostor između cijevi za plin i zaštitne-proturne cijevi se ispunjava neutralnom masom (trajno elastičnim 
sredstvom) koja osigurava plino/nepropusnost i toplinsku dilataciju cijevi; 
Instalacija plina mora biti spojena na spojnice za izjednačavanje potencijala; 
Odvod kondenzata je riješen ispustima, a instalacija izvedena u padu; 
Za čišćenje kućnog priključka i unutarnje instalacije ostavljena je mogućnost T-ogranka s dugim 
navojem; 
Poštivani su zahtjevi minimalnog volumena i zračnosti prostorija; 
Plinsko trošilo mora biti opskrbljeno sa dovoljnom količinom zraka za izgaranje; 
Produkti izgaranja (dimni plinovi) se odvode u atmosferu odgovarajućim dimovodnim uređajima 
sukladno važećim propisima i uputama proizvođača; 
Plinski ormarić je prozračan, ventiliran otvorima pri dnu i vrhu vrata ormarića; 
Rad na instalaciji i uređajima pod plinom je zabranjen, osim radnicima distributera uz primjenu 
odgovarajućih mjera i sredstava; 
Rukovanje plinskim uređajima je uvjetovano zakonskom regulativom, te propisima distributera i 
proizvođača uređaja; 
Ne dopušta se korisniku samostalno rukovanje i bilo kakove intervencije na plinskim trošilima i instalaciji; 
Svako djelovanje, rekonstrukcija, proširenje ili sl. na plinskoj instalaciji se mora prijaviti distributeru; 
Svaki kvar ili sumnjivi rad plinskog trošila se mora prijaviti ovlaštenom serviseru; 
Odvod dimnih plinova mora biti izveden sukladno dimnjačarskim propisima, biti atestiran i redovito 
čišćen i održavan; 
Svi ugrađeni uređaji i oprema moraju biti ispitani i sadržavati ateste i certifikate kvalitete na hrvatskom 
jeziku kojima se dokazuje da su sukladni važećim zakonima i propisima za siguran rad i upotrebu. 
 

- Općenito: 
Navedeni propisi, kao i navedene mjere i tehnička rješenja, opisana u ovom prikazu, 
obvezna su kako za izvođača radova, tako i za korisnika predmetne instalacije, odnosno 
građevine.  
Svi uređaji smješteni su tako da ne predstavljaju prepreku slobodnom kretanju po prostoru i omogućuju 
laku dostupnost i kontrolu instalacije. Svi uređaji u ovom projektu zadovoljavaju uvjete Zakona o 
normizaciji.  
Mjesto izvođenja radova treba biti propisno ograđeno i označeno.  
Mjesta na kojima se izvode vanjski radovi i/ili radovi na visini trebaju biti propisno označena znakovima 
opasnosti od pada predmeta sa visine i obavezne upotrebe zaštitne kacige.  
Pristup gradilištu je dozvoljen samo izvođačima radova i za pristup ovlaštenim osobama uz obavezno 
korištenje zaštitnih sredstava (zaštitnih cipela, zaštitne odjeće i/ili 
zaštitne kacige). Navedena zaštitna sredstva osigurava izvođač radova. 
 

- Osposobljenost zaposlenika: 
Svi zaposlenici moraju biti osposobljeni za rad na siguran način i imati odgovarajuće 
uvjerenje od ovlaštene organizacije. Za poslove s posebnim uvjetima rada (rad na visini, rad pod 
naponom i sl.) zaposlenici imaju potvrde o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje istih. 
 

- Sredstva rada: 
Sva sredstva rada (alat, naprave, uređaji) trebaju biti potpuno ispravna, neoštećena i atestirana. 
Uređaji i naprave koje spadaju u sredstva za rad s povećanom opasnošću (dizalice, 
kompresori, dvostrane brusilice i sl.) trebaju kao takva biti ispitana od strane ovlaštene 
organizacije i imati za to važeće uvjerenje. Dizalice i skele koje se koriste na gradilištu trebaju imati 
proizvođački atest, a osim toga trebaju biti ispitane nakon postavljanja na gradilište od strane ovlaštene 
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ustanove. Ljestve koje se koriste prilikom radova trebaju imati odgovarajući proizvođački atest i biti 
interno ispitane na ispravnost greda, protukliznih nogara i osiguranje protiv razmicanja. 
 

- Korištenje strojeva sa povećanom opasnošću: 
Prije puštanja sustava za grijanje, hlađenje, ventilaciju, klimatizaciju i pripremu PTV-a u pogon, uređaji 
s povećanom opasnošću moraju biti ispitani od strane ovlaštene tvrtke za obavljanje tih poslova. 
Potrebno je provoditi redovita održavanje i čišćene uređaja, a svi radovi na održavanju i čišćenju moraju 
biti u stanju mirovanja uređaja. 
Rukovatelji se moraju upoznati sa instalacijom i njezinom funkcijom, a instalacija biti izvedena u skladu 
sa propisima i od materijala i uređaja koji su atestirani. 
Radnici koji vrše servis i montažu, moraju biti osposobljeni za sve potrebne radove i imati liječničku 
svjedodžbu da su zdravstveno sposobni za obavljanje poslova s posebnim uvjetima rada. 
 

- Izvođenje radova: 
Sve radove je potrebno izvoditi prema pravilima rada na siguran način.  
Radove na visini je potrebno izvoditi sa odgovarajućih skela ili ljestava, a ukoliko se isti izvode na krovu 
potrebno je koristiti dodatna zaštitna sredstva (npr. uže za osiguranje od pada – koje treba imati također 
važeći atest).  
Izvođač radova treba zaposlenicima na gradilištu osigurati odgovarajuća osobna zaštitna sredstva (koja 
im pripadaju prema važećoj procjeni opasnosti radnih mjesta izrađenoj za to poduzeće). 
 

- Zaključak: 
Predviđenim načinom izgradnje i odabranom opremom osigurat će se traženi uvjeti zaštite 
na radu. 
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ZAŠTITA OD POŽARA 

 

Prikaz mogućih uzroka nastanka požara i zaštitne mjere 

Prema članu 14. Zakona o zaštiti od požara Republike Hrvatske (NN 92/10) donosimo ovaj prikaz 
primjenjenih propisa zaštite od požara: 

U svrhu zaštite života korisnika svih prostora i imovine od požara, poduzimaju se mjere i 
radnje za uklanjanje uzroka požara, za otklanjanje i gašenje požara, za sprečavanje 
nastajanja i širenja požara te utvrđivanje uzroka požara, kao i pružanja pomoći kod 
otklanjanja posljedica prouzrokovanih požarom.  
Radi zaštite od požara primjenjeni su vatrootporni materijali u instalacijama, a uređaji koji se primjenjuju 
su atestirani i s garancijom te. Kako je kompletna instalacija izvedena iz negorivog - vatrootpornog 
materijala, prilikom rada i eksploatacije ne postoji direktna opasnost od požara. 
Električni dijelovi instalacije su ispitani i atestirani za siguran rad. Dimnjaci su ispitani i atestirani. Prodori 
instalacija kroz požarne zone su označeni i zaštićeni vatrootpornom ispunom. 
Prilikom eksploatacije plinske instalacije moguće su pojave sljedećih opasnosti: 
- opasnost od požara i eksplozije uslijed istjecanja plina iz instalacije u zatvoreni prostor i stvaranja 

eksplozivne smjese; 
- opasnost od nastanka iskre na pratećoj električnoj instalaciji; 
- opasnost od nastanka iskre uslijed statičkog elektriciteta; 
- opasnost od nestručnog i neovlaštenog rukovanja. 

U cilju sprečavanja opasnosti od požara, usvojena su sljedeća rješenja: 

- materijali i oprema kojima se izvodi instalacija moraju biti atestirani, te u skladu s pripadajućim 
standardima i propisima za izvođenje plinskih instalacija; 

- izvođač radova treba voditi računa o udaljenosti kućnog priključka od ostalih komunalnih instalacija i 
objekata, te se prilikom izvođenja radova treba držati općih uvjeta distributera plina i pojedinih 
komunalnih poduzeća; 

- prilikom izvođenja plinske instalacije izvođač je dužan sa sobom imati aparat za početno gašenje suhim 
prahom tipa S-9; 

- svaki zapaljivi predmet u blizini zone zavarivanja potrebno je zaštiti negorivim materijalom; 
- kućni priključak je potrebno postaviti u zaštitne cijevi na mjestima gdje se ne može ispuniti zahtjev 

udaljenosti od drugih komunalnih instalacija, gdje zaštitne cijevi mogu biti obična mehanička zaštita (u 
blizini vodovodnih i električnih instalacija) ili zaštita od eventualnog izlaska plina i ulaska u druge 
komunalne instalacije (plinovod ispod kanalizacije, blizu šahta ili PTT vodova); 

- ukoliko kućni priključak prolazi ispod prometnica potrebno ga je izvesti u zaštitnim cijevima; 
- ispred objekta mora biti ugrađen trajno dostupni zaporni organ za zatvaranje plina smješten ventiliranom 

plinskom ormariću, tzv. glavni zaporni organ; 
- cjevovod plina unutar objekta treba voditi pod stropom, a na mjestima gdje postoji opasnost od oštećenja 

potrebno ga je mehanički zaštititi; 
- prije bojanja cjevovoda plina potrebno je izvršiti ispitivanje instalacije na nepropusnost; 
- sve metalne dijelove instalacije je potrebno očistiti i odmastiti, te potom premazati u sa dva sloja temeljne 

boje i jednim slojem završnog laka; 
- instalacija plina unutar objekta mora biti spojena na spojnice za izjednačavanje potencijala; 
- prodori kroz zidove i podove, te na ulazu i izlazu plinske cijevi iz zemlje izvode se prema propisu u 

zaštitnoj-proturnoj cijevi; 
- prostor između cijevi za plin i zaštitne-proturne cijevi se ispunjava neutralnom masom (trajno elastičnim 

sredstvom) koja osigurava plino-nepropusnost i toplinsku dilataciju cijevi; 
- sama instalacija i uređaji plinske instalacije sadrže vrlo mali dio gorivih elemenata, tj. gotovo cjelokupna 

instalacija i uređaji su od negorivog materijala; 
- sva prateća električna instalacija se mora redovito, pažljivo i stručno održavati, kao i rukovati sa istom; 
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- zaštita instalacije plina od previsokog tlaka je predviđena izvedbom postrojenja iz kojega se ista napaja; 
- predviđeno je ispitati instalaciju na nepropusnost i čvrstoću, nakon montaže cjevovoda i nakon montaže 

armature, pri čemu je potrebno voditi računa o tlaku ispitivanja i maksimalnom dopuštenom tlaku 
ugrađene opreme/armature kako se ista ne bi uništila (probijanje membrane i sl.) te o istima sastaviti 
zapisnike, sukladno propisima; 

- produkti izgaranja (dimni plinovi) se odvode u atmosferu odgovarajućim dimovodnim uređajima sukladno 
važećim propisima i uputama proizvođača; 

- rad na instalaciji i uređajima pod plinom je zabranjen, osim radnicima distributera uz primjenu 
odgovarajućih mjera i sredstava; 

- rukovanje plinskim uređajima je uvjetovano zakonskom regulativom, te propisima distributera i 
proizvođača uređaja; 

- ne dopušta se korisniku samostalno rukovanje i bilo kakove intervencije na plinskim trošilima i instalaciji; 
- svako djelovanje, rekonstrukcija, proširenje ili sl. na plinskoj instalaciji se mora prijaviti distributeru; 
- svaki kvar ili sumnjivi rad plinskog trošila se mora prijaviti ovlaštenom serviseru; 
- odvod dimnih plinova mora biti izveden sukladno dimnjačarskim propisima, biti atestiran i redovito čišćen 

i održavan; 
- svi ugrađeni uređaji i oprema moraju biti ispitani i sadržavati ateste i certifikate kvalitete na hrvatskom 

jeziku kojima se dokazuje da su sukladni važećim zakonima i propisima za siguran rad i upotrebu; 
- u slučaju izbijanja požara potrebno je: 

o blokirati dotok plina do mjesta gdje je nastao požar zatvaranjem zapornog organa na tom djelu 
instalacije i zatvaranjem glavnog zapornog organa smještenog u plinski ormarić; 

o požar gasiti aparatom za početno gašenje požara, a ukoliko je požar većih razmjera pozvati 
vatrogasnu jedinicu. 

 
Zaključak: 
 

- Predmetne instalacije u objektu nemaju direktne izvore požara ili prisustvo otvorene vatre te se ista 
može pojaviti jedino uslijed kvara. 

- Predviđenim načinom izgradnje i odabranom opremom osigurat će se traženi uvjeti zaštite od požara. 
 
Taktika gašenja požara:  
 

- U slučaju izbijanja požara taktika za gašenje je sljedeća:    
-pristupiti početnom gašenju požara pomoću ručnih aparata za gašenje,    
-obavijestiti najbližu vatrogasnu jedinicu,    
-obaviti lokalizaciju požara vodom iz najbliže hidrantske mreže,   
-nakon lokalizacije požara osigurati mjesto izbijanja požara.    
 

 

 

 

U Slatini, Ožujak 2022. 

          Projektant: 

 

______________________ 
Danilo Jurić dipl. ing. stroj.        
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9. Program	kontrole	i	osiguranja	kvalitete	
 

Ovim programom se navode mjere koje sudionici u građenju predmetnog objekta trebaju 
provoditi, kako bi se osigurala kvaliteta pojedinih faza radova i objekta kao cjeline.  

Program se odnosi na radnje koje slijede nakon završetka glavnog projekta i dobivanja akta o građenju, te na 
tekstualne i grafičke dokumente obvezne u fazi pripreme i građenja. 

 

 Opći	uvjeti	
 

Ovi uvjeti reguliraju i specificiraju: 
- prava, dužnosti i obveze investitora, izvođača radova i projektanta ovom projektnom 

dokumentacijom tretiranog postrojenja i instalacije; 
- izbor, nabavu i izradu opreme specificirane u predračunu; 
- montažu, ispitivanje i preuzimanje projektiranog postrojenja i instalacije; 
- garanciju za kvalitetu i funkcionalnost postrojenja i instalacije. 

Stavke iz ovih općih uvjeta treba dosljedno primjenjivati osim : 
- ako nije drugačije precizirano ugovorom između investitora i izvođača radova; 
- ako nije drugačije regulirano Zakonom. 

 

9.1.1. Ugovaranje	
 

- Zaključivanjem ugovora o izvođenju postrojenja ili instalacije po ovoj projektnoj dokumentaciji, izvođač 
radova usvaja sve točke ovih općih uvjeta kao i tehničkih uvjeta koji su dio ove dokumentacije i isti se 
tretiraju kao dio ugovora o izvođenju radova. 

- Sukladno važećim zakonskim propisima investitor može na osnovi ove projektne 
dokumentacije, kada je ista revidirana i odobrena od nadležne službe, zaključiti i ugovor o isporuci i 
montaži opreme i materijala pod uobičajenim uvjetima za ovu vrstu radova. 

- Investitor može zaključiti ugovor samo sa onim izvođačem radova koji je registriran za izvođenje radova 
specificiranih predračunom ove projektne dokumentacije, te da ima odgovarajuće reference. 

- Prije sklapanja ugovora izvođač radova dužan je proučiti projektnu dokumentaciju, provjeriti istu u 
kvantitativnom i kvalitativnom smislu, provjeriti rokove i mogućnost nabavke opreme i materijala, 
mogućnost transporta, unošenja i montaže opreme, naročito opreme većih gabarita i specijalnih 
zahtjeva.  

- U slučaju bilo kakvih primjedbi i/ili nejasnoća u smislu prethodno navedenih, izvođač radova je dužan 
iste prije sklapanja ugovora razriješiti s projektantom ili investitorom i sukladno svom nahođenju o tome 
se pismeno obratiti investitoru. U protivnom se smatra da nema primjedbi niti bilo kakvih naknadnih 
potraživanja s naslova opisanih radnji. 

- U slučaju potrebe za bilo kakvim promjenama u projektnoj dokumentaciji izvođač radova je dužan za to 
ishoditi pismenu suglasnost projektanta i investitora. 

- Radovi se ugovaraju po sistemu definiranim ugovorom, a sukladno tehničkim normama, propisima i 
standardima važećim za predmetne radove. 

- Preporuča se investitoru da se za svaku možebitnu izmjenu konzultira sa projektantom, jer u slučaju da 
investitor izvrši izmjenu jednog dijela projekta, projektant se neće smatrati odgovornim u slučaju 
nefunkcionalnosti i/ili neusaglašenosti, te eventualno nastale štete u vezi s time. 

- Svaka izmjena i nadopuna opsega radova iz ugovora nakon stupanja na snagu istog, 
sporazumno se utvrđuje u pismenom obliku u pogledu cijena i rokova te potpisuje od strane investitora 
i izvođača radova. 
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9.1.2. Priprema	i	izvođenje	radova	
 

- Izvođač radova je obvezan po potpisu ugovora imenovati ovlaštenog voditelja radova odnosno 
ovlaštenog inženjera gradilišta na građevini, osobu, u skladu sa zakonskim propisima i o tome pismeno 
obavijestiti investitora. 

- Izvođač radova je obvezan dostaviti investitoru usuglašenu dinamiku izvođenja radova od početka do 
završetka istih, sa popisom radnika na građevini. 

- Dinamika radova treba biti izrađena na način da ista ne remeti kontinuitet dinamike investitora. 
- Investitor je dužan prije početka izvođenja radova osigurati izvođaču projektnu dokumentaciju za 

izvođenje istih u dva primjerka, slobodan prostor za smještaj opreme, materijala i alata, vatrogasnu 
službu na mjestima gdje može doći do požara, te priključak električne energije i vode na mjestu radova, 
bez naknade. 

- Prije početka radova izvođač radova je dužan detaljno proučiti i provjeriti projektnu 
dokumentaciju, kontrolirati kompletnost dokumentacije, te predložiti eventualno potrebne izmjene i 
dopune iz naknadnih razloga, više sile ili sl. i o tome pismeno zatražiti suglasnost projektanta i 
investitora. 

- Izvođenju se ne smije pristupiti bez akta o građenju kojeg pribavlja investitor. 
- Izvođač radova je dužan provjeriti na građevini da li se radovi mogu izvesti prema projektnoj 

dokumentaciji, da li na mjestu gdje je predviđeno postavljanje projektiranog postrojenja i instalacije već 
postoji neko drugo postrojenje ili instalacija koje ne dopuštaju da se radovi izvedu prema projektnoj 
dokumentaciji i o tome obavjestiti investitora i projektanta. 

- Izvođač radova je dužan prije početka radova provjeriti stanje građevinskih i drugih 
radova (stupanj izvedenosti) kao i građevinske mjere vezane za postavljanje strojarskog postrojenja i 
instalacije. Pri tome je bitno sagledati raspoloživ prostor, kote, mogućnost unosa opreme i sve ostale 
relevantne čimbenike 

 

9.1.3. Oprema	
 

- U projektirano postrojenje ili instalaciju izvođač radova dužan je ugraditi opremu specificiranu 
projektnom dokumentacijom ili neku drugu, ali karakteristikama koje odgovaraju zahtjevima navedenim 
u istoj. 

- Za svu opremu koja se ugrađuje potrebno je pribaviti popratnu dokumentaciju iz koje je vidljivo da 
tehničke karakteristike, kao i kvaliteta izrade odgovaraju zahtjevima iz projekta. Provjeru vrši nadzorna 
služba, te dozvoljava ugradnju samo one opreme čije su karakteristike identične podacima iz certifikata 
i udovoljavaju zahtjevima iz projekta. 

- Kompletnu opremu i materijal neophodan za izvođenje predmetnih radova koji treba ugraditi, osim 
materijala koji je dužan nabaviti i dopremiti investitor, izvođač radova treba dopremiti na mjesto ugradnje. 

- Sva oprema i materijali moraju biti kvalitetni i imati važeće ateste/certifikate kao dokaz kvalitete, odnosno 
moraju odgovarati odgovarajućem važećem standardu (HR standardi, a ukoliko nema odgovarajućeg 
HR standarda, tada moraju odgovarati usvojenom/priznatom europskom ili svjetskom standardu). 

- Dokazi kvalitete, atesti, certifikati, odnosno dokazi o sukladnosti proizvoda se na gradilište dostavljaju 
istovremeno sa materijalom/opremom, te se daju na uvid nadzornom organu i uvezuju u arhivu na 
gradilištu, te se kod primopredaje objekta uručuju investitoru kao dokaz kvalitete ugrađenog materijala. 

- Proizvođač opreme je dužan uz opremu obavezno isporučiti i uputstva za montažu, puštanje u rad i 
održavanje, te jamstvene listove. 

- Prilikom utovara, istovara i manipulacije na građevini sa opremom i materijalima treba pažljivo postupati 
kako ne bi došlo do onečišćenja i oštećenja istih. Također treba obratiti pažnju na zaštitu opreme i 
materijala od nepovoljnih vremenskih utjecaja. 

- Ugrađivati se smije samo ispravna oprema. Kod zaprimanja opreme obavlja se vizualna kontrola iste. O 
uočenim nedostacima sastavlja se zapisnik koji potpisuje izvođač radova i prijevoznik, te se o tome 
obavještava investitor i isporučitelj opreme. Nije dozvoljena ugradnja neispravne opreme, osim ukoliko 
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se popravak može obaviti i onda kada je ista već ugrađena i ako to ne ide na uštrb održavanja roka za 
montažu i kvalitete postrojenja ili instalacije. 

- Radove treba izvoditi pod stručnom kontrolom rukovoditelja gradilišta koji će zastupati izvođača radova, 
obavljati svu potrebnu koordinaciju s investitorom te rješavati aktualnu tehničku problematiku na 
građevini. 

- Izvođač radova postrojenja ili instalacije dužan je isto izvesti tako da bude funkcionalno, trajno i 
kvalitetno. 

- Radovi se moraju izvoditi sukladno postojećim tehničkim propisima, normativima i standardima. 
- Ukoliko izvođač radova utvrdi da će uslijed eventualno naknadno utvrđenih grešaka u 

projektnoj dokumentaciji ili pogrešnih uputa od strane investitora, odnosno njegove nadzorne službe 
radovi biti izvedeni na uštrb trajnosti, kvaliteti ili funkcionalnosti postrojenja ili instalacije, dužan je o tome 
pismeno izvijestiti investitora, da isti prekine započete radove. Ukoliko investitor to ne učini, snosi punu 
odgovornost za nastalu štetu. 

- Ako izvođač radova odstupi od projektne dokumentacije bez pismene suglasnosti projektanta ili 
nadzorne službe, isti snosi punu odgovornost za funkcioniranje i trajnost postrojenja ili instalacije.  

- Pri ugradnji, puštanju u pogon kao i eksploataciji pojedine tehnološke cjeline postrojenja potrebno je 
strogo se pridržavati uputa proizvođača ugrađene opreme. 

- Izvođač radova je dužan prilikom izvođenja radova voditi montažni/građevinski dnevnik koji mora 
kontrolirati i potpisivati nadzorna služba investitora. U montažni/građevinski dnevnik unosit će se svi 
podaci o građevini, poput: opis radova koji se izvode, broj radne snage, poteškoće u radu kao i sve 
izmjene koje se ukažu tijekom izvođenja radova u odnosu na tehničku dokumentaciju. Svi podaci 
uneseni u montažni dnevnik, potpisani od strane nadzorne službe investitora i rukovoditelja radova 
izvođača, obvezni su za obje strane. 

- Izvođač radova je dužan prilikom izvođenja radova voditi i građevinsku knjigu u koju unosi sve izvedene 
radove, isporučenu opremu i materijal. Građevinska knjiga služi kao baza za sastavljanje situacije za 
isplatu, te kao dokument pri tehničkom pregledu i konačnom obračunu. Ista se potpisana od strane 
izvođača i nadzorne službe predaje investitoru. 

- U slučaju da tijekom izvođenja radova dođe do zastoja ili prekida istih zbog razloga za koje nije kriv 
izvođač radova, nadzorna služba investitora je dužna vrijeme prekida ili zastoja radova upisati u 
građevinsku knjigu ili montažni/građevinski dnevnik. Vrijeme zastoja ili prekida obračunava se 
vrijednošću režijskog sata izvođača radova po prisutnom radniku. 

- U slučaju nastupa više sile koja se zapisnički obostrano konstatira, izvođač radova nema pravo na 
naknadu za vrijeme trajanja prekida radova. Ako do prekida izvođenja radova dođe zbog razloga za koje 
je odgovoran izvođač radova, ili ako isti učini materijalnu štetu na građevini ili uređajima investitora, 
dužan je učinjenu štetu u potpunosti nadoknaditi investitoru. Šteta se mora utvrditi zapisnički između 
zainteresiranih strana. 

- Ukoliko do prekida izvođenja radova dođe zbog razloga za koje je odgovoran investitor ili ako isti 
odustane od ugovora, investitor je dužan isplatiti do tada obavljene radove, kao i svaku započetu fazu 
radova kao završenu. 

- Ukoliko izvođač radova ne izvodi radove solidno i sukladno uzancama struke, investitor ima pravo 
radove prekinuti i povjeriti ih drugom izvođaču radova, a na teret izvođača radova potpisnika ugovora, 
neovisno o opsegu neizvedenih radova i cijeni koju će postići investitor s drugim izvođačem radova. 

- Za izvođenje naknadnih radova koji nisu obuhvaćeni ugovorom izvođač radova je dužan investitoru 
podnijeti pismeni zahtjev, uz koji prilaže odgovarajuću dokumentaciju kojom se ti radovi specificiraju i 
dokazuju. 

- Po završetku radova investitor je dužan u roku od najviše 15 dana dati svoje primjedbe na izvedene 
radove, a po otklanjanju istih preuzeti instalaciju. 
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9.1.4. Instalacija	i	oprema	
 

Instalacija se smije izvoditi samo po dokumentaciji na koju je izdana suglasnost i po dokumentaciji koja je 
sastavni dio te suglasnosti. Montažne i instalacijske radove na postrojenju se preporučuje povjeriti izvoditelj 
radova koji posjeduje potrebnu opremu, alat, pribor i naprave za izvođenje radova i koji ima vještu i iskusnu 
radnu snagu za stručno, kvalitetno i brzo izvođenje radova. 

- Materijal i dimenzije odabranih cijevi moraju odgovarati važećim propisima i normama; 
- Cijevna mreža GH instalacije se izvodi od čeličnih bešavnih, bakrenih, PEX-AL-PEX, PE-TR i PPR cijevi 

koje su prije isporuke na gradilište tvornički ispitane i imaju izjavu o sukladnosti; 
- Cijevne lukove instalacije treba izvesti blago kako se ne bi stvarali dodatni otpori pri strujanju medija; 
- Ventilacijski kanali se izvode ili četverokutni ili okrugli, spiro cijevima; 
- Priključci ventilacijskih kanala i odsisnih/tlačnih otvora se izvode krutim spojem, izbjegavajući fleksibilne 

cijevi koje stvaraju velike otpore strujanju zraka; 
- Kompletna oprema instalacije mora imati izjavu o sukladnosti izdanu od strane ovlaštene ustanove; 
- Cijevi i kanale je potrebno toplinski izolirati; 
- Cijevna mreža nemjerenog dijela instalacije je izvedena od PEHD cijevi; 
- Cijevna mreža mjerenog dijela instalacije je izvedena iz bešavnih čeličnih cjevi prema normi HRN 

C.B5.225 ili DIN 2440 koje prije isporuke na gradilište moraju biti tvornički ispitane i imati izjavu o 
sukladnosti; 

- Cijevne lukove instalacije treba izvesti blago kako se ne bi stvarali dodatni otpori pri strujanju medija; 
- Kompletna oprema instalacije mora imati izjavu o sukladnosti izdanu od strane ovlaštene ustanove; 
- Sve horizontalne i vertikalne promjene pravca cjevovoda izvesti uporabom čeličnih cijevnih lukova 

prema normi HRN C.T3.061 ili DIN 2605. 
- Prilikom zavarivanja cjevovoda poštivati upute proizvođača, zavarivačke propise i norme; 
- Svi zavareni spojevi moraju odgovarati normi HRN C.T3.010; 
- Svi navojni spojevi moraju odgovarati normi DIN 2999, odnosno ISO 228; 
- Zaporni organi/armatura mora odgovarati normi DIN 3537 dio1. i DIN 3230, tj. DVGW propisu, radni list 

G 260; 
- Polietilenske (PE-HD) cijevi moraju odgovarati normi DIN 8074, a u pogledu kvalitete i ispitivanja normi 

DIN 8075; 
- Polietilenske cijevi moraju biti izrađene prema ISO 4437 SDR 11 i moraju biti namjenjene transportu 

prirodnog plina (najčešće su crne ili žute boje, ukoliko su crne boje na sebi imaju tri crte žute boje); 
- Polietilenske cijevi moraju imati na sebi oznaku koja sadrži ime proizvođača, norme kojima odgovaraju, 

materijal od kojega su izrađene, transportni medij, nazivni tlak, dimenziju, datum proizvodnje; 
- Polietilenske cijevi moraju imati izjavu o sukladnosti izdanu od strane ovlaštene ustanove i koji nije stariji 

od dvije godine, ukoliko su cijevi bile uskladištene dulje od dvije godine mora ih se podvrgnuti novom 
ispitivanju kvalitete; 

- Polietilenske cijevi se spajaju tehnikom elektro-fuzijskog zavarivanja; 
- Cjevovod položiti na cijevne oslonce, u zemlju ili ovjesiti o građevinsku konstrukciju. 
- Cijevni oslonci ili zavješenja mogu biti čvrsti (ČT...čvrste točke), klizni (KT...klizne točke) ili klizni s 

vođenjem (KTV). Raspored oslonaca odrediti prema pravilima struke tako da se omogući nosivost i 
pravilna dilatacija cjevovoda; 

- Razmak između cijevnih oslonaca ili ovješenja je u funkciji promjera cijevi, vrste cijevi, medija koji struji 
kroz cijevi, temperaturnom nivou medija i vrsti toplinske izolacije, kako ne bi došlo do ugibanja cjevovoda 
između dva oslonca. Pri tome je kontinuitet cjevovoda konstantan; 

- Instalaciju izvesti tako da se omogući nesmetano širenje i skupljanje cijevi uslijed toplinskih dilatiranja, 
kako ne bi došlo do oštećenja građevinskih elemenata i same instalacije. Toplinske dilatacije cjevovoda 
omogućiti samom izvedbom trase cjevovoda i/ili ugradnjom cijevnih kompenzatora; 

- Spojeve cjevi, fazonskih komada i armature izvoditi zavarivanjem, prirubnicama i/ili navojnim spojevima; 
- Kod spajanja cijevi zavarivanjem voditi računa  da se osi cijevi podudaraju i da zavar bude propisane 

debljine, te da po obodu bude čist i ravnomjerno izveden, kako se unutarnji – svijetli otvor cijevi ne bi 
umanjio raznim ostacima materijala nakon zavarivanja; 
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- Prije upotrebe same cijevi moraju se izvesti sljedeći pripremni radovi: vizualnim pregledom kontrolirati 
stanje cijevi, oštećenja u transportu, promjer i savinutost cijevi. Cijevi iznutra treba temeljito očistiti od 
hrđe i nečistoća, a krajeve cijevi ukoliko je potrebno obraditi skošenjem. Na svaku otvorenu cijev zatim 
treba staviti kapu koja se ne smije skidati do ponovnog početka radova; 

- Zavarivanje smiju obavljati atestirani zavarivači; 
- Zavareni spojevi cjevovoda ne smiju ležati na osloncima; 
- Za zavarivanje koristiti atestiranu žicu ili elektrode koje posjeduju mehanička i druga propisana svojstva 

za zavarivanje osnovnog materijala, 
- Armaturu i fazonske komade nije dozvoljeno smještati u zidove i tavanice/stropove; 
- Bušenje konstruktivnih elemenata građevine, neovisno o materijalu od kojega su izvedeni (čelični profili, 

armirano betonske grede, stupovi, zidovi i sl.), za prolaz cjevovodne mreže se obavlja samo prema 
uputama i odobrenju nadzorne službe predmetnih konstrukcijskih (npr. građevinskih) radova; 

- Na mjestima prodora cjevovoda kroz građevinsko-konstruktivne elemente ugraditi proturne cijevi koje 
omogućuju slobodne toplinske dilatacije cjevovoda,  štite građevinsku konstrukciju od loma i štite 
cjevovod od oštećenja i ispunu, klasičnu ili protupožarnu sukladno projektu; 

- Na mjestima prodora cjevovoda kroz građevinsko-konstruktivne elemente obvezno se ugrađuju proturne 
cijevi koje omogućuju slobodne toplinske dilatacije cjevovoda,  štite građevinsku konstrukciju od loma i 
štite cjevovod od oštećenja; 

- Prodori kroz zidove i podove, te na ulazu i izlazu plinske cijevi iz zemlje izvode se prema propisu u 
zaštitnoj-proturnoj cijevi; 

- Prostor između cijevi za plin i zaštitne-proturne cijevi se ispunjava neutralnom masom (trajno 
elastičnim sredstvom) koja osigurava plino-nepropusnost i toplinsku dilataciju cijevi; 

- Sve metalne dijelove instalacije je potrebno očistiti i odmastiti, te potom premazati u sa dva sloja 
temeljne boje i jednim slojem završnog laka; 

- Instalacija plina unutar objekta mora biti spojena na spojnice za izjednačavanje potencijala; 
- Nakon završene montaže cjevovoda obavezno izvršiti tlačnu probu cjevovoda, odnosno ispitivanje 

cjevovoda na čvrstoću i na nepropusnost; 
- Ispitivanje na nepropusnost i čvrstoću izvršiti sukladno pravilnicima i normama, te sastaviti zapisnike o 

ispitivanjima; 
- Prilikom ispitivanja nepropusnosti i/ili čvrstoće voditi računa o tlaku ispitivanja i maksimalnom 

dopuštenom tlaku ugrađene opreme/armature kako se ista ne bi uništila ukoliko nije projektirana za 
ispitni tlak; 

- Istovremeno, dok je instalacija pod tlakom obaviti vizualni pregled nepropusnosti instalacije, zavarenih 
i/ili vijčanih spojeva, kontrolu nepropusnosti spojeva sa armaturom; 

- Po završetku radova na instalaciji izvršiti funkcionalnu probu instalacije i uređaja i o tome sastaviti 
zapisnike; 

- Prilikom primopredaje radova potrebno je obaviti obuku korisnika o rukovanju instalacijom i o istome 
sastaviti zapisnik. 

 

9.1.5. Dokumentacija	
 

- Radioničku dokumentaciju, ukoliko je ista potrebna, izrađuje i isporučuje izvođač radova. 
- Izvođač radova dužan je u projektnu dokumentaciju unijeti sve izmjene i dopune na 

postrojenju ili instalaciji nastale tijekom izvođenja radova u odnosu na istu, te u vidu projektne 
dokumentacije izvedenog stanja isporučiti investitoru u dva primjerka. 

- Izvođač radova dužan je izraditi upute za rukovanje postrojenjem ili instalacijom u dva primjerka. Upute 
se sastoje od tekstualnog i grafičkog dijela te zasebne ostakljene i uokvirene funkcijske sheme. Uz 
izrađene upute za rukovanje postrojenjem ili instalacijom, izvođač je dužan priložiti upute za rukovanje 
i održavanje opremom isporučene uz opremu od strane proizvođača opreme. 
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 Nadzor	nad	izvedbom	radova	
 

- Investitor je obvezan po potpisu ugovora imenovati nadzornu službu koja će pratiti radove i o tome 
pismeno obavijestiti izvođača radova. 

- Nadzorna služba ovlaštena je zastupati investitora u svim pitanjima vezanim za izvođenje ugovorenih 
radova kao njegov opunomoćenik. 

 

 Preuzimanje	postrojenja	
 

- Nakon obavljene montaže, ispitivanja, balansiranja i reguliranja postrojenja ili instalacije te obavljenog 
probnog pogona, izvođač radova daje investitoru i/ili nadzornom organu zahtjev za primopredaju 
postrojenja ili instalacije. 

- Investitor je dužan u roku od 8 dana od dobivanja zahtjeva (s priloženim kopijama zapisnika o obavljenim 
ispitivanjima) imenovati komisiju koja će u njegovo ime od izvođača radova preuzeti postrojenje ili 
instalaciju. 

- Izvođač radova je dužan prilikom primopredaje radova uručiti investitoru svu relevantnu dokumentaciju 
i postaviti upute za rukovanje postrojenjem ili instalacijom na pogodno mjesto u prostoriji iz koje se rukuje 
istima. 

- Na zahtjev investitora izvođač radova je dužan obučiti osoblje koje će rukovati postrojenjem kada ga 
investitor preuzme, a troškovi obuke padaju na teret investitora.  

- Troškove pogonskog medija i energije za potrebe ispitivanja, regulacije i probnog pogona snosi 
investitor. 

- Troškove primopredajne komisije u cijelosti snosi investitor. 

 

 Garancija	
 

- Projektant garantira za funkcionalnost i ostvarenje projektiranih parametara postrojenja ili instalacije pod 
uvjetom da se radovi izvode kvantitativno i kvalitativno kako je predviđeno projektnom dokumentacijom, 
odnosno uzancama struke. 

- Izvođač radova daje garanciju na izvedene radove od dana primopredaje radova na period ne manji od 
24 mjeseca, osim ukoliko je drugačije precizirano ugovorom između izvođača i investitora. 

- Izvođač radova daje garanciju za kvalitetu radova, trajnost i funkcionalnost postrojenja ili instalacije te 
ugrađenu opremu i materijal koji nije atestiran ili nije pod garancijom proizvođača. Za ugrađeni materijal 
i opremu koju ne proizvodi izvođač radova vrijede tvorničke garancije proizvođača istih. Garancija ne 
vrijedi za one dijelove opreme koja bi postala neupotrebljiva nestručnim rukovanjem i održavanjem od 
strane investitora ili pak uslijed više sile. 

- Izvođač radova je dužan u garantnom roku otkloniti o svom trošku sve nedostatke na 
postrojenju ili instalaciji odnosno njegovim dijelovima za koji daje garanciju, a po pozivu investitora u 
zakonskom roku. Ukoliko izvođač radova to ne učini u vremenu koje je prema naravi nedostatka 
potrebno da se otkloni, investitor mora otklanjanje nedostataka povjeriti nekoj drugoj ovlaštenoj 
organizaciji, a na trošak izvođača radova. 
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 Atesti/certifikati,	kontrola	i	dokazi	kvalitete,	mjerenja	i	ispitivanja	postrojenja	ili	
instalacije	

 

Kontrola kvalitete izvedenog postrojenja i/ili instalacije se dokazuje mjerenjima i izradom elaborata o 
izvršenim mjerenjima od strane neovisne i za to registrirane organizacije. 

Izvođač radova najkasnije po završetku montaže/radova, a prije tehničkog pregleda i primopredaje 
postrojenja predaje investitoru i/ili nadzornom inženjeru sljedeće: 

- Dokaze kvalitete, ateste, certifikate, izjave, odnosno dokaze o sukladnosti proizvoda - ugrađene opreme 
i materijala, koji se prema Zakonu o tehničkim zahtjevima i ocjenjivanje sukladnosti (NN br. 20/10) 
dokazuju Izjavom o sukladnosti.  

Naime, za opremu, uređaje i materijal stranog podrijetla uvoznik je obavezan na tržište stavljati 
samo proizvod koji je sukladan s odredbama propisa koji se primjenjuju na taj proizvod. U slučaju kada 
Zakon o tehničkim zahtjevima i ocjenjivanje sukladnosti (NN br. 20/10) to traži, uz proizvod moraju biti 
priložene upute i podaci o sigurnosti na hrvatskom jeziku. Svaki proizvod za koji je to tehničkim propisom 
propisano mora biti označen oznakom sukladnosti u skladu s pravilnikom o obliku, sadržaju i izgledu 
oznake sukladnosti proizvoda s propisanim tehničkim zahtjevima (NN br. 46/08). 

- Zapisnik o ispitivanju (pozitivan – bez primjedbi) sa uvjerenjem o ispitivanju stroja i/ili uređaja sa 
povećanom opasnosti, od strane ovlaštene tvrtke. Navedeno je potrebno ishoditi za sve strojeve i/ili 
uređaje ugrađene u postrojenje ili instalaciju, a koji se prema zakonu ispituju na navedeni način. 

- Zapisnik ili izvještaj (pozitivan – bez primjedbi) sa uvjerenjem o ispitivanju radnog okoliša – mikroklime, 
buke i osvijetljenosti u radnim i boravišnim prostorima građevine, od strane ovlaštene ustanove. 

- Zapisnike o obavljenim tlačnim probama instalacije i/ili cjevovoda, odnosno ispitivanjima instalacije i/ili 
cjevovoda na nepropusnost i na čvrstoću ovjerenim od strane nadzornog inženjera i ovlaštene osobe 
izvođača radova.  

- Zapisnike ili izvješća o ispitivanju sigurnosnih elemenata instalacije ili postrojenja izdana od strane 
ovlaštene ustanove. 

- Zapisnike o balansiranju sustava grijanja, hlađenja, ventilacije, klimatizacije i pripreme PTV-a sa 
postignutim parametrima, izdane od strane ovlaštene ustanove.  

- Zapisnike o puštanju u pogon uređaja/opreme ugrađene u postrojenje ili instalaciju građevine, izdane 
od strane ovlaštenih osoba/tvrtki i/ili servisera uređaja/opreme. 

- Zapisnik (pozitivan – bez primjedbi) o funkcionalnom ispitivanju postrojenja i mjerenju postignutih 
parametara (tlakovi, temperature, relativne vlažnosti zraka, protoci, količine zraka, vode i sl.) i 
postignutom kapacitetu postrojenja, izdan od strane ovlaštene ustanove. 

Gore navedene dokumente izvođač radova sukcesivno dostavlja investitoru i/ili  nadzornom organu, točnije, 
odgovornoj osobi na gradilište sukladno dinamici pojedinih događaja, u skladu sa zakonskom regulativom. 

Navedene dokumente izvođač uvezuje u knjigu kao dokaz kvalitete izvedenih radova, te prilikom primopredaje 
objekta predaje investitoru i o tome se sastavlja zapisnik. 

Tlačna proba se provodi ispitivanjem instalacije i/ili cjevovoda na čvrstoću i ispitivanjem instalacije i/ili cjevovoda 
na nepropusnost, te se za oba ispitivanja sastavljaju zasebni zapisnici. Ispitivanje se obavlja umjerenim 
manometrom. 

Ispitivanja instalacije na čvrstoću  i na nepropusnost izvršiti sukladno pravilnicima, normama i uvjetima 
distributera, te sastaviti zapisnike o ispitivanjima. Prilikom ispitivanja voditi računa o prisustvu predstavnika 
distributera. 

Ispitivanja svih sigurnosnih elemenata poput sigurnosnih ventila, zaštitnih termostata, zaštitnih presostata, 
presostata visokog i/ili niskog tlaka, regulatora razine i sl., koji bitno utječu na sigurnost osoblja i opreme je 
izvršeno prije puštanja u probni pogon. Nakon podešavanja su blombirani sigurnosni lemovi. Prilikom svakog 
ispitivanja ili podešavanja postavnih vrijednosti navedenome je prisustvovao nadzorni organ. Za svako 
podešavanje potrebno je sastaviti zapisnik sa podacima o stanju podešenih sigurnosnih elemenata. 
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Za sva ispitivanja instalacije ili postrojenja sastavljen je zapisnik uz minimalno prisustvo nadzorne službe i 
voditelja radova. 

Prilikom primopredaje radova potrebno je obaviti obuku korisnika o rukovanju sa instalacijom i o istome sastaviti 
zapisnik 

Tijekom građenja nadzorna služba će zahtijevati međufazno ispitivanje i dokaze kvalitete za one instalacije i 
radove, čiju je kvalitetu otežano kontrolirati nakon potpune gotovosti građevine. 

Ispitivanje plinskih instalacija za radni tlak do 100mbar 
 

- Plinske instalacije podliježu prethodnom i glavnom ispitivanju. Ispitivanja treba provesti prije žbukanja ili 
prekrivanja voda i prije oblaganja i izoliranja njegovih spojeva. Ispitivanje se može provesti po 
dionicama. 
 

- PRETHODNO ISPITIVANJE: 
- Prethodno ispitivanje je ispitivanje čvrstoće i odnosi se na novopostavljeni plinski vod bez armatura. 

Za vrijeme ispitivanja moraju svi otvori na vodovima biti nepropusno zatvoreni metalnim čepovima, 
kapama, utičnim pločama ili slijepim prirubnicama. Spoj sa vodom koji je pod plinom, nije dozvoljen. 
Prethodno ispitivanje se smije izvoditi na vodu sa ugrađenom armaturom, ako je nazivni tlak 
armature najmanje jednak ispitnom tlaku.  

- Prethodno ispitivanje se obavlja s ispitnim tlakom od 1.0 bar, zrakom ili inertnim plinom (npr. N2, 
CO2), a ni u kojem slučaju kisikom. Ispitni tlak ne smije pasti za 
vrijeme ispitivanja od 10 minuta. 
 

- GLAVNO ISPITIVANJE: 
- Glavno ispitivanje je ispitivanje nepropusnosti i odnosi se na plinske vodove s armaturom, ali bez 

plinskih aparata i pripadajućih regulacijskih i sigurnosnih uređaja. Mjerač potrošnje plina može biti 
uključen u glavno ispitivanje. 
Glavno ispitivanje vrši se pri ispitnim tlakom 110 mbar, zrakom ili inertnim gasom, (npr. N2, CO2), a 
ni u kojem slučaju kisikom. Nakon izjednačenja temperature, ispitni 
tlak ne smije pasti za vrijeme ispitivanja od najmanje 10 minuta. Mjerni instrument 
mora biti precizan da se može očitati pad tlaka od 0,1 mbar. 
 

Ispitivanje plinskih instalacija sa radnim tlakom između 100 mbar i 1 bar 

- Instalacija podliježe kombiniranom ispitivanju čvrstoće i nepropusnosti. Ispitivanje 
treba provesti prije prekrivanja instalacije ili prije oblaganja i izoliranja spojeva. 

- Ispitivanje obuhvaća vodove, uključujući i armature, ali bez regulatora, mjerača, plinskih aparata i 
pripadajućih regulacijskih i sigurnosnih uređaja.  

- Nazivni tlak ispitivane armature mora odgovarati najmanje ispitnom tlaku. Za vrijeme ispitivanja moraju 
svi otvori vodova biti nepropusno zatvoreni metalnim čepovima, kapama, utičnim pločama ili slijepim 
prirubnicama. Spojevi s vodovima koji su pod plinom nisu dozvoljeni. Ispitivanje se vrši zrakom ili 
inertnim gasom (npr. N2, CO2), a u ni kojem slučaju kisikom, pri ispitnom tlaku od 3 bar. Nakon postizanja 
ispitnog tlaka (porast max. 2.0 bar/min) i nakon izjednačenja temperature (oko 3 sata), ispitni tlak ne 
smije pasti u trajanju od najmanje 2 sata, uz uvažavanje moguće promjene temperature.  

- Za instalacije volumena preko 2000 litara, treba vrijeme ispitivanja povećati za 15 minuta na svakih 
daljnjih 100 litara zapremine voda. 

- Za mjerenje je potrebno istovremeno koristiti umjereni manometar klase 1 i manometar klase 0,6 s 
mjernim područjem koje odgovara 1,5 puta ispitni tlak. Mjerni instrumenti se uključuju neposredno nakon 
što je postignut ispitni tlak. 

- Rezultati ispitivanja trebaju biti na odgovarajući način dokumentirani. 
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 Puštanje	u	rad	(pogon)	prema	PI	600	
 

9.6.1. Puštanje	plina	u	novo	izvedene	instalacije	
- Prije puštanja plina u instalaciju utvrditi da li su provedena predviđena ispitivanja, prethodno i glavno 

ispitivanje, odnosno ispitivanje na čvrstoću i nepropusnost i da li je instalacija nepropusna. 
- Neposredno prije puštanja plina uvjeriti se da su svi otvori na instalaciji zatvoreni. Ovo 

se može izvoditi neposredno nakon glavnog ispitivanja, odnosno ispitivanja na čvrstoću i nepropusnost 
ili pak mjerenjem tlaka koji iznosi najmanje, koliko i predviđeni pogonski tlak. Osim toga, potrebno je 
pregledom kompletne instalacije provjeriti da li su svi otvori na instalaciji nepropusno zatvoreni metalnim 
čepovima, kapama, utičnim pločama ili slijepim prirubnicama. Zatvoreni zaporni organi ne vrijede kao 
pouzdani. Njihovi izlazni otvori moraju se također nepropusno zatvoriti čepovima, kapama, utičnim 
pločama ili slijepim prirubnicama. Iznimka su plinske priključne armature za plinske aparate koje su 
priključene i spremne za rad, tj. sigurnosno priključne armature prema DIN 3383 dio 1 i dio 4 za 
pogonske tlakove do 100 mbar. 

- Plinsku instalaciju je potrebno tako dugo ispirati plinom, dok se postojeći zrak ili inertni plin ne istisne iz 
instalacije. Plin treba na siguran način odvesti u slobodnu atmosferu gumenim crijevom. Kod manjih 
količina plin se može na svom izlazu spaliti na odgovarajućem plameniku npr. kuhalu ili ispitnom 
plameniku. Pri tome treba osigurati izdašnu ventilaciju prostorije. Kod instalacija s pogonskim tlakom do 
100 mbar, mogu se male količine odvesti pojačanim vetiliranjem prostorije. Kod svih postupaka treba 
izbjeći sve izvore paljenja koji nisu potrebni za neposredno spaljivanje plina (npr. pušenje, uključivanje 
električnih uređaja, rad drugih ložišta). 

- Neposredno nakon puštanja plina potrebno je ispitati sva spojna mjesta koja nisu bila obuhvaćena 
glavnim ispitivanjem, odnosno ispitivanjem na čvrstoću i nepropusnost. 

 

9.6.2. Puštanje	plina	u	napuštene	plinske	instalacije	
- Kod plinskih instalacija isključenih iz pogona, koje iz određenih razloga nisu bile u pogonu dulje 

vrijeme, potrebno je: 
o obaviti vizualni pregled instalacije i uvjeriti se da je u ispravnom stanju, 
o obaviti ispitivanje nepropusnosti  
o pustiti plin sukladno postupcima navedenim u poglavlju 10.6.1. 

 

9.6.3. Puštanje	plina	u	instalacije	koje	su	privremeno	bile	izvan	pogona	
- U instalacije koje su privremeno isključene iz pogona npr. zbog radova na održavanju, 

promjena na postrojenju ili iz drugih razloga, plin se pušta u skladu s poglavljem 10.6.1. (zadnje tri 
crtice). Nije isključeno da bi radi poduzimanja radova, postojeće instalacije 
mogle postati propusne, te ih je potrebno prethodno ispitati na nepropusnost. 

 

9.6.4. Puštanje	plina	u	instalacije	nakon	kratkotrajnog	pogonskog	prekida	
- Prije puštanja plina u instalacije, čiji je pogon bio kratkotrajno prekinut npr. zbog održavanja ili zamjene 

mjerila, treba mjerenjem tlaka ili drugim odgovarajućim postupkom utvrditi da su zatvoreni svi otvori. 

 

9.6.5. Propusne	instalacije	
- U propusnu instalaciju se ne smije pustiti plin. 
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9.6.6. Podešavanje	i	funkcionalno	ispitivanje	rada	plinskih	aparata	
- Kod podešavanja i funkcionalnog ispitivanja rada plinskih aparata potrebno je uvažavati upute za 

ugradnju i opsluživanje proizvođača aparata kao i posebne uvjete distributera plina. Također treba voditi 
računa o propisima za štednju energije. 

- Na osnovi oznake plinskog aparata, a prije puštanja u pogon, potrebno je utvrditi da li su plinski aparati 
pogodni za odgovarajuću vrstu plina i područje njihovog Wobbe-indexa. Pored toga treba utvrditi da li 
su plinski aparati pogodni za postojeći priključni pritisak. 

- Plinske aparate je potrebno podesiti na nazivno toplinsko opterećenje. Ako je podešeno nazivno 
toplinsko opterećenje niže od najvećeg toplinskog opterećenja potrebno je podešenu vrijednost i iz nje 
proizašlu nazivnu toplinsku snagu koja se nalazi u podacima za ugradnju proizvođača, trajno ispraviti 
na tablici plinskog aparata. 

- Potrebna podešenost toplinskog opterećenja se može obaviti metodom podešavanja 
tlaka sapnice ili volumetrijskom metodom podešavanja protoka. Podešavanje tlačnom 
metodom, podešavanje tlaka plina na sapnici je dozvoljeno samo onda, ako se 
uvažavaju podaci specifični za taj plinski aparat. Kod volumetrijske metode protok plina određuje se 
pomoću mjerača, te se on mora uskladiti sa zahtjevanom vrijednošću. Podešavanje toplinskog 
opterećenja otpada kod plinskih aparata koje proizvođač plombira ili zapečati na podešeno toplinsko 
opterećenje. 

 

9.6.7. Obuka	korisnika	
- Korisnik instalacije treba biti obučen za rukovanje instalacijom. Osobito mu treba predati upute za 

održavanje plinskih aparata. Treba upozoriti na obavezu redovnog održavanja plinskih aparata. 
Potrebno ga je upozoriti o poduzetim mjerama za dovod zraka za izgaranje i odvod dimnih plinova, te 
upozoriti da se one naknadno ne mogu mijenjati. 

 

 

 Mjerenja	i	kontrolni	pregledi	
 

- Najmanje jedanput godišnje treba obaviti kontrolu i funkcionalno ispitivanje svih uređaja. 
- Kontrolu uređaja i opreme kao što su filtri, mjerni uređaji i slično obavlja se više puta u godini, sukladno 

potrebi i tehničkim zahtjevima. 
- Sve uređaje i opremu koja ima posebnu namjenu i posebne tehničke zahtjeve treba kontrolirati i 

servisirati prema posebnim tehničkim uputama koje su date uz navedene uređaje. 
- Preventivno održavanje, kontrolu i servis mogu obavljati samo osobe koje su za to tehnički osposobljene 

i ovlaštene od strane odgovorne osobe. 

 

U Slatini, Ožujak 2022. 

 

 

           Projektant: 

 

                    _____________________ 
                    Danilo Jurić dipl. ing. stroj.  
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10. Tehnički	opis	
 

Temeljem zahtjeva investitora, DRŽAVNI HIDROMETEOROLOŠKI ZAVOD, Ravnice 48, 10000 Zagreb 
naručena je izrada GLAVNOG STROJARSKOG PROJEKTA GRIJANJA, HLAĐENJA I VENTILACIJE za 
GLAVNU METEOROLOŠKU POSTAJU KRIŽEVCI - održavanje postojeće građevine, na građevinskoj parceli 
Milislava Demerca 6a, Križevci, k.č. 745/2   k.o. Križevci. 
 
 
 

 Zajednički	tehnički	opis	
 

Predmet projektnog zadatka je izrada projektne dokumentacije za: 
- održavanje postojeće građevine – sanacija sanitarnog čvora i čajne kuhinje 
 
Građevina se nalazi u Križevcima, Milislava Demerca 6a, na k.č. 745/2   k.o. Križevci. 
Investitor je Državni hidrometeorološki zavod, Ravnice 48, Zagreb. 
 
   Predmetni prostor u kojem se formira sanitarni čvor i čajna kuhinja se nalazi u prizemlju građevine sa ulazom 
iz hodnika GMP Križevci. Tlocrtne je veličine cca 8,0 m2. 
Prostor se sada ne koristi. U njemu je nekad bila kupaonica odnosno čajna kuhinja sa predprostorom. 
   Od instalacija u prostoru postoje instalacije sanitarne vode i električne energije. Kanalizacija za wc školjku ne 
postoji. Sve instalacije su priključene na javne komunalne instalacije. 
Instalacije su dotrajale. 

Grijanja nema. 

 
Građevinsko-obrtnički radovi 
   Srušit će se zid sa vratima između predprostora i nekadašnjeg sanitarnog čvora. Novim zidom će se pregraditi 
nova čajna kuhinja od novod sanitarnog čvora. 
   Demontirat će se postojeća vrata između ureda i hodnika i preseliti u sredinu hodnika bliže stubištu koje vodi 
na kat. 
   Na novom sanitarnom čvoru će se izvesti novi prozor na pročelju. 
   Postojeći wc u koji se ulazi iz ureda se pretvara u sobu za barometar. 
   U tako formiranim prostorima izvest će se svi potrebno građevinsko obrtnički radovi do pune funkcionalnosti. 
 

Instalaterski radovi u sanitarnom čvoru i čajnoj kuhinji obuhvaćaju slijedeće: 

- INSTALACIJE VODOVODA I KANALIZACIJE: 
   Novi razvod instalacija vodovoda i kanalizacije projektirati prema novom rasporedu sanitarija. Instalacije 
sanitarne vode razvesti prema novoj dispoziciji sanitarne opreme i kuhinje a od postojećeg dovoda vode u taj 
prostor. 
Instalacije kanalizacije izvesti prema novoj dispoziciji sanitarne opreme s time da je potrebno izvesti novi odvod 
otpadnih i fekalnih voda do najbližeg revizionog okna. 
   U projektu vodovoda i kanalizacije obuhvatiti sve sanitarije i sanitarnu galanteriju. 
- INSTALACIJE TOPLE VODE: 
   Topla voda će se pripremati centralno u etažnom plinskom protočnom bojleru koji će biti smješten u sanitarnom 
čvoru. 
- INSTALACIJE ELEKTRIČNE ENERGIJE: 
   U predmetnom sanitarnom čvoru je potrebno projektirati novu instalaciju električne energije za rasvjetu , 
utičnice i ostalu opremu.  
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Za novu elektroinstalacija će se spajati na razvodni ormar u prizemlju zgrade u istom dvorištu. Instalacija se vodi 
podžbukno. Rasvjetu projektirati prema potrebama prostora i korisnika. Obratiti pažnju na elektroinstalaciju 
predmetnih prostorija će se ugraditi nova razvodna kutija pored postojeće. 
U elektrotehničkom projektu obuhvatiti sva potrebna rasvjetna tijela. 
- INSTALACIJE GRIJANJA:   Za grijanje svih prostorija GMP Križevci će se izvesti centralno grijanje budući u 
uredu postoji doveden plon. 
- INSTALACIJE VENTILACIJE:   Sanitarni čvor ima prirodnu ventilaciju kroz prozor pa nije potrebno izvoditi 
prisilnu ventilaciju. 

 

 INSTALACIJA	PLINA	
 
NEMJERENI DIO INSTALACIJE 

Postojeća instalacija. 

 
MJERENI DIO INSTALACIJE  

Za potrebe podršci grijanja i pripreme potrošne tople vode projektiran je zidni kondenzacijski kombi bojler 
(neovisan o zraku u prostoriji) upravljan regulatorom bojlera nazivnog toplinskog učina 10kW. 
Instalacija mjerenog plina je djelomično postojeća, a djelomično se izvodi nova. Novi dio instalacije se nastavlja 
nakon postojeće plinske peći koja se demontira, uklanja. 
Mjereni dio instalacije je izveden od čeličnih bešavnih cijevi NO 15 i antikorozivno zaštićen temeljnom bojom u 
dva premaza i završnom lak bojom, te je obujmicama učvršćen u zid.  

Odvod dimnih plinova zgrade je riješen dimovodom, dimenzije Æ 60/100 x 3 m, sukladno proračunu u nastavku 
i grafičkom prilogu.  

 

 TERMOTEHNIKA	
 
Predviđeno je uklanjanje postojeće plinske peć i električnog bojlera za pripremu PTV i ugradnja novog sustava. 
Kako slijedi. 
Grijanje je riješeno sa plinskim kondenzacijskim kombi bojlerom u kombinaciji sa pločastim radijatorima i 
termostatskim glavama. Istim bojlerom je riješena i priprema PTV-a. 
Cjevovod instalacije grijanja unutar objekta je projektiran PEX-AL-PEX cijevima. 
Kompletan glavni razvod ogrjevnog medija je projektiran u podu/zidu objekta, te je izoliran paro-nepropusnom 
izolacijom. 
Ventilacija objekta je predviđena prirodnim putem.  
 

 

 

U Slatini, Ožujak 2022.                                                                                        Projektant: 

 

______________________ 
  Danilo Jurić dipl. ing. stroj.   
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11. Tehnički	proračun	termotehničkog	sustava	
 

 Proračun	toplinskih	gubitaka,	dobitaka	i	odabir	ogrjevnih	tijela	
 

Meteorološki podaci i projektne vrijednosti vanjskih temperatura: 
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Proračun toplinskih gubitaka je izveden prema HRN EN 12831 za vanjsku temperaturu od -14,80C i 
specificirane unutarnje projektne temperature od 18/20/220C, ovisno o namjeni prostorije.  

Korišteni koeficijenti prolaza topline su dobiveni u skladu s Tehničkim propisom o racionalnoj uporabi 
energije i toplinskoj zaštiti u zgradama (NN 128/15, 70/18, 73/18, 86/18, 102/20). 

 

 
Tabelarni prikaz dobivenih toplinskih gubitaka, tj. potrebne topline za grijanje objekta 

 
 

Ukupno potrebni toplinski učin grijanja/hlađenja objekta iznosi: 

QGRIJANJE = 2,865 kW 

Za grijanje se odabire plinski kondenzacijski kombi bojler nazivnog učina u režimu 10 kW, isti se koristi i za 
pripremu PTV-a. 

Kondenzacijski plinski bojler grije pojedine prostorije putem radijatora. 

. 

 Odabir	kondenzacijskog	plinskog	kombi	bojlera	i	radijatora	
 
Sukladno potrebnom toplinskom učinu odabran je plinski zidni kondenzacijski bojler proizvod kao Vaillant VUW 
11/26 nazivnog toplinskog učina na grijanju od 10,8 kW i pripremi PTV-a od 26,5 kW u kombinaciji sa pločastim 
radijatorima opremljenim termostatskom glavom. Sve sukladno grafičkom prilogu. 

 

 Proračun	potrošnje	hladne	i	tople	(PTV-a)	vode	objekta	
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12. Tehnički	proračun	Instalacije	plina	
 

 Tablični	prikaz	potrošača	plina		
 

R.B. NAZIV  I OPIS TROŠILA TOPL. UČIN 
TROŠILA KOL. 

POTROŠNJA PLINA 
POJEDINOG 

TROŠILA 
DIMOVOD 

- Qg-n, kW N, kom m3/h mm 

1. 
PLINSKI ZIDNI 

KONDENZACIJSKI KOMBI 
BOJLER 

10,8 1 2,8 Ø60/100 

 

Svi potrošači plina se nalaze na etaži prizemlja objekta. 

 

 Proračun	potrošnje	plina	–	procjena	plinskog	konzuma	
 

R.B. 
NAZIV  I OPIS TROŠILA 

NAZIVNI 
TOPL. UČIN 

TROŠILA 
BROJ 

TROŠILA 
PRIKLJUČNA 
VRIJEDNOST 

SUMA 
PRIKLJUČNIH 
VRIJEDNOSTI 

FAKTOR 
ISTOVREME-

NOSTI 

VRŠNI 
PROTOK 

PLINA 

- Qg-n, kW N, kom VA ,  m3/h ∑VA , m3/h fG Vs, m3/h 

1. 
PLINSKI ZIDNI 

KONDENZACIJSKI 
KOMBI BOJLER 

10,8 1 2,8 2,8 1 2,8 

UKUPNI VRŠNI PROTOK PLINA: Vs-uk, m3/h 2,8 

UKUPNI VRŠNI PROTOK PLINA (m3/h x 9,2607): Vs-uk, kWh/h 25,93 

 

 

 Dimenzioniranje	priključka	
 

Priključak je postojeći. 

 

 Dimenzioniranje	instalacije		
 

Kontrolni proračun dimenzioniranja cjevovoda izvršen je za najnepovoljniju dionicu mjerenog dijela instalacije – 
dionicu od plinomjera u do trošila (najviši i najudaljeniji i jedini potrošač). 

Dimenzioniranje cjevovoda plinske instalacije izvedeno je diferencijalnim postupkom prema pravilniku 
GPZ-P.I.600. (DVGW G 600) 

Dimenzije cijevi novog razvoda mjernog dijela instalacije su unesene u tlocrt  plinske instalacije i priložene 
u grafičkom dijelu projekta kao sastavni dio dokumentacije. 

Odabrana je cijev NO 15. 
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 Odabir	plinomjera	
 

Plinomjer je postojeći. 

 

 Odabir	srednjetlačnog	regulatora	tlaka	
 

Srednjetlačnog regulator tlaka je postojeći. 

 

 Odabir	stabilizatora	tlaka	–	regulatora	niskog	tlaka	
 

Stabilizator tlaka – regulatora niskog tlaka je postojeći. 

 

 Proračun	dimovoda	i	dimnjaka		
 

Proračun dimnjaka je izveden prema normi DIN 4705, kako slijedi, te je odabran dimnjak proizvod kao: 

Proizvođač, Brand – model dimnjaka JEREMIAS 
TWIN-P Æ60/100 

Nazivni učin  10,8 kW 
Maksimalna temperatura dimnih plinova: 35-85 0C 
Protok dimnih plinova (min-max): 1,26 – 13,46 g/s = 0,00126 – 0,01346 kg/s 
Efektivna visina dimnjaka H1 = 2 m 
Korisna/ukupna visina dimnjaka 
Promer dimovodne cijevi 

H2 = 5 m 
Ø	60 

Dimnjača, mm Ø	60 
 
Volumni protok dimnih plinova: 

Tz = 15+273 = 288K....temperatura okolišnjeg zraka 
Tdp = 85 + 273 = 358K...temperatura dimnih plinova 
rz = 1,225 kg/m3....gustoća zraka 
rdp = 1,225 x Tz/ Tdp  = 1,225 x 288 / 358  = 0,985 kg/m3....gustoća dimnih plinova 
qv,dp = qm,dp,max / rdp = 0,01346 / 0,985 = 0,0137 m3/s = 49,32 m3/h…. volumni protok dimnih plinova 
 
Statički uzgon: 

S = 0,95.....pogon sa prekidima 
Us = H2 x g x (rz - rdp) x S = 5 x 9,81 x (1,225 – 0,985) x 0,95 = 11,183 Pa 
 
Pad tlaka u dimnjaku (efektivna visina): 

wD = qv,dp / AD = (4 x 0,0137) / (0,062 x p) = 4,85 m/s 
DpD = 1,5 x (l x (H2-H1)/d + Sx) x (rdp x wD

2) / 2 = 1,5x(0,003x(5-2)/0,06+0)x(0,985x4,852)/2= 2 Pa 
 
Pad tlaka u dimnjači 
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wD = qv,dp / AD = (4 x 0,0137) / (0,62 x p) = 4,85 m/s 
Dpd = 1,5 x (l x Ld/d + Sx) x (rdp x wd

2) / 2 = 1,5 x (0,003x 0,9/0,06 + 0,5) x (0,985 x 4,852) / 2 =  9 Pa 
 
Efektivni uzgon: 

U = Us – (DpD + Dpd) = 11,183 – (2 + 9) = 0,183 Pa....dimnjakom je ostvaren izlaz dimnih plinova 

Odabrani dimnjak zadovoljava.  
 
Napomena: 

Prije potvrde narudžbe dimnjaka potrebno je ishoditi zadovoljavajući proračun dimnjaka od strane dobavljača 
prema EN 13384-1, te po završenoj ugradnji je potrebno ishoditi pozitivan atest dimnjaka od strane dimnjačara 
(koncesionara) u svrhu upotrebe istoga. 

 

 Satna	potrošnja	plina	objekta	
 

R.B. 
NAZIV  I OPIS TROŠILA 

NAZIVNI 
TOPL. UČIN 

TROŠILA 
BROJ 

TROŠILA 
PRIKLJUČNA 
VRIJEDNOST 

SUMA 
PRIKLJUČNIH 
VRIJEDNOSTI 

FAKTOR 
ISTOVREME-

NOSTI 

VRŠNI 
PROTOK 

PLINA 

- Qg-n, kW N, kom VA ,  m3/h ∑VA , m3/h fG Vs, m3/h 

1. 
PLINSKI ZIDNI 

KONDENZACIJSKI 
KOMBI BOJLER 

10,8 1 2,8 2,8 1 2,8 

UKUPNI VRŠNI PROTOK PLINA: Vs-uk, m3/h 2,8 

UKUPNI VRŠNI PROTOK PLINA (m3/h x 9,2607): Vs-uk, kWh/h 25,93 

 

 Godišnja	potrošnja	plina	objekta	
 

12.10.1. Godišnja	potrošnja	plina	za	grijanje	
 

fred = 0,95....faktor redukcije za određivanje vremenski ograničenog pogona grijanja, prema Recknagel-u 

fi = 0,7....faktor utjecaja pojed. korekcijskih faktora (faktor izjednačenja, provjetravanja, povećanog učina pri 
startu, djelomičnog zagrijavanja, više sobne temp.,bolje toplinske izolacije), prema Recknagel-u 

Gt = 2874...broj stupanj dana (Zagreb, Maksimir). Obzirom da će plinski bojler raditi samo 15% od svih dana 
grijanja (najhladniji period), a ostatak vremena će se objekt grijati dizalicom topline, uzima se da je 
Gt = 2874 x 0,15 = 431,1 

Dtmaks = 35K 

QG-N = 10,8kW 

bN = 24 x (fred x fi x Gt)/Dtmax = 24x(0,95x0,7x431,1)/35 = 196,6 h/god...vrijeme rada u punom pogonu 

QaG = bN x QG-N = 196,6 x 10,8 = 2123,3 kWh/god...godišnja potrošnja topline za grijanje 

ha = 0,92...ukupni stupanj korisnosti bojlera  
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3/65,9 mkWhHd = ...donja ogrjevna vrijednost za prirodni plin 

 

BAg = QaG / (ha X Hd) = 2123,3 /(0,92 x 9,65) = 232 m3/god....godišnja potrošnja plina za grijanje 

 

12.10.2. Godišnja	potrošnja	plina	za	pripremu	potrošne	tople	(sanitarne)	vode	
 

Toplina potrebna za pripremu PTV-a iznosi 3,05 kW/dan.  

bN,W = 365 x 4 = 1460 h/god...vrijeme rada u punom pogonu 

QaW = bN,W x QPTV = 1460 x 3,05 = 4453 kWh/god...godišnja potrošnja topline za PTV 

ha = 0,85...ukupni stupanj korisnosti bojlera 

3/65,9 mkWhHd = ...donja ogrjevna vrijednost za prirodni plin 

BaW = QaW / (ha X Hd) = 4453/(0,85 x 9,65) = 543 m3/god....godišnja potrošnja plina za PTV 

 

12.10.3. Ukupna	godišnja	potrošnja	plina	
	

Ukupna godišnja potrošnja plina za grijanje i pripremu potrošne tople vode iznosi: 

Ba = BaG + BaW + BaK = 232 + 543 = 775 m3/god 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

U Slatini, Ožujak 2022. 

          Projektant: 

 

_____________________ 
Danilo Jurić, dipl. ing. stroj.     
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13. Temeljni	zahtjevi	za	projektirani	dio	građevine	
 

U prethodnim poglavljima (koji zajedno čine cjelovitost) ove Mape je proračunima i drugim prikladnim 
metodama, a u skladu s posebnim propisima ili, za pitanja koja nisu uređena propisima, prema pravilima struke, 
dokazano da projektirana građevina s ugrađenim građevnim proizvodima, instalacijama i ugrađenom opremom 
ispunjava temeljne zahtjeve: mehaničke otpornosti i stabilnosti, sigurnosti u slučaju požara, higijene, zdravlja i 
okoliša, sigurnosti i pristupačnosti tijekom uporabe, zaštite od buke, gospodarenja energijom i očuvanja topline, 
održive uporabe prirodnih izvora, a što ovisi o vrsti građevine. 
 
U nastavku je dan opis ispunjenja temeljnih zahtjeva za projektirani dio građevine.  

 

 Mehanička	otpornost	i	stabilnost	
 

Strojarske instalacije obuhvaćene ovom Mapom su projektirane obzirom na mehaničku otpornost i stabilnost 
(projektiranog dijela) građevine na način da niti prilikom građenja, niti prilikom korištenja ne mogu prouzročiti 
rušenje građevine ili izazvati deformacije nedozvoljenog stupnja, kao i da ne mogu izazvati oštećenje 
građevinskog dijela ili opreme uslijed deformacija. 

 

 Sigurnost	u	slučaju	požara	
 

U svrhu zaštite života korisnika svih prostora građevine i imovine, te sigurnosti u slučaju požara, poduzete su 
mjere i radnje za uklanjanje uzroka požara, za otklanjanje i gašenje požara, za sprečavanje 
nastajanja i širenja požara, te za utvrđivanje uzroka požara, kao i pružanja pomoći kod 
otklanjanja posljedica prouzrokovanih požarom.  

Radi zaštite od požara i sigurnosti u slučaju požara primijenjeni su vatrootporni materijali u instalacijama, a 
uređaji koji se primjenjuju su atestirani i s garancijom. Kako je kompletna instalacija izvedena iz vatrootpornog 
materijala, prilikom rada i eksploatacije ne postoji direktna opasnost od požara. 

Predviđenim načinom izgradnje i odabranom opremom osigurani su traženi uvjeti zaštite od požara. 

 

 Higijena,	zdravlje	i	zaštita	okoliša	
 

Strojarske instalacije obuhvaćene ovom Mapom su projektirane tako da tijekom svog vijeka trajanja ne 
predstavljaju prijetnju za higijenu ili zdravlje i sigurnost radnika i korisnika. Tijekom cijelog svog vijeka trajanja, 
te tijekom građenja, uporabe ili uklanjanja iste nemaju iznimno značajan utjecaj na kvalitetu okoliša ili klimu. 
Oprema koja čini projektirane instalacije, kao i same instalacije su atestirane, ispitane i sukladne važećim 
normama, pravilnicima i zakonima. 

 

 Sigurnost	i	pristupačnost	tijekom	uporabe	
 

Strojarske instalacije obuhvaćene ovom Mapom su projektirane tako da se tijekom izgradnje i uporabe osigura 
sigurnost i pristupačnost, te izbjegnu potencijalne nezgode korisnika. Projektirana oprema je ispitana i atestirana. 
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 Zaštita	od	buke	
 

Strojarske instalacije obuhvaćene ovom Mapom ne proizvode značajnu buku i vibracije, niti su prijenosnik istih. 

 

 Gospodarenje	energijom	i	očuvanje	topline	
 

Strojarske instalacije obuhvaćene ovom Mapom su projektirane u smislu pozitivnog gospodarenja energijom uz 
iskorištavanje raspoložive topline okoliša primjenom visoko učinkovitih kondenzacijskih tehnologija. 

Projektirani režim grijanja je nisko temperaturni u svrsi pozitivnog gospodarenja energijom, odnosno 
izbjegavanjem grijanja više nego li je minimalno potrebno. 

Projektirani termostati, odnosno automatika omogućuje automatski rad prema namještenoj temperaturi čime se 
sprječava pregrijavanje i pothlađivanje prostora. 

Kompletna instalacija sa opremom je izolirana kako bi se spriječio gubitak proizvedene topline. 

 

 Održiva	uporaba	prirodnih	izvora	
 

Projektirane strojarske instalacije i oprema obuhvaćena ovom Mapom su proizvedene iz prirodnih materijala 
koji omogućavaju recikliranje i ponovnu uporabu u istom ili nekom drugom obliku. 

Izvori energije je prirodni plin. 

 

 

 

 

U Slatini, Ožujak 2022. 

 

 

 

 

Projektant: 

 

_____________________ 
Danilo Jurić, dipl. ing. stroj.                                         
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14. Procjena	troškova	gradnje	-	radova	
 

 

Na temelju tehničko-tehnoloških elemenata ovim projektom predviđene izgradnje, iskazuje se procjena 
troškova građenja – radova. 

 

 

Procjena troškova strojarskih radova: 

 

R.B. NAZIV IZNOS 
   

1. Instalacije plina i termotehnike    31.906,00 kn 
   
 Ukupno, bez PDV-a 31.906,00 kn 

 

 

 

 

U Slatini, Ožujak 2022. 

 

 

 

 

Projektant: 

 

_____________________ 
Danilo Jurić, dipl. ing. stroj.                                         
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15. Popis	crteža	
 

R.B. SADRŽAJ CRTEŽ BR. LIST 
 

1. Situacija 01_TD6073-2/22_2022 01/06 
    

2. Tlocrt prizemlja – Postojeće stanje 02_TD6073-2/22_2022 02/06 
    

3. Tlocrt prizemlja – Novo stanje - Grijanje 03_TD6073-2/22_2022 03/06 
    

4. Tlocrt prizemlja – Novo stanje – Instalacija plina 04_TD6073-2/22_2022 04/06 
    

5. Shema dimovoda 05_TD6073-2/22_2022 05/06 
    

6. Detalj ovjesa plinovoda 06_TD6073-2/22_2022 06/06 
 

 

U Slatini, Ožujak 2022. 
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