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1. Popis mapa sadrZzanih u glavnom projektu

INVESTITOR: DRZAVNI HIDROMETEOROLOSKI ZAVOD
Ravnice 48, 10000 Zagreb
GRADEVINA: GLAVNA METEOROLOSKA POSTAJA KRIZEVCI
- odrzavanje postojeée gradevine
LOKACIJA Milislava Demerca 6a, Krizevci, k.¢. 745/2 k.o. Krizevci
BROJ TEHNICKOG DNEVNIKA: 6037-2/22
ZAJEDNICKA OZNAKA PROJEKTA: KRIZEVCI
PROJEKTANT: Danilo Jurié, dipl. ing. stroj.

PROJEKT INZENJERING j.d.o.o.
K. Tomislava 106, HR - 33520 Slatina

GLAVNI PROJEKTANT: Zeljka Fotak Jeli¢, dipl.ing.arh.
A.G.G. management j.d.o.o.
Roginin |. ogranak 1, HR - 10000 Zagreb

| MAPA | SADRZAJ | BR.PROJEKTA | PROJEKTANT
1 Arhitektonski projekt 3-2/2022 Zelika Fotak Jeli¢, dipl.ing.arh.
Ovl. Br.: A 1248

A.G.G. management j.d.o.o.
Roginin I. ogranak 1, 10000 Zagreb

2 Strojarski projekt 6037-1/22 Danilo Juri¢, dipl. ing. stroj.

VODOVOD | KANALIZACIJA Ovl. Br.: § 2147
PROJEKT INZENJERING j.d.o.o.
K. Tomislava 106, 33520 Slatina

3 Projekt Elektrotehnickih instalacija 19-22 Aleksandra Mlinarevi¢, mag. ing. el.
Ovl.br.: E2902

ELEKTROKONCEPT AR d.o.o,
Ugljanska ulica 26, 10000 Zagreb

4 Strojarski projekt 6037-2/22 Danilo Jurié, dipl. ing. stroj.

GRIJANJE, HLADENJE | VENTILACIJA Ovl. Br.: § 2147
PROJEKT INZENJERING j.d.o.o.
K. Tomislava 106, 33520 Slatina
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2. Registracija tvrtke/pravne osobe

REPUBLIKA HRVATSKA MBS:010091957
TRGOVACKI SUD U BJELOVARU Tt-14/833-4

RJESENJE

Trgovacki sud u Bjelovaru po sucu pojedincu Sanjana Zorinc

registarskom predmetu upisa u sudski registar upis
15.07.2014. godine
rijesio je

u sudski registar ovog suda upisuje se:

osnivanje jednostavnog druStva s ogranicenom odgovorno3cu

pod tvrtkom/nazivom PROJEKT INZENJERING jednostavno dru$tvo
ogranienom odgovorno$¢u za projektiranje, nadzor i inZenjering,
sa sjedistem u Slatina, Kralja Tomislava 106, u registarski
uloZak s MBS 010091957, prema podacima naznaCenim u prilogu
sudskog

ovoga rjeSenja ("Podaci za upis u glavnu knjigu
registra”), koji je njegov sastavni dio.

TRGOVACKI SUD U BJELOVARU

U Bjelovaru, 15. srpnja 2014. godime=—.

“

Uputa o pravnom lijeku:

Pravo na Zalbu protiv ovog rje3enja ima sudionik ili druga osoba
koja za to ima pravni interes. Zalba se podnosi u roku od 8

Cfffﬁ> 4£i\

(osam) dana Visokom trgovackom sudu Republike Hrvatske u dva
primjerka, putem prvostupanjskog suda. Predlagatel]j nema pravo

zalbe.

47,

b1

T
osnivania
jednostavnog drustva s ograni¢enom odgovorno3éu po prijedlogu
predlagatelja DANILO JURI¢, Slatina, S.S.KRANJCEVICA
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3. RjeSenje o imenovanju ovlastenog projektanta

Temeljem Zakona o gradnji, NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19 izdaje se

RJESENJE br. 6037-2/22-S01

kojim se za PROJEKTANTA GLAVNOG STROJARSKOG PROJEKTA

GRIJANJA, HLADENJA | VENTILACIJE

imenuje: DANILO JURIC, dipl. ing. stroj., S 2147

za investitora: DRZAVNI HIDROMETEOROLOSKI ZAVOD, Ravnice 48, 10000 Zagreb

na gradevini: GLAVNA METEOROLOSKA POSTAJA KRIZEVCI - odrzavanje postojeée
gradevine

na lokaciji: Milislava Demerca 6a, Krizevci, k.¢. 745/2 k.o. Krizevci

Imenovani ispunjava uvjete iz Zakona o gradnji, Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog uredenja i
gradnje, Zakona o komori arhitekata i komorama inZenjera u graditeljstvu i prostornom uredenju, te posjeduje
rieSenje o upisu u imenik ovlastenih inzenjera strojarstva pod rednim brojem 2147, klasa UP/I-310-01/20-01/31,
Ur. broj: 503-04-20-2, izdano u Zagrebu, 25. lipnja 2020. godine.

Ovo rjeSenje vrijedi za &itavo vrijeme izrade projektne dokumentacije, odnosno do opoziva.

U Slatini, 29.03.2022. Direktor:

PROJEKT IyiENJERING
.0.0.0.
Slatina, Kralja Tomislava 106

— /Danilo Juri¢ dipl. ing. stroj.

PROJEKTANT: Danilo Juri¢, dipl. ing. stroj. Stranica 8 od 45




- DRZAVNI HIDROMETEOROLOSKI ZAVOD
% PAOJEWT Investitor: Ravnice 48, 10000 Zagreb ZOP: KRIZEVCI
/" inZenjedNG GLAVNA METEOROLOSKA POSTAJA KRIZEVCI TD:  6037-2/22
. Gradevina: - odrzavanje postojece gradevine MAPA: 4
PROJEKT INZENJERING j.d.o.o. Milislava Demerca 6a, Krizevci, k.6. 745/2 k.o. Krizevci
K. Tomislava 106, HR - 33520 Slatina
+385 95 5267 963 L e GLAVNI PROJEKT — STROJARSKI PROJEKT Datum:
juric.projektinzenjering@gmail.com Projekt: GRIJANJE, HLADENJE | VENTILACIJA Ozujak, 2022.

4. RjeSenje o upisu u imenik ovlastenih inZenjera

o

REPUBLIKA HRVATSKA

HRVATSKA KOMORA
INZENJERA STROJARSTVA

Klasa: UP/1-310-01/20-01/31
Urbroj: 503-04-20-2
Zagreb, 25 lipnja 2020.

Hrvatska komora inZenjera strojarstva na temelju Sanka 26, stavka 3. | anka 27. Zakona o komori
arhitekata | komorama inZenjera u graditeljstve | prostornom uredenju (“Narodne novine”, broj 78/15,

114/18 1 110/2019) odlutujuéi o zahtjevu koji je podnio Danilo Jurié, diplingstroj., S. S. Kranjéeviéa
47, Slatina donosi slijedede

RIESENJE

1. Ulmenik oviastenih indenjera strojarstva upisuje se Danilo Jurié, dipling stroj., S. S. Kranjéeviéa
47, Slatina, OIB 59875337186, pod rednim brojem 2147, s danom upisa 25.06.2020. godine.

2. Upisom u Imenik oviadtenih inZenjera strojarstva Danilo Jurié, diplingstroj., stjele pravo na
uporabu strukovnog naziva “oviaiteni inkenjer strojarstva®™ i pravo na obavijanje strutnih
posiova temeljem Sanka 48, 51, 53, stavka 1. i Zlanka 55. Zakona o poslovima | djelatnostima
prostornog uredenija i gradnje ("Narodne novine”, broj 78/15, 118/181 110/2019), te ostala prava
i duZnosti sukladno ovom Zak posebnim zal a i propisima doncsenim temeljem tih
zakona, te opfim aktima Komore.

3. Oviadtenom inZenjeru strojarstva Hrvatska komora infenjera strojarstva izdaje “pedat, iskaznica
oviaitenog inZenjera strojarstva te poslovau karticu s potpisom i identifikacijskim
certifikatom®, koje su viasnidtvo Komore

Obrazlotenje

Dana 25.06.2020., Danilo Juri¢, dipLing.stroj., podnio je zahtjev za upis u Imenik oviadtenih infenjera
strojarstva. Zahtjevu je sukladno Clanku 6, stavak 1. Pravilnika o upisima u imenike, upisnike | evidencije
Hrvatske komore inZenjera strojarstva | pelatima , iskaznicama i natpisnim plotama, prilofena sva trafena
dokumentacija

Prema odredbi Hanka 27. Zakona o komori arhitekata | komorama inZenjera u graditeljstvu i prostornom
uredenju pravo na upis u imenik ovladtenih arhitekata, oviastenih arhitekata urbanista, odnosno oviadtenih
inZenjera Komore ima fizitka osoba koja kumulativno ispunjava shiedede uviete:

1. daje zavriila odgovarajudi preddiplomski i diplomski sveutiliSni studij i integrirani preddiplomski |
diplomski sveutilidni studij i stekla akademski naziv magistar infenjer, ili da je zavrila odgovarajudi
specijalistitki diplomski strulni studij i stekla strulni naziv strulni specijalist intenjer ako je thckom
cijelog svog studija stekla najmanje 300 ECTS bodova, odnosno da je na drugi nadin propisan posebaim
propisom stekla odgovarajudi stupanj obrazovanja odgovarajude struke,

2. da je po zavrictku odgovarajuteg diplomskog sveulilitnog studija ili po zavrietku odgovarajudeg
specijalistitkog diplomskog strulnog studija provela na odgovarajuéim poslovima u struci naymanje
dvije godine, da je po zavrietku odgovarajudeg diplomskog sveutildnog studija ili odgovarajuteg
specijalistitkog diplomskog strulnog studija provela na odgovarajuéim poslovima u strudi najmanje
jednu godinu, ako je uz navedeno iskustvo po zavrietku odgovarajudeg preddiplomskog sveudiliinog

PROJEKTANT: Danilo Juri¢, dipl. ing. stroj.
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5. Izjava o uskladenosti

Temeljem Zakona o gradnji, NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19, &l. 70 izdaje se

IZJAVA PROJEKTANTA br. 6037-2/22-S02

o USKLADENOSTI GLAVNOG PROJEKTA GRIJANJA, HLADENJA | VENTILACIJE

MAPE 4 (ZOP KRIZEVCI) s Odlukom o dono$enju generalnog urbanisti¢kog plana Grada Krizevaca (pro¢i$éen tekst)
Sluzbeni vjesnik Grada Krizevaca 8/20, ishodenim posebnim uvjetima, uvjetima gradenja, drugim propisima i uvjetima,
pravilima, zakonima, pravilnicima, kao i dolje navedenim cjelovitim mapama, te da predmetna gradevina ispunjava temeljne
zahtjeve za gradevinu kao i sve ostale propisane zahtjeve i uvjete.

PROJEKTANT: DANILO JURIC, dipl. ing. stroj., $2147

INVESTITOR: DRZAVNI HIDROMETEOROLOSKI ZAVOD, Ravnice 48, 10000 Zagreb
GRADEVINA: GLAVNA METEOROLOSKA POSTAJA KRIZEVCI
- odrzavanje postojeée gradevine
LOKACIJA: Milislava Demerca 6a, Krizevci, k.. 745/2 k.o. Krizevci
| MAPA | SADRZAJ | BR.PROJEKTA | PROJEKTANT
1 Arhitektonski projekt 3-2/2022 Zelika Fotak Jeli¢, dipl.ing.arh.
Ovl. Br.: A 1248

A.G.G. management j.d.o.o.
Roginin |. ogranak 1, 10000 Zagreb
2 Strojarski projekt 6037-1/22 Danilo Juri¢, dipl. ing. stroj.
VODOVOD | KANALIZACIJA Ovl. Br.:S 2147
PROJEKT INZENJERING j.d.o.o.
K. Tomislava 106, 33520 Slatina
3 Projekt Elektrotehnickih instalacija 19-22 Aleksandra Mlinarevi¢, mag. ing. el.
Ovl.br.: E2902
ELEKTROKONCEPT AR d.o.0,
Ugljanska ulica 26, 10000 Zagreb
4 Strojarski projekt 6037-2/22 Danilo Juri¢, dipl. ing. stroj.
GRIJANJE, HLADENJE | VENTILACIJA Ovl. Br.: S 2147
PROJEKT INZENJERING j.d.o.o.
K. Tomislava 106, 33520 Slatina

U Slatini, 29.03.2022. Sanio b oISKtant 22
Danilo Juric / %{
dipl.ing.stroj l

Yadteni indenyét ?M‘(' e
H A g Aie -
Danilg’duri¢ dipl. ing. stroj.
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TEHNICKI DIO
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6. Projektni zadatak

Temeljem zahtjeva investitora, DRZAVNI HIDROMETEOROLOSKI ZAVOD, Ravnice 48, 10000 Zagreb
naru¢ena je izrada GLAVNOG STROJARSKOG PROJEKTA GRIJANJA, HLADENJA | VENTILACIJE za
GLAVNU METEOROLOSKU POSTAJU KRIZEVCI - odrzavanje postoje¢e gradevine, na gradevinskoj parceli
Milislava Demerca 6a, Krizevci, k.€. 745/2 k.o. Krizevci.

Potrebno je projektirati plinsku instalaciju za potrebe grijanja sa plinskim kondenzacijskim zidnim kombi bojlerom.

Grijanje predvidjeti putem radijatora.

Pripremu PTV-a predvidjeti putem plinskog bojlera.

Kod izbora ugradene opreme i materijala potrebno je posebnu pozornost posvetiti kvalitetnim tehnickim
rieSenjima, te pouzdanosti i trajnosti u pogonu.

Krizevci, 29.03.2022.

Hrvatska komo

2/

Danilo Jurc
dipl.ing.stroj

v

Projektantsj

Y
Oviadteni m:7' rw’ix‘i‘ :

Dwﬁdri‘é dipl. ing. stroj.
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7. Popis primijenjenih zakona, pravilnika i tehnickih propisa

a)

h)
i)
)

k)

Zakon o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19);
Pravilnik o osiguranju pristupacnosti gradevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti (NN
78/13);

- Pravilnik o tehnickom pregledu gradevine (NN 46/18, 98/19);

- Pravilnik o obveznom sadrzaju idejnog projekta (NN 118/19)

- Pravilnik o obveznom sadrzaju i opremanju projekata gradevina (NN 118/19)

Pravilnik o tijelima, dokumentaciji i postupcima trzista gradevnih proizvoda (NN 118/19)

Zakon o prostornom uredenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19);
Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uredenja | gradnje (NN 78/15, 118/18, 110/19)
Zakon o mijeriteljstvu (NN 74/14, 111/18);

- Pravilnik o mjernim jedinicama (NN 88/15, 16/20)
Zakon o normizaciji (NN 55/96, 163/03, 80/13);
Zakon o opcoj sigurnosti proizvoda (NN 30/09, 139/10, 14/14, 32/19);
Zakon o gradevnim proizvodima ( NN 76/13, 30/14, 130/17, 39/19):

- Pravilnik o ocjenjivanju sukladnosti, ispravama o sukladnosti i oznadavanju gradevnih proizvoda (NN
103/08, 147/09, 87/10, 129/11, 118/19);

- Tehnicki propis o gradevnim proizvodima (NN 35/18, 104/19);

Zakon o odrzivom gospodarenju otpadom (NN 94/13, 73/17, 14/19, 98/19);
Zakon o tehni¢kim zahtjevima za proizvode i ocjenu sukladnosti (NN 80/13, 14/14, 32/19);
Zakon o vodama (NN 66/19);

- Uredba o opasnim tvarima u vodama (NN 137/2008);

- Pravilnik o graniénim vrijednostima pokazatelja, opasnih i drugih tvari u otpadnim vodama (NN 40/99,
06/01, 94/08);

- Pravilnik o grani¢nim vrijednostima emisija otpadnih voda (NN 26/20);

Pravilnik o zdravstvenoj ispravnosti vode za pi¢e (NN 47/08);
Zakon o zastiti na radu (NN 71/14, 118/14, 154/14, 94/18, 96/18);

- Pravilnik o zastiti na radu na privremenim gradiliStima (NN 48/18);

- Pravilnik o zastiti na radu u gradevinarstvu (SL 42/68, 45/68);

- Pravilnik o pregledu i ispitivanju radne opreme (NN 16/16);

- Pravilnik o poslovima s posebnim uvjetima rada (NN 05/84);

Tehnicki propis za niskonaponske elektri¢ne instalacije (NN 05/10);
Zakon o zastiti od pozara (NN 58/93, 33/05, 107/07, 38/09, 92/10);

- Pravilnik o vatrogasnim aparatima (NN 101/11, 74/13);

- Pravinik o gradevinama za koje nije potrebno ishoditi posebne uvjete gradenja glede
zastite od pozara (NN 35/94, 115/11);

- Pravilnik o mjerama zastite od pozara kod gradenja (NN 141/11);

- Prravilnik o sadrzaju elaborata zastite od pozara (NN 51/12);

- Pravilnik o ovlastenjima za izradu elaborata zastite od pozara (NN 141/11):

- Pravilnik o otpornosti na pozar i drugim zahtjevima koje gradevine moraju zadovoljiti u slu¢aju pozara
(NN 29/13, NN 87/15);

- Pravilnik o izradi procjene ugrozenosti od pozara i tehnoloSke eksplozije (NN 35/94, 110/05, 28/10);

- Pravilnik o razvrstavanju gradevina, gradevinskih dijelova i prostora u kategorije ugrozenosti od pozara
(NN 62/94, 32/97);

- Pravilnik o razvrstavanju gradevina u skupine po zahtjevanosti mjera zastite od pozara (NN 56/12, 61/12-
ispravak);

- Pravilnik o provjeri tehnickih rjeSenja zastite od pozara predvidenih u glavnom projektu (NN 88/11);

- Pravilnik o zahvatima u prostoru u postupcima donos$enja procjene utjecaja zahvata na okolis$ i
utvrdivanju objedinjenih uvjeta zastite okoliSa u kojima Ministarstvo unutarnjih poslova odnosno nadlezna
policijska uprava ne sudjeluje u dijelu koji se odnosi na zastitu od pozara (NN 88/11);

- Pravilnik o zahvatima u prostoru u kojima tijelo nadlezno za zastitu od pozara ne sudjeluje u postupku
izdavanja rjeSenja o uvjetima gradenja, odnosno lokacijske dozvole (NN 115/11);

- Pravilnik o sadrzaju op¢eg akta iz podrucja zastite od pozara (NN 116/11);

- Pravilnik o provjeri ispravnosti stabilnih sustava zastite od pozara (NN 42/12)

- Pravilnik o sustavima za dojavu pozara (NN 56/99);

- Pravilnik o uvjetima za vatrogasne pristupe (NN 35/94, 55/94 i 142/03);

- Pravilnik o ukapljenom naftnom plinu (NN 117/07);
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- Pravilnik o hidrantskoj mrezi za gasenje pozara (NN 08/06);

- Pravilnik o sustavima za dojavu od pozara (NN 56/99);

- Pravilnik o zastiti od pozara ugostiteljskih objekata (NN 100/99);

- Pravilnik o temeljnim zahtjevima za zastitu od pozara elektroenergetskih postrojenja i uredaja
(NN 146/05);

Pravilnik o zastiti od pozara u skladistima (NN 93/08);
m) Zakon o zastiti od buke (NN 30/09, 55/13, 153/13, 41/16, 114/18);
- Pravilnik o najviS§im dopustenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave (NN 37/90, 145/04);
n) Zakon o zastiti od okoliSa (NN 80/13, 153/13, 78/15, 12/18, 118/18);
- Pravilnik o procjeni utjecaja na okolis (NN 561/14, 03/17);
o) Zakon o zastiti zraka (NN 127/19);

- Uredba o preporucenim i grani¢nim vrijednostima kakvoce zraka (NN 101/96 i 02/97);

- Uredba o graniénim vrijednostima emisije oneciSéuju¢ih tvari u zrak iz stacionarnih
izvora (NN 87/17).

p) Zakon o zapaljivim plinovima i tekuéinama (NN 108/95, 56/10);

- Pravilnik o zapaljivim teku¢inama (NN 54/99);
- Pravilnik o ukapljenom naftnom plinu (NN 117/07):

q) Pravilnik za izvodenje unutarnjih plinskih instalacija, HSUSP-P 600 (1992);

r) Pravilnik za izvodenje plinskih, kuénih i industrijskih prikljuéaka, GPZ/P-551 i P-552 (1994);

s) Pravilnik za projektiranje, izgradnju i odrzavanje plinovoda i kuénih prikljuéaka od tvrdog
polietilena, GPZ-P 531;

t) Tehnicki propis za dimnjake u gradevinama (NN 03/07);

u) Tehnicki propis o sustavima ventilacije, djelomiéne klimatizacije i klimatizacije zgrada(NN 03/07);

v) Tehni€ki propis o sustavima grijanja i hladenja zgrada (NN 110/08);

w) Tehni€ki propis o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zastiti u zgradama (NN 128/15, 70/18,
73/18, 86/18);

x) Pravilnik o tehni€kim normativima za projektiranje, gradnju, pogon i odrzavanje plinskih
kotlovnica (SL 10/90, 52/90);

y) Pravilnik za plinske aparate (NN 135/05, 91/13);

z) Recknagel — Sprenger, Priruénik za grijanje i ventilaciju;

aa) DIN i HRN propisi za ventilaciju, grijanje, hladenje i klimatizaciju;

bb) Algoritam za proracdun potrebne energije za grijanje i hladenje prostora zgrade prema HRN EN
ISO 13790;

cc) Algoritam za odredivanje energetskih zahtjeva i udinkovitosti termotehnickih sustava u
zgradama - Sustavi grijanja prostora i pripreme potrosne tople vode;

dd) Algoritam za odredivanje energetskih zahtjeva i udinkovitosti termotehnickih sustava u
zgradama — Sustavi kogeneracije, sustavi daljinskog grijanja, fotonaponski sustavi;

ee) Algoritam za prora¢un potrebne energije za primjenu ventilacijskih | klimatizacijskih sustava kod
grijanja | hladenja prostora zgrade;

ff) Smjernice za zgrade gotovo nulte energije;

gg) Podaci proizvodaéa opreme i uredaja;

hh) Pravila i uzance struke.

ii) Norme:

- EN 12 831 - Proracun topline u zgradama;

- VDI 2078 — Proracun dobitaka topline;

- HRN C.T3.001, HRN C.T3.010, HRN C.T3.012, HRN C.T3.020, HRN C.T3.040, HRN
C.T3.042, HRN C.T3.048, HRN C.T3.051, kojima je propisan nacin klasifikacije greSaka
na zavaru, radiografsko ispitivanje zavara, indikatori kvalitete snimka pri radiografskom
ispitivanju zavarenih spojeva, zaStitne mjere i osobna zaStita kod zavarivackih radova
kod ¢eli¢nih plinovoda;

- HRN N.B2.742 - Zastita od toplinskog djelovanja;

- HRN U.J1.030 - Pozarno opterecenje;

- HRN U.J1.240 -Tipovi konstrukcija zgrada prema njihovoj unutarnjoj otpornosti protiv pozara;

- HRN Z.C0.003 - Klasifikacija pozara prema vrsti zapaljivih tvari;

- HRN EN 60079-10 - Klasifikacija ugrozenog prostora;
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- HRN EN 12068 (04/01.) - Katodna za$tita — Vanjske organske prevlake za zastitu od korozije
ukopanih ili uronjenih €eli¢nih cjevovoda za istodobnu upotrebu s katodnom zastitom;

- DIN 1626 - Savne cijevi iz nelegiranih &elika, s posebnim zahtjevima za kvalitetu;

- DIN 1629 - BeSavne cijevi iz nelegiranih Celika, s posebnim zahtjevima za kvalitetu;

- DIN 1998 - Propisi za trase cjevovoda;

- DIN 2440 - Celi¢ne cijevi za navoj, srednje teske;

- DIN 2470 T1i T2 - Celi¢ne cijevi za plin, dozvoljeni radni tlak do 16 bar.

Projekt je izraden sukladno gore navedenim zakonima, pravilnicima, propisima, normama i pravilima.

Hrvatska \u“uRerektant}'v ) .
Danilo Juric V4 //'g
dipl.ing.stroj / /P

Oviadteni wr:?' (ruf‘f,!..“"

WJUHC dipl. ing. stroj.
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8. Prikaz predvidenih mjera ZOP i tehnickih rjesenja za primjenu propisa ZNR

Prema c¢lanku 93. Zakona o za$titi na radu republike Hrvatske (NN 71/14, 118/14, 154/14) i Clanku 14.
Zakona o zastiti od pozara Republike Hrvatske (NN 58/93, 33/05, 107/07, 38/09, 92/10) daje se prikaz
predvidenih mjera zastite na radu i zastite od pozara.

ZASTITA NA RADU

Obavljanjem predvidenih djelatnosti ne javljaju se opasnosti koje bi zahtijevale posebne mjere zastite, pa je
potrebno osigurati osnovna pravila zaStite na radu za gradevinske objekte namijenjene za radne i pomoc¢ne
prostorije i prostore.

Opasnosti i Stetnosti koje proizlaze iz procesa rada i zastitne mjere

Tijekom izvodenja, odrzavanja i koriStenja instalacija, potrebno je osigurati osn. pravila zastite na radu.
Usvojene su slijedeée mjere zastite na radu :

Mehanicke opasnosti od strojeva i uredaja:

Mehanicke opasnosti na strojarskim instalacijama mogu se pojavljivati samo zbog slu¢ajnog dodira sa
pokretnim dijelovima strojarskih instalacija, kao $to su npr. crpke, ventilatori i sl.

Navedene opasnosti otklanjaju se opremanjem pokretnih dijelova zastitnim kuéistima i mrezama.
Zastite moraju biti Evrste izvedbe i na dovoljnoj udaljenosti od opasnog podrucja radi spre€avanja
ulaska dijelovima tijela u nezasticeno podrudje.

Radi sprje¢avanja lomova na cjevovodu ugraduju se ekspanzijski uredaji, sigurnosni ventili, a
cjevovodi se izvode tako da se osigura njihovo dilatiranje, ugradnjom cjevovoda u obliku L, Z, U lira ili
cijevnih kompenzatora.

Nekontrolirani porast tlaka instalacije sprijeCen je atestiranim sustavom ekspanzije, sigurnosnim
ventilima i sl.

Opasnosti od elektri€ne struje:
U svim objektima, te na svim strojevima i uredajima, mora se provesti propisano ispitivanje zastite od
udara elektricne struje (zastita od direktnog i indirektnog dodira). O provedenim ispitivanjima mora se
izradivati propisana dokumentacija.
Opasnost od elektriCne struje mogu se pojaviti samo kod slu€ajnog dodira i neispravne elektroinstalacije.
Opasnost se otklanja onemogucavanjem pristupa elekiro instalacijama neovlastenim osobama,
redovitim odrzavanjem i ispitivanjem opreme i uredaja te osposobljavanjem zaposlenika za pravilan rad
sa ugradenom opremom i uredajima.
Radovi u bez-naponskom stanju ne smiju poceti prije nego se primjeni 5 osnovnih pravila sigurnosti:

o isklopiti i vidljivo odvojiti od napona
sprijeCiti ponovno ukljucivanje
utvrditi bez-naponsko stanje
izvrSiti uzemljenje i kratko spajanje (sve cijevi i metalni dijelovi sustava moraju biti uzemljeni)
izvrsiti ogradivanje mjesta rada od dijelova pod naponom

o 0 O O

Toplinske opasnosti:

Kompletna strojarska oprema i cjevovodi su toplinski izolirani.

Boje i lakovi koriSteni za bojanje dijelova instalacija su otporni na povisenu temperaturu i ekoloskog
sastava.

Nekontrolirani porast temperature sprijeCen je elementima automatske regulacije, koji u slucaju
prekoracenja temperature prekidaju daljnje zagrijavanje.

Odvod produkata izgaranja rijeSen je odgovaraju¢im dimnjakom renomiranog proizvodaca, te se
dimovodna cijev ne nalazi na dohvat ruke korisnicima objekta.

Odzradivanje mreze ogrjevnog medija je predvideno putem automatskih odzraénih ventila (ogrjevno
tijelo), automatskih odzracnih lonciéa i/ili putem odzraénih lonaca povezanih sa ispusnim ventilom.
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- Opasnosti od buke:
Predvidena oprema za grijanje i pripremu PTV-a ne proizvodi znacajnu buku, niti vibracije. Nakon
postavljanja izvora buke, obavit ¢e se mjerenje od ovlastene organizacije koja ¢e obaviti mjerenje i
utvrditi to¢nu razinu buke .

- Opasnosti od vibracija:
Smijestaj radne opreme, koja pri radu proizvodi jace udarce odnosno vibracije, ne smije se dozvoliti na
katovima gradevina ili na poviSenim osloncima, ako zbog udaraca i vibracija moze doci do oStecenja
konstrukcije gradevina ili oslonaca. To se postize poduzimanjem odgovarajuéih mjera za spreavanje
prijenosa udara i vibracija na temelje (npr. elasti¢ni podmetadi).

- Poremec¢aj mikroklime:

Mikroklimatske uvjete odreduje temperatura zraka, vlaznost zraka i brzina kretanja zraka. U pogledu
ovih ¢imbenika mikroklime u svim radnim i pomoénim prostorijama moraju se osigurati povoljni uvjeti i u
lietnom i u zimskom razdoblju. Brzina kretanja zraka ne smije biti ve¢a od 0,5 m/s u zimskom razdoblju,
0,6 m/s u prijelaznom razdoblju, odnosno 0,8 m/s u toplom razdoblju.
U prostorima u kojim nema prozora potrebno je osigurati mehani¢ku ventilaciju, a ostali prostori
ventiliraju se prirodnim putem, otvaranjem prozora.
Potrebno je osigurati:

— 4 -6 izmjena na sat u sanitarijama i spremistima,

— u prostorima gdje borave ljudi izmedu 30-50 m3/h po osobi.
Temperature koje se osiguravaju u:

- hotelske sobe 20/26°C

- blagovaona 20/26°C

- recepcija 20/26°C

- bar 20/26°C

- kupaonice 24°C

- garderobe 18°C

- sanitarije 18°C

- kuhinja 18°C

- tuSevi 24°C

- skladista 18°C
Raspored ogrjevnih i rashladnih tijela je takav da se u radnoj prostoriji osigura ravnomjerna raspodjela
temperatura.

- Spre€avanje nekontroliranog istjecanja plina:
Kako bi se izbjegao slu€aj nekontroliranog istjecanja plina predvidaju se sljedec¢e mjere:
Materijali i oprema kojima se izvodi instalacija moraju biti atestirani, te u skladu s pripadaju¢im
standardima i propisima za izvodenje plinskih instalacija;
Ne dozvoljava se izvoditelju radova rad na prikljuénom plinovodu od polietilenskih cijevi pri
temperaturama okoline (okoliSnjeg zraka) ispod 5°C;
Nepropusnost €eli¢nih cijevi osigurana je primjenom odgovarajucih propisa za zavarivanje &eli¢nih cijevi;
Svi spojevi se moraju izvesti nepropusno i ispitati;
Kompletno ugradena armatura mora biti isklju€ivo namijenjena za rad sa plinom;
Svi plinski vodovi (ukopani ili vidljivi) moraju biti antikorozivno zasti¢eni;
Prije pustanja u pogon kompletna instalacija mora biti ispitana na nepropusnost i ¢vrstocu, a o ¢emu se
mora sastaviti zapisnik parafiran od strane odgovornih osoba;
Zastita plinske instalacije od previsokog tlaka je predvidena ugradnjom odgovaraju¢eg regulatora tlaka
koji u tom slu€aju zatvara dovod plina;
U slucaju opasnosti za cijelu gradevinu predvideno je zatvaranje plinskog zapornog organa unutar
plinskog ormari¢a na fasadi objekta (MRS ili RS);
Ispred svakog troSila, kao i plinomjera se ugraduje zaporni organ;
Ispred svakog plinomjera se ugraduje regulator tlaka i osigura¢ od nestasice plina koji zatvara protok
plina u slu¢aju pada tlaka ispod dozvoljenog;
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Sva plinska troSila moraju imati tvornicke ateste i garantne listove i moraju biti opremljena osiguratem
od nestasice plina;

Cjevovod i armatura se ugraduju nadzbukno sa odgovarajuéim razmakom oslonaca;

Prodori kroz zidove i podove, te na ulazu i izlazu plinske cijevi iz zemlje izvode se prema propisu sa
za$tithom-proturnom cijevi;

Prostor izmedu cijevi za plin i zasStitne-proturne cijevi se ispunjava neutralnom masom (trajno elasti¢nim
sredstvom) koja osigurava plino/nepropusnost i toplinsku dilataciju cijevi;

Instalacija plina mora biti spojena na spojnice za izjedna¢avanje potencijala;

Odvod kondenzata je rijeSen ispustima, a instalacija izvedena u padu;

Za CiS¢enje kuénog prikljuc¢ka i unutarnje instalacije ostavljena je mogucnost T-ogranka s dugim
navojem;

Postivani su zahtjevi minimalnog volumena i zracnosti prostorija;

Plinsko troSilo mora biti opskrbljeno sa dovoljnom koli¢inom zraka za izgaranje;

Produkti izgaranja (dimni plinovi) se odvode u atmosferu odgovarajuéim dimovodnim uredajima
sukladno vazecim propisima i uputama proizvodaca;

Plinski ormari¢ je prozracan, ventiliran otvorima pri dnu i vrhu vrata ormarica;

Rad na instalaciji i uredajima pod plinom je zabranjen, osim radnicima distributera uz primjenu
odgovarajucih mjera i sredstava;

Rukovanje plinskim uredajima je uvjetovano zakonskom regulativom, te propisima distributera i
proizvodaca uredaja;

Ne dopusta se korisniku samostalno rukovanije i bilo kakove intervencije na plinskim troSilima i instalaciji;
Svako djelovanje, rekonstrukcija, proSirenje ili sl. na plinskoj instalaciji se mora prijaviti distributeru;
Svaki kvar ili sumnjivi rad plinskog troSila se mora prijaviti ovlaStenom serviseru;

Odvod dimnih plinova mora biti izveden sukladno dimnjacarskim propisima, biti atestiran i redovito
¢iS¢en i odrzavan;

Svi ugradeni uredaji i oprema moraju biti ispitani i sadrzavati ateste i certifikate kvalitete na hrvatskom
jeziku kojima se dokazuje da su sukladni vaze¢im zakonima i propisima za siguran rad i upotrebu.

- Opéenito:
Navedeni propisi, kao i navedene mjere i tehnicka rjeSenja, opisana u ovom prikazu,
obvezna su kako za izvodada radova, tako i za korisnika predmetne instalacije, odnosno
gradevine.

Svi uredaji smjesteni su tako da ne predstavljaju prepreku slobodnom kretanju po prostoru i omogucéuju
laku dostupnost i kontrolu instalacije. Svi uredaji u ovom projektu zadovoljavaju uvjete Zakona o
normizaciji.

Mijesto izvodenja radova treba biti propisno ogradeno i oznaceno.

Mjesta na kojima se izvode vanjski radovi i/ili radovi na visini trebaju biti propisno ozna¢ena znakovima
opasnosti od pada predmeta sa visine i obavezne upotrebe zastitne kacige.

Pristup gradilitu je dozvoljen samo izvodac¢ima radova i za pristup ovlastenim osobama uz obavezno
koriStenje zastitnih sredstava (zastitnih cipela, zastitne odjece i/ili
zaStitne kacige). Navedena zastitna sredstva osigurava izvodac radova.

- Osposobljenost zaposlenika:
Svi zaposlenici moraju biti osposobljeni za rad na siguran nacin i imati odgovarajuce
uvjerenje od ovlastene organizacije. Za poslove s posebnim uvjetima rada (rad na visini, rad pod
naponom i sl.) zaposlenici imaju potvrde o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje istih.

- Sredstva rada:
Sva sredstva rada (alat, naprave, uredaji) trebaju biti potpuno ispravna, neostecena i atestirana.
Uredaji i naprave koje spadaju u sredstva za rad s povecanom opasnoSéu (dizalice,
kompresori, dvostrane brusilice i sl.) trebaju kao takva biti ispitana od strane ovlastene
organizacije i imati za to vazece uvjerenje. Dizalice i skele koje se koriste na gradiliStu trebaju imati
proizvodacki atest, a osim toga trebaju biti ispitane nakon postavljanja na gradiliSte od strane ovlastene
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ustanove. Ljestve koje se koriste prilikom radova trebaju imati odgovarajuéi proizvodacki atest i biti
interno ispitane na ispravnost greda, protukliznih nogara i osiguranje protiv razmicanja.

- Koristenje strojeva sa pove¢anom opasnosc¢u:
Prije pustanja sustava za grijanje, hladenje, ventilaciju, klimatizaciju i pripremu PTV-a u pogon, uredaiji
s pove¢anom opasnoS¢u moraju biti ispitani od strane ovlastene tvrtke za obavljanje tih poslova.
Potrebno je provoditi redovita odrzavanje i ¢iS¢ene uredaja, a svi radovi na odrzavaniju i ¢iS¢enju moraju
biti u stanju mirovanja uredaja.
Rukovatelji se moraju upoznati sa instalacijom i njezinom funkcijom, a instalacija biti izvedena u skladu
sa propisima i od materijala i uredaja koji su atestirani.
Radnici koji vr§e servis i montazu, moraju biti osposobljeni za sve potrebne radove i imati lijecnicku
svjedodzbu da su zdravstveno sposobni za obavljanje poslova s posebnim uvjetima rada.

- lzvodenje radova:
Sve radove je potrebno izvoditi prema pravilima rada na siguran nacin.
Radove na visini je potrebno izvoditi sa odgovarajucih skela ili ljestava, a ukoliko se isti izvode na krovu
potrebno je koristiti dodatna zastitna sredstva (npr. uze za osiguranje od pada — koje treba imati takoder
vazeci atest).
Izvodac radova treba zaposlenicima na gradiliStu osigurati odgovaraju¢a osobna zastitna sredstva (koja
im pripadaju prema vazecoj procjeni opasnosti radnih mjesta izradenoj za to poduzece).

- Zaklju€ak:
Predvidenim nacinom izgradnje i odabranom opremom osigurat ¢e se trazeni uvjeti zaStite
na radu.
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ZASTITA OD POZARA

Prikaz mogucih uzroka nastanka pozara i zastitne mjere

Prema ¢lanu 14. Zakona o za$titi od pozara Republike Hrvatske (NN 92/10) donosimo ovaj prikaz
primjenjenih propisa zastite od pozara:

U svrhu zaStite Zivota korisnika svih prostora i imovine od pozara, poduzimaju se mjere i

radnje za uklanjanje uzroka pozara, za otklanjanje i gaSenje pozara, za spreCavanje

nastajanja i Sirenja pozara te utvrdivanje uzroka pozara, kao i pruzanja pomoc¢i kod

otklanjanja posljedica prouzrokovanih pozarom.

Radi zastite od pozara primjenjeni su vatrootporni materijali u instalacijama, a uredaiji koji se primjenjuju

su atestirani i s garancijom te. Kako je kompletna instalacija izvedena iz negorivog - vatrootpornog

materijala, prilikom rada i eksploatacije ne postoji direktna opasnost od pozara.

Elektri¢ni dijelovi instalacije su ispitani i atestirani za siguran rad. Dimnjaci su ispitani i atestirani. Prodori

instalacija kroz pozarne zone su oznaceni i zasti¢eni vatrootpornom ispunom.

Prilikom eksploatacije plinske instalacije moguée su pojave sljedec¢ih opasnosti:

- opasnost od pozara i eksplozije uslijed istjecanja plina iz instalacije u zatvoreni prostor i stvaranja
eksplozivne smjese;

- opasnost od nastanka iskre na pratecoj elektri¢noj instalaciji;

- opasnost od nastanka iskre uslijed statiCkog elektriciteta;

- opasnost od nestruénog i neovlastenog rukovanja.

U cilju spre¢avanja opasnosti od pozara, usvojena su sljedeca rjeSenja:

materijali i oprema kojima se izvodi instalacija moraju biti atestirani, te u skladu s pripadaju¢im
standardima i propisima za izvodenje plinskih instalacija;

izvodac radova treba voditi rauna o udaljenosti kuénog priklju¢ka od ostalih komunalnih instalacija i
objekata, te se prilikom izvodenja radova treba drzati op¢ih uvjeta distributera plina i pojedinih
komunalnih poduzeca;

prilikom izvodenja plinske instalacije izvodac je duzan sa sobom imati aparat za po€etno gasenje suhim
prahom tipa S-9;

svaki zapaljivi predmet u blizini zone zavarivanja potrebno je zastiti negorivim materijalom;

ku¢ni prikljucak je potrebno postaviti u zastitne cijevi na mjestima gdje se ne moze ispuniti zahtjev
udaljenosti od drugih komunalnih instalacija, gdje zastitne cijevi mogu biti obi€¢na mehanicka zastita (u
blizini vodovodnih i elektri¢nih instalacija) ili zastita od eventualnog izlaska plina i ulaska u druge
komunalne instalacije (plinovod ispod kanalizacije, blizu Sahta ili PTT vodova);

ukoliko ku¢ni priklju¢ak prolazi ispod prometnica potrebno ga je izvesti u zastitnim cijevima;

ispred objekta mora biti ugraden trajno dostupni zaporni organ za zatvaranje plina smjesten ventiliranom
plinskom ormaricu, tzv. glavni zaporni organ;

cjevovod plina unutar objekta treba voditi pod stropom, a na mjestima gdje postoji opasnost od oStecenja
potrebno ga je mehanicki zastititi;

prije bojanja cjevovoda plina potrebno je izvrsiti ispitivanje instalacije na nepropusnost;

sve metalne dijelove instalacije je potrebno o istiti i odmastiti, te potom premazati u sa dva sloja temeljne
boje i jednim slojem zavrSnog laka;

instalacija plina unutar objekta mora biti spojena na spojnice za izjedna¢avanje potencijala;

prodori kroz zidove i podove, te na ulazu i izlazu plinske cijevi iz zemlje izvode se prema propisu u
zastitnoj-proturnoj cijevi;

prostor izmedu cijevi za plin i zaStitne-proturne cijevi se ispunjava neutralnom masom (trajno elasti¢nim
sredstvom) koja osigurava plino-nepropusnost i toplinsku dilataciju cijevi;

sama instalacija i uredaiji plinske instalacije sadrze vrlo mali dio gorivih elemenata, tj. gotovo cjelokupna
instalacija i uredaji su od negorivog materijala;

sva prateca elektriCna instalacija se mora redovito, pazljivo i stru¢no odrzavati, kao i rukovati sa istom;
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-  zastita instalacije plina od previsokog tlaka je predvidena izvedbom postrojenja iz kojega se ista napaja;

- predvideno je ispitati instalaciju na nepropusnost i ¢vrstocu, nakon montaze cjevovoda i nakon montaze
armature, pri ¢emu je potrebno voditi rauna o tlaku ispitivanja i maksimalnom dopustenom tlaku
ugradene opreme/armature kako se ista ne bi unistila (probijanje membrane i sl.) te o istima sastaviti
zapisnike, sukladno propisima;

- produkti izgaranja (dimni plinovi) se odvode u atmosferu odgovaraju¢im dimovodnim uredajima sukladno
vazecim propisima i uputama proizvodaca;

- rad na instalaciji i uredajima pod plinom je zabranjen, osim radnicima distributera uz primjenu
odgovarajucih mjera i sredstava;

- rukovanje plinskim uredajima je uvjetovano zakonskom regulativom, te propisima distributera i
proizvodaca uredaja;

- ne dopusta se korisniku samostalno rukovanje i bilo kakove intervencije na plinskim troSilima i instalaciji;

- svako djelovanje, rekonstrukcija, prosirenje ili sl. na plinskoj instalaciji se mora prijaviti distributeru;

- svaki kvar ili sumnijivi rad plinskog trosila se mora prijaviti oviaStenom serviseru;

- odvod dimnih plinova mora biti izveden sukladno dimnja€arskim propisima, biti atestiran i redovito ¢iSéen
i odrzavan;

- svi ugradeni uredaji i oprema moraju biti ispitani i sadrzavati ateste i certifikate kvalitete na hrvatskom
jeziku kojima se dokazuje da su sukladni vaze¢im zakonima i propisima za siguran rad i upotrebu;

- u slu€aju izbijanja pozara potrebno je:

o blokirati dotok plina do mjesta gdje je nastao pozar zatvaranjem zapornog organa na tom djelu
instalacije i zatvaranjem glavnog zapornog organa smjestenog u plinski ormaric;
o pozar gasiti aparatom za pocetno gasenje pozara, a ukoliko je pozar vecih razmjera pozvati
vatrogasnu jedinicu.

Zakljucak:

- Predmetne instalacije u objektu nemaju direktne izvore pozara ili prisustvo otvorene vatre te se ista
moze pojaviti jedino uslijed kvara.
- Predvidenim nacginom izgradnje i odabranom opremom osigurat ¢e se trazeni uvjeti zastite od pozara.

Taktika gasSenja pozara:

- U slu€aju izbijanja pozara taktika za gaSenje je sljedeca:
-pristupiti poCetnom gasenju pozara pomocu ru¢nih aparata za gasenje,
-obavijestiti najblizu vatrogasnu jedinicu,
-obaviti lokalizaciju pozara vodom iz najblize hidrantske mreze,
-nakon lokalizacije pozara osigurati mjesto izbijanja pozara.

U Slatini, OZujak 2022.

Projektant: ..
Hrvatska komorn inJemera W
Danilo Junc
dipl.ing.stroj

Oviaiteni r:r:)ﬁ ?L,.a"( 3_ I

Danilo Jdriédipl. ing. stroj.
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DRZAVNI HIDROMETEOROLOSKI ZAVOD

9. Program kontrole i osiguranja kvalitete

Ovim programom se navode mjere koje sudionici u gradenju predmetnog objekta trebaju
provoditi, kako bi se osigurala kvaliteta pojedinih faza radova i objekta kao cjeline.

Program se odnosi na radnje koje slijede nakon zavrSetka glavnog projekta i dobivanja akta o gradenju, te na
tekstualne i graficke dokumente obvezne u fazi pripreme i gradenja.

9.1. Opdi uvjeti

Ovi uvijeti reguliraju i specificiraju:

prava, duznosti i obveze investitora, izvodata radova i projektanta ovom projektnom
dokumentacijom tretiranog postrojenja i instalacije;

izbor, nabavu i izradu opreme specificirane u predracunu;

montazu, ispitivanje i preuzimanje projektiranog postrojenja i instalacije;

garanciju za kvalitetu i funkcionalnost postrojenja i instalacije.

Stavke iz ovih op¢ih uvjeta treba dosljedno primjenjivati osim :

ako nije drugacije precizirano ugovorom izmedu investitora i izvodac¢a radova;
ako nije drugadije regulirano Zakonom.

9.1.1. Ugovaranje

Zaklju€ivanjem ugovora o izvodenju postrojenja ili instalacije po ovoj projektnoj dokumentaciji, izvoda¢
radova usvaja sve to¢ke ovih opéih uvjeta kao i tehnickih uvjeta koji su dio ove dokumentacije i isti se
tretiraju kao dio ugovora o izvodenju radova.

Sukladno vazeéim zakonskim propisima investitor moze na osnovi ove projekine
dokumentacije, kada je ista revidirana i odobrena od nadlezne sluzbe, zaklju€iti i ugovor o isporuci i
montazi opreme i materijala pod uobi€ajenim uvjetima za ovu vrstu radova.

Investitor moze zakljugiti ugovor samo sa onim izvodaem radova koji je registriran za izvodenje radova
specificiranih predraunom ove projektne dokumentacije, te da ima odgovarajuce reference.

Prije sklapanja ugovora izvoda radova duzan je prouditi projektnu dokumentaciju, provjeriti istu u
kvantitativnom i kvalitativnom smislu, provjeriti rokove i moguénost nabavke opreme i materijala,
mogucnost transporta, unoSenja i montaze opreme, naro€ito opreme vecih gabarita i specijalnih
zahtjeva.

U slu€aju bilo kakvih primjedbi i/ili nejasnoéa u smislu prethodno navedenih, izvoda¢ radova je duzan
iste prije sklapanja ugovora razrijesiti s projektantom ili investitorom i sukladno svom nahodenju o tome
se pismeno obratiti investitoru. U protivnom se smatra da nema primjedbi niti bilo kakvih naknadnih
potrazivanja s naslova opisanih radnji.

U slucaju potrebe za bilo kakvim promjenama u projektnoj dokumentaciji izvoda¢ radova je duzan za to
ishoditi pismenu suglasnost projektanta i investitora.

Radovi se ugovaraju po sistemu definiranim ugovorom, a sukladno tehni¢kim normama, propisima i
standardima vazec¢im za predmetne radove.

Preporuca se investitoru da se za svaku mozebitnu izmjenu konzultira sa projektantom, jer u slu¢aju da
investitor izvrSi izmjenu jednog dijela projekta, projektant se neCe smatrati odgovornim u slu€aju
nefunkcionalnosti i/ili neusaglasenosti, te eventualno nastale Stete u vezi s time.

Svaka izmjena i nadopuna opsega radova iz ugovora nakon stupanja na snagu istog,
sporazumno se utvrduje u pismenom obliku u pogledu cijena i rokova te potpisuje od strane investitora
i izvodaca radova.
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9.1.2. Priprema i izvodenje radova

- lzvoda¢ radova je obvezan po potpisu ugovora imenovati ovlastenog voditelja radova odnosno
ovlastenog inZenjera gradiliSta na gradevini, osobu, u skladu sa zakonskim propisima i o tome pismeno
obavijestiti investitora.

- lzvodac radova je obvezan dostaviti investitoru usuglasenu dinamiku izvodenja radova od pocetka do
zavrSetka istih, sa popisom radnika na gradevini.

- Dinamika radova treba biti izradena na nacin da ista ne remeti kontinuitet dinamike investitora.

- Investitor je duzan prije poCetka izvodenja radova osigurati izvodacu projektnu dokumentaciju za
izvodenje istih u dva primjerka, slobodan prostor za smjeStaj opreme, materijala i alata, vatrogasnu
sluzbu na mjestima gdje moze doc¢i do pozara, te prikljuak elektricne energije i vode na mjestu radova,
bez naknade.

- Prije pocCetka radova izvoda¢ radova je duzan detaljno prouditi i provjeriti projektnu
dokumentaciju, kontrolirati kompletnost dokumentacije, te predloziti eventualno potrebne izmjene i
dopune iz naknadnih razloga, viSe sile ili sl. i o tome pismeno zatraziti suglasnost projektanta i
investitora.

- lzvodenju se ne smije pristupiti bez akta o gradenju kojeg pribavlja investitor.

- lzvoda¢ radova je duzan provjeriti na gradevini da li se radovi mogu izvesti prema projektnoj
dokumentaciji, da li na mjestu gdje je predvideno postavljanje projektiranog postrojenja i instalacije ve¢
postoji neko drugo postrojenje ili instalacija koje ne dopustaju da se radovi izvedu prema projektnoj
dokumentaciji i o tome obavijestiti investitora i projektanta.

- lzvoda¢ radova je duzan prije pocCetka radova provjeriti stanje gradevinskih i drugih
radova (stupanj izvedenosti) kao i gradevinske mjere vezane za postavljanje strojarskog postrojenja i
instalacije. Pri tome je bitno sagledati raspoloziv prostor, kote, mogucnost unosa opreme i sve ostale
relevantne ¢imbenike

9.1.3. Oprema

- U projektirano postrojenje ili instalaciju izvoda¢ radova duzan je ugraditi opremu specificiranu
projektnom dokumentacijom ili neku drugu, ali karakteristikama koje odgovaraju zahtjevima navedenim
u istoj.

- Za svu opremu koja se ugraduje potrebno je pribaviti popratnu dokumentaciju iz koje je vidljivo da
tehnicke karakteristike, kao i kvaliteta izrade odgovaraju zahtjevima iz projekta. Provjeru vrsi nadzorna
sluzba, te dozvoljava ugradnju samo one opreme Cije su karakteristike identicne podacima iz certifikata
i udovoljavaju zahtjevima iz projekta.

- Kompletnu opremu i materijal neophodan za izvodenje predmetnih radova koji treba ugraditi, osim
materijala koji je duzan nabaviti i dopremiti investitor, izvodac radova treba dopremiti na mjesto ugradnje.

- Svaoprema i materijali moraju biti kvalitetni i imati vazecCe ateste/certifikate kao dokaz kvalitete, odnosno
moraju odgovarati odgovaraju¢em vazeéem standardu (HR standardi, a ukoliko nema odgovarajuceg
HR standarda, tada moraju odgovarati usvojenom/priznatom europskom ili svjetskom standardu).

- Dokazi kvalitete, atesti, certifikati, odnosno dokazi o sukladnosti proizvoda se na gradiliSte dostavljaju
istovremeno sa materijalom/opremom, te se daju na uvid nadzornom organu i uvezuju u arhivu na
gradilistu, te se kod primopredaje objekta uru€uju investitoru kao dokaz kvalitete ugradenog materijala.

- Proizvodac¢ opreme je duzan uz opremu obavezno isporuditi i uputstva za montazu, pustanje u rad i
odrzavanje, te jamstvene listove.

- Prilikom utovara, istovara i manipulacije na gradevini sa opremom i materijalima treba pazljivo postupati
kako ne bi doSlo do onecis¢enja i oSteCenja istih. Takoder treba obratiti paznju na zastitu opreme i
materijala od nepovoljnih vremenskih utjecaja.

- Ugradivati se smije samo ispravna oprema. Kod zaprimanja opreme obavlja se vizualna kontrola iste. O
uocenim nedostacima sastavlja se zapisnik koji potpisuje izvoda¢ radova i prijevoznik, te se o tome
obavjestava investitor i isporucitelj opreme. Nije dozvoljena ugradnja neispravne opreme, osim ukoliko
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se popravak moze obaviti i onda kada je ista ve¢ ugradena i ako to ne ide na ustrb odrzavanja roka za
montazu i kvalitete postrojenja ili instalacije.

- Radove treba izvoditi pod stru¢nom kontrolom rukovoditelja gradiliSta koji ¢e zastupati izvodaca radova,
obavljati svu potrebnu koordinaciju s investitorom te rjeSavati aktualnu tehni¢ku problematiku na
gradevini.

- lzvoda¢ radova postrojenja ili instalacije duzan je isto izvesti tako da bude funkcionalno, trajno i
kvalitetno.

- Radovi se moraju izvoditi sukladno postoje¢im tehni¢kim propisima, normativima i standardima.

- Ukoliko izvodal radova utvrdi da c¢e uslijed eventualno naknadno utvrdenih greSaka u
projektnoj dokumentaciji ili pogresnih uputa od strane investitora, odnosno njegove nadzorne sluzbe
radovi biti izvedeni na ustrb trajnosti, kvaliteti ili funkcionalnosti postrojenja ili instalacije, duzan je o tome
pismeno izvijestiti investitora, da isti prekine zapocete radove. Ukoliko investitor to ne ucini, snosi punu
odgovornost za nastalu Stetu.

- Ako izvoda¢ radova odstupi od projektne dokumentacije bez pismene suglasnosti projektanta ili
nadzorne sluzbe, isti snosi punu odgovornost za funkcioniranje i trajnost postrojenja ili instalacije.

- Pri ugradniji, pustanju u pogon kao i eksploataciji pojedine tehnoloSke cjeline postrojenja potrebno je
strogo se pridrzavati uputa proizvodaca ugradene opreme.

- lzvoda¢ radova je duzan prilikom izvodenja radova voditi montazni/gradevinski dnevnik koji mora
kontrolirati i potpisivati nadzorna sluzba investitora. U montazni/gradevinski dnevnik unosit ¢e se svi
podaci o gradevini, poput: opis radova koji se izvode, broj radne snage, poteskoée u radu kao i sve
izmjene koje se ukazu tijekom izvodenja radova u odnosu na tehni¢ku dokumentaciju. Svi podaci
uneseni u montazni dnevnik, potpisani od strane nadzorne sluzbe investitora i rukovoditelja radova
izvodaca, obvezni su za obje strane.

- lzvodac¢ radova je duzan prilikom izvodenja radova voditi i gradevinsku knjigu u koju unosi sve izvedene
radove, isporu¢enu opremu i materijal. Gradevinska knjiga sluzi kao baza za sastavljanje situacije za
isplatu, te kao dokument pri tehnickom pregledu i konaénom obracunu. Ista se potpisana od strane
izvodaca i nadzorne sluzbe predaje investitoru.

- U slu€aju da tijekom izvodenja radova dode do zastoja ili prekida istih zbog razloga za koje nije kriv
izvoda¢ radova, nadzorna sluzba investitora je duzna vrijeme prekida ili zastoja radova upisati u
gradevinsku knjigu ili montazni/gradevinski dnevnik. Vrijeme zastoja ili prekida obracunava se
vrijednoscu rezijskog sata izvodaca radova po prisutnom radniku.

- U slucaju nastupa vise sile koja se zapisni¢ki obostrano konstatira, izvoda¢ radova nema pravo na
naknadu za vrijeme trajanja prekida radova. Ako do prekida izvodenja radova dode zbog razloga za koje
je odgovoran izvodac¢ radova, ili ako isti u€ini materijalnu Stetu na gradevini ili uredajima investitora,
duzan je uginjenu $tetu u potpunosti nadoknaditi investitoru. Steta se mora utvrditi zapisni¢ki izmedu
zainteresiranih strana.

- Ukoliko do prekida izvodenja radova dode zbog razloga za koje je odgovoran investitor ili ako isti
odustane od ugovora, investitor je duzan isplatiti do tada obavljene radove, kao i svaku zapocetu fazu
radova kao zavr$enu.

- Ukoliko izvoda¢ radova ne izvodi radove solidno i sukladno uzancama struke, investitor ima pravo
radove prekinuti i povijeriti ih drugom izvodacu radova, a na teret izvodac¢a radova potpisnika ugovora,
neovisno o opsegu neizvedenih radova i cijeni koju ¢e postici investitor s drugim izvoda¢em radova.

- Za izvodenje naknadnih radova koji nisu obuhvaéeni ugovorom izvoda¢ radova je duzan investitoru
podnijeti pismeni zahtjev, uz koji prilaze odgovarajuc¢u dokumentaciju kojom se ti radovi specificiraju i
dokazuju.

- Po zavrSetku radova investitor je duzan u roku od najviSe 15 dana dati svoje primjedbe na izvedene
radove, a po otklanjanju istih preuzeti instalaciju.
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9.1.4. Instalacija i oprema

Instalacija se smije izvoditi samo po dokumentaciji na koju je izdana suglasnost i po dokumentaciji koja je
sastavni dio te suglasnosti. Montazne i instalacijske radove na postrojenju se preporucuje povijeriti izvoditel]
radova koji posjeduje potrebnu opremu, alat, pribor i naprave za izvodenje radova i koji ima vjesStu i iskusnu
radnu snagu za stru¢no, kvalitetno i brzo izvodenje radova.

Materijal i dimenzije odabranih cijevi moraju odgovarati vaze¢im propisima i normama;

Cijevna mreza GH instalacije se izvodi od €eli¢nih beSavnih, bakrenih, PEX-AL-PEX, PE-TR i PPR cijevi
koje su prije isporuke na gradiliste tvornicki ispitane i imaju izjavu o sukladnosti;

Cijevne lukove instalacije treba izvesti blago kako se ne bi stvarali dodatni otpori pri strujanju medija;
Ventilacijski kanali se izvode ili Eetverokutni ili okrugli, spiro cijevima;

Priklju€ci ventilacijskih kanala i odsisnih/tlanih otvora se izvode krutim spojem, izbjegavajuci fleksibilne
cijevi koje stvaraju velike otpore strujanju zraka;

Kompletna oprema instalacije mora imati izjavu o sukladnosti izdanu od strane ovlastene ustanove;
Cijevi i kanale je potrebno toplinski izolirati;

Cijevna mreza nemjerenog dijela instalacije je izvedena od PEHD cijevi;

Cijevna mreza mjerenog dijela instalacije je izvedena iz beSavnih &eli¢nih cjevi prema normi HRN
C.B5.225 ili DIN 2440 koje prije isporuke na gradiliSte moraju biti tvorniCki ispitane i imati izjavu o
sukladnosti;

Cijevne lukove instalacije treba izvesti blago kako se ne bi stvarali dodatni otpori pri strujanju medija;
Kompletna oprema instalacije mora imati izjavu o sukladnosti izdanu od strane ovlastene ustanove;
Sve horizontalne i vertikalne promjene pravca cjevovoda izvesti uporabom celi€nih cijevnih lukova
prema normi HRN C.T3.061 ili DIN 2605.

Prilikom zavarivanja cjevovoda postivati upute proizvodaca, zavarivacke propise i norme;

Svi zavareni spojevi moraju odgovarati normi HRN C.T3.010;

Svi navojni spojevi moraju odgovarati normi DIN 2999, odnosno ISO 228;

Zaporni organi/armatura mora odgovarati normi DIN 3537 dio1. i DIN 3230, tj. DVGW propisu, radni list
G 260;

Polietilenske (PE-HD) cijevi moraju odgovarati normi DIN 8074, a u pogledu kvalitete i ispitivanja normi
DIN 8075;

Polietilenske cijevi moraju biti izradene prema I1SO 4437 SDR 11 i moraju biti namjenjene transportu
prirodnog plina (naj¢esée su crne ili Zute boje, ukoliko su crne boje na sebi imaju tri crte Zzute boje);
Polietilenske cijevi moraju imati na sebi oznaku koja sadrzi ime proizvodaca, norme kojima odgovaraju,
materijal od kojega su izradene, transportni medij, nazivni tlak, dimenziju, datum proizvodnje;
Polietilenske cijevi moraju imati izjavu o sukladnosti izdanu od strane ovlastene ustanove i koji nije stariji
od dvije godine, ukoliko su cijevi bile uskladistene dulje od dvije godine mora ih se podvrgnuti novom
ispitivanju kvalitete;

Polietilenske cijevi se spajaju tehnikom elektro-fuzijskog zavarivanja;

Cjevovod poloziti na cijevne oslonce, u zemlju ili ovjesiti o gradevinsku konstrukciju.

Cijevni oslonci ili zavjeSenja mogu biti &vrsti (CT...&vrste tocke), klizni (KT...klizne tocke) ili klizni s
vodenjem (KTV). Raspored oslonaca odrediti prema pravilima struke tako da se omoguci nosivost i
pravilna dilatacija cjevovoda;

Razmak izmedu cijevnih oslonaca ili ovjesSenja je u funkciji promjera cijevi, vrste cijevi, medija koji struiji
kroz cijevi, temperaturnom nivou medija i vrsti toplinske izolacije, kako ne bi doslo do ugibanja cjevovoda
izmedu dva oslonca. Pri tome je kontinuitet cjevovoda konstantan;

Instalaciju izvesti tako da se omoguéi nesmetano Sirenje i skupljanje cijevi uslijed toplinskih dilatiranja,
kako ne bi doSlo do oSteéenja gradevinskih elemenata i same instalacije. Toplinske dilatacije cjevovoda
omoguciti samom izvedbom trase cjevovoda i/ili ugradnjom cijevnih kompenzatora;

Spojeve cjevi, fazonskih komada i armature izvoditi zavarivanjem, prirubnicama i/ili navojnim spojevima;
Kod spajanja cijevi zavarivanjem voditi raCuna da se osi cijevi podudaraju i da zavar bude propisane
debljine, te da po obodu bude C&ist i ravnomjerno izveden, kako se unutarnji — svijetli otvor cijevi ne bi
umanijio raznim ostacima materijala nakon zavarivanja;
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- Prije upotrebe same cijevi moraju se izvesti sljedecCi pripremni radovi: vizualnim pregledom kontrolirati
stanje cijevi, oSteé¢enja u transportu, promjer i savinutost cijevi. Cijevi iznutra treba temeljito ocistiti od
hrde i necistoc¢a, a krajeve cijevi ukoliko je potrebno obraditi skoSenjem. Na svaku otvorenu cijev zatim
treba staviti kapu koja se ne smije skidati do ponovnog pocetka radova;

- Zavarivanje smiju obavljati atestirani zavarivadci;

- Zavareni spojevi cjevovoda ne smiju lezati na osloncima;

- Za zavarivanje koristiti atestiranu zicu ili elektrode koje posjeduju mehani¢ka i druga propisana svojstva
za zavarivanje osnovnog materijala,

- Armaturu i fazonske komade nije dozvoljeno smjestati u zidove i tavanice/stropove;

- BusSenje konstruktivnih elemenata gradevine, neovisno o materijalu od kojega su izvedeni (€eli¢ni profili,
armirano betonske grede, stupovi, zidovi i sl.), za prolaz cjevovodne mreze se obavlja samo prema
uputama i odobrenju nadzorne sluzbe predmetnih konstrukcijskih (npr. gradevinskih) radova;

- Na mjestima prodora cjevovoda kroz gradevinsko-konstruktivnhe elemente ugraditi proturne cijevi koje
omogucuju slobodne toplinske dilatacije cjevovoda, Stite gradevinsku konstrukciju od loma i Stite
cjevovod od ostecenja i ispunu, klasi¢nu ili protupozarnu sukladno projektu;

- Namjestima prodora cjevovoda kroz gradevinsko-konstruktivhe elemente obvezno se ugraduju proturne
cijevi koje omogucuju slobodne toplinske dilatacije cjevovoda, Stite gradevinsku konstrukciju od loma i
Stite cjevovod od oStecenja;

- Prodori kroz zidove i podove, te na ulazu i izlazu plinske cijevi iz zemlje izvode se prema propisu u
zastitnoj-proturnoj cijevi;

- Prostor izmedu cijevi za plin i zastitne-proturne cijevi se ispunjava neutralnom masom (trajno
elasti¢énim sredstvom) koja osigurava plino-nepropusnost i toplinsku dilataciju cijevi;

- Sve metalne dijelove instalacije je potrebno odistiti i odmastiti, te potom premazati u sa dva sloja
temeljne boje i jednim slojem zavrsnog laka;

- Instalacija plina unutar objekta mora biti spojena na spojnice za izjedna¢avanje potencijala;

- Nakon zavrSene montaze cjevovoda obavezno izvrsiti tlaénu probu cjevovoda, odnosno ispitivanje
cjevovoda na &vrstoc¢u i na nepropusnost;

- Ispitivanje na nepropusnost i ¢vrstocéu izvrSiti sukladno pravilnicima i normama, te sastaviti zapisnike o
ispitivanjima;

- Prilikom ispitivanja nepropusnosti i/ili ¢vrstoée voditi rauna o tlaku ispitivanja i maksimalnom
dopustenom tlaku ugradene opreme/armature kako se ista ne bi unistila ukoliko nije projektirana za
ispitni tlak;

- Istovremeno, dok je instalacija pod tlakom obaviti vizualni pregled nepropusnosti instalacije, zavarenih
i/ili vij€anih spojeva, kontrolu nepropusnosti spojeva sa armaturom;

- Po zavrSetku radova na instalaciji izvrsiti funkcionalnu probu instalacije i uredaja i o tome sastaviti
zapisnike;

- Prilikom primopredaje radova potrebno je obaviti obuku korisnika o rukovanju instalacijom i o istome
sastaviti zapisnik.

9.1.5. Dokumentacija

- Radioni¢ku dokumentaciju, ukoliko je ista potrebna, izraduje i isporuc€uje izvodac radova.

- lzvoda¢ radova duzan je u projektnu dokumentaciju unijeti sve izmjene i dopune na
postrojenju ili instalaciji nastale tijekom izvodenja radova u odnosu na istu, te u vidu projektne
dokumentacije izvedenog stanja isporuditi investitoru u dva primjerka.

- lzvodac¢ radova duzan je izraditi upute za rukovanje postrojenjem ili instalacijom u dva primjerka. Upute
se sastoje od tekstualnog i grafickog dijela te zasebne ostakljene i uokvirene funkcijske sheme. Uz
izradene upute za rukovanje postrojenjem ili instalacijom, izvoda€ je duzan priloziti upute za rukovanje
i odrzavanje opremom isporu¢ene uz opremu od strane proizvodaca opreme.
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9.2. Nadzor nad izvedbom radova

- Investitor je obvezan po potpisu ugovora imenovati nadzornu sluzbu koja ¢e pratiti radove i o tome
pismeno obavijestiti izvodaca radova.

- Nadzorna sluzba ovlastena je zastupati investitora u svim pitanjima vezanim za izvodenje ugovorenih
radova kao njegov opunomocenik.

9.3. Preuzimanje postrojenja

- Nakon obavljene montaze, ispitivanja, balansiranja i reguliranja postrojenja ili instalacije te obavljenog
probnog pogona, izvoda¢ radova daje investitoru i/ili nadzornom organu zahtjev za primopredaju
postrojenja ili instalacije.

- Investitor je duzan u roku od 8 dana od dobivanja zahtjeva (s priloZenim kopijama zapisnika o obavljenim
ispitivanjima) imenovati komisiju koja ¢e u njegovo ime od izvodaca radova preuzeti postrojenje ili
instalaciju.

- lzvodac radova je duzan prilikom primopredaje radova uruditi investitoru svu relevantnu dokumentaciju
i postaviti upute za rukovanje postrojenjem ili instalacijom na pogodno mjesto u prostoriji iz koje se rukuje
istima.

- Na zahtjev investitora izvoda¢ radova je duzan obugiti osoblje koje ¢e rukovati postrojenjem kada ga
investitor preuzme, a troskovi obuke padaju na teret investitora.

- TroSkove pogonskog medija i energije za potrebe ispitivanja, regulacije i probnog pogona snosi
investitor.

- TroSkove primopredajne komisije u cijelosti snosi investitor.

9.4. Garancija

- Projektant garantira za funkcionalnost i ostvarenje projektiranih parametara postrojenja ili instalacije pod
uvjetom da se radovi izvode kvantitativno i kvalitativho kako je predvideno projektnom dokumentacijom,
odnosno uzancama struke.

- lzvodac radova daje garanciju na izvedene radove od dana primopredaje radova na period ne maniji od
24 mjeseca, osim ukoliko je drugacije precizirano ugovorom izmedu izvodaca i investitora.

- lzvodac¢ radova daje garanciju za kvalitetu radova, trajnost i funkcionalnost postrojenja ili instalacije te
ugradenu opremu i materijal koji nije atestiran ili nije pod garancijom proizvodaca. Za ugradeni materijal
i opremu koju ne proizvodi izvodac¢ radova vrijede tvorni¢ke garancije proizvodaca istih. Garancija ne
vrijedi za one dijelove opreme koja bi postala neupotrebljiva nestru¢nim rukovanjem i odrzavanjem od
strane investitora ili pak uslijed vise sile.

- lzvoda¢ radova je duzan u garantnom roku otkloniti o svom troSku sve nedostatke na
postrojenju ili instalaciji odnosno njegovim dijelovima za koji daje garanciju, a po pozivu investitora u
zakonskom roku. Ukoliko izvoda€ radova to ne ucini u vremenu koje je prema naravi nedostatka
potrebno da se otkloni, investitor mora otklanjanje nedostataka povjeriti nekoj drugoj ovlastenoj
organizaciji, a na troSak izvodaca radova.
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9.5. Atesti/certifikati, kontrola i dokazi kvalitete, mjerenja i ispitivanja postrojenja ili
instalacije

Kontrola kvalitete izvedenog postrojenja i/ili instalacije se dokazuje mjerenjima i izradom elaborata o
izvr§enim mjerenjima od strane neovisne i za to registrirane organizacije.

Izvoda¢ radova najkasnije po zavrSetku montaze/radova, a prije tehniCkog pregleda i primopredaje
postrojenja predaje investitoru i/ili nadzornom inzenjeru sljedece:

- Dokaze kvalitete, ateste, certifikate, izjave, odnosno dokaze o sukladnosti proizvoda - ugradene opreme
i materijala, koji se prema Zakonu o tehni¢kim zahtjevima i ocjenjivanje sukladnosti (NN br. 20/10)
dokazuju Izjavom o sukladnosti.

Naime, za opremu, uredaje i materijal stranog podrijetla uvoznik je obavezan na trziste stavljati
samo proizvod koji je sukladan s odredbama propisa koji se primjenjuju na taj proizvod. U slu€aju kada
Zakon o tehni€kim zahtjevima i ocjenjivanje sukladnosti (NN br. 20/10) to trazi, uz proizvod moraju biti
prilozene upute i podaci o sigurnosti na hrvatskom jeziku. Svaki proizvod za koji je to tehni¢kim propisom
propisano mora biti ozna¢en oznakom sukladnosti u skladu s pravilnikom o obliku, sadrzaju i izgledu
oznake sukladnosti proizvoda s propisanim tehni¢kim zahtjevima (NN br. 46/08).

- Zapisnik o ispitivanju (pozitivan — bez primjedbi) sa uvjerenjem o ispitivanju stroja i/ili uredaja sa
poveéanom opasnosti, od strane ovlastene tvrtke. Navedeno je potrebno ishoditi za sve strojeve i/ili
uredaje ugradene u postrojenje ili instalaciju, a koji se prema zakonu ispituju na navedeni nacin.

- Zapisnik ili izvjeStaj (pozitivan — bez primjedbi) sa uvjerenjem o ispitivanju radnog okoliSa — mikroklime,
buke i osvijetlijenosti u radnim i boraviSnim prostorima gradevine, od strane ovlastene ustanove.

- Zapisnike o obavljenim tlanim probama instalacije i/ili cievovoda, odnosno ispitivanjima instalacije i/ili
cjevovoda na nepropusnost i na évrstocu ovjerenim od strane nadzornog inzenjera i ovlaStene osobe
izvodaca radova.

- Zapisnike ili izvjeS¢a o ispitivanju sigurnosnih elemenata instalacije ili postrojenja izdana od strane
ovlastene ustanove.

- Zapisnike o balansiranju sustava grijanja, hladenja, ventilacije, klimatizacije i pripreme PTV-a sa
postignutim parametrima, izdane od strane ovlastene ustanove.

- Zapisnike o pustanju u pogon uredaja/opreme ugradene u postrojenje ili instalaciju gradevine, izdane
od strane ovlastenih osobal/tvrtki i/ili servisera uredaja/opreme.

- Zapisnik (pozitivan — bez primjedbi) o funkcionalnom ispitivanju postrojenja i mjerenju postignutih
parametara (tlakovi, temperature, relativne vlaznosti zraka, protoci, koli€ine zraka, vode i sl.) i
postignutom kapacitetu postrojenja, izdan od strane ovlastene ustanove.

Gore navedene dokumente izvodac€ radova sukcesivno dostavlja investitoru i/ili nadzornom organu, tocnije,
odgovornoj osobi na gradiliSte sukladno dinamici pojedinih dogadaja, u skladu sa zakonskom regulativom.

Navedene dokumente izvodac uvezuje u knjigu kao dokaz kvalitete izvedenih radova, te prilikom primopredaje
objekta predaje investitoru i o tome se sastavlja zapisnik.

Tlag¢na proba se provodi ispitivanjem instalacije i/ili cjevovoda na &vrstodu i ispitivanjem instalacije i/ili cjevovoda
na nepropusnost, te se za oba ispitivanja sastavljaju zasebni zapisnici. Ispitivanje se obavlja umjerenim
manometrom.

Ispitivanja instalacije na &vrstoéu i na nepropusnost izvrSiti sukladno pravilnicima, normama i uvjetima
distributera, te sastaviti zapisnike o ispitivanjima. Prilikom ispitivanja voditi ra€una o prisustvu predstavnika
distributera.

Ispitivanja_svih sigurnosnih elemenata poput sigurnosnih ventila, zastitnih termostata, zastitnih presostata,
presostata visokog i/ili niskog tlaka, regulatora razine i sl., koji bitno utje€u na sigurnost osoblja i opreme je
izvr§eno prije pustanja u probni pogon. Nakon pode$avanja su blombirani sigurnosni lemovi. Prilikom svakog
ispitivanja ili podeSavanja postavnih vrijednosti navedenome je prisustvovao nadzorni organ. Za svako
podeSavanje potrebno je sastaviti zapisnik sa podacima o stanju podeSenih sigurnosnih elemenata.
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Za sva ispitivanja instalacije ili postrojenja sastavljen je zapisnik uz minimalno prisustvo nadzorne sluzbe i
voditelja radova.

Prilikom primopredaje radova potrebno je obaviti obuku korisnika o rukovanju sa instalacijom i o istome sastaviti
zapisnik

Tijekom gradenja nadzorna sluzba ¢e zahtijevati medufazno ispitivanje i dokaze kvalitete za one instalacije i
radove, €iju je kvalitetu otezano kontrolirati nakon potpune gotovosti gradevine.

Ispitivanje plinskih instalacija za radni tlak do 100mbar

Plinske instalacije podlijezu prethodnom i glavnom ispitivanju. Ispitivanja treba provesti prije Zbukanja ili
prekrivanja voda i prije oblaganja i izoliranja njegovih spojeva. Ispitivanje se moze provesti po
dionicama.

PRETHODNO ISPITIVANJE:

- Prethodno ispitivanje je ispitivanje ¢vrstoce i odnosi se na novopostavljeni plinski vod bez armatura.
Za vrijeme ispitivanja moraju svi otvori na vodovima biti nepropusno zatvoreni metalnim ¢epovima,
kapama, uti¢nim plo¢ama ili slijepim prirubnicama. Spoj sa vodom koji je pod plinom, nije dozvoljen.
Prethodno ispitivanje se smije izvoditi na vodu sa ugradenom armaturom, ako je nazivni tlak
armature najmanje jednak ispitnom tlaku.

- Prethodno ispitivanje se obavlja s ispitnim tlakom od 1.0 bar, zrakom ili inertnim plinom (npr. Ny,
CO;), a ni u kojem sluGaju kisikom. Ispitni tlak ne smije pasti za
vrijeme ispitivanja od 10 minuta.

GLAVNO ISPITIVANJE:
- Glavno ispitivanje je ispitivanje nepropusnosti i odnosi se na plinske vodove s armaturom, ali bez
plinskih aparata i pripadajucih regulacijskih i sigurnosnih uredaja. Mjera¢ potro$nje plina moze biti

uklju€en u glavno ispitivanje.
Glavno ispitivanje vrSi se pri ispitnim tlakom 110 mbar, zrakom ili inertnim gasom, (npr. N,, CO5), a
ni u kojem slucaju kisikom. Nakon izjednacenja temperature, ispitni

tlak ne smije pasti za vrijeme ispitivanja od najmanje 10 minuta. Mjerni instrument
mora biti precizan da se moze ocitati pad tlaka od 0,1 mbar.

Ispitivanje plinskih instalacija sa radnim tlakom izmedu 100 mbar i 1 bar

Instalacija  podlijeze = kombiniranom  ispitivanju  CvrstoCe i  nepropusnosti. Ispitivanje
treba provesti prije prekrivanja instalacije ili prije oblaganja i izoliranja spojeva.

Ispitivanje obuhvaca vodove, uklju€ujuéi i armature, ali bez regulatora, mjera¢a, plinskih aparata i
pripadajucih regulacijskih i sigurnosnih uredaja.

Nazivni tlak ispitivane armature mora odgovarati najmanje ispitnom tlaku. Za vrijeme ispitivanja moraju
svi otvori vodova biti nepropusno zatvoreni metalnim ¢epovima, kapama, uti€nim plo€ama ili slijepim
prirubnicama. Spojevi s vodovima koji su pod plinom nisu dozvoljeni. Ispitivanje se vrSi zrakom ili
inertnim gasom (npr. N2, CO,), a u ni kojem slu€aju kisikom, pri ispitnom tlaku od 3 bar. Nakon postizanja
ispitnog tlaka (porast max. 2.0 bar/min) i nakon izjednacenja temperature (oko 3 sata), ispitni tlak ne
smije pasti u trajanju od najmanje 2 sata, uz uvazavanje mogucée promjene temperature.

Za instalacije volumena preko 2000 litara, treba vrijeme ispitivanja povecéati za 15 minuta na svakih
daljnjih 100 litara zapremine voda.

Za mjerenje je potrebno istovremeno koristiti umjereni manometar klase 1 i manometar klase 0,6 s
mjernim podrucjem koje odgovara 1,5 puta ispitni tlak. Mjerni instrumenti se uklju€uju neposredno nakon
$to je postignut ispitni tlak.

Rezultati ispitivanja trebaju biti na odgovarajuéi nacin dokumentirani.
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9.6. Pustanje u rad (pogon) prema Pl 600

9.6.1. Pustanje plina u novo izvedene instalacije

Prije pustanja plina u instalaciju utvrditi da li su provedena predvidena ispitivanja, prethodno i glavno
ispitivanje, odnosno ispitivanje na ¢vrstocu i nepropusnost i da li je instalacija nepropusna.
Neposredno prije pustanja plina uvjeriti se da su svi otvori na instalaciji zatvoreni. Ovo
se moze izvoditi neposredno nakon glavnog ispitivanja, odnosno ispitivanja na ¢vrstoéu i nepropusnost
ili pak mjerenjem tlaka koji iznosi najmanje, koliko i predvideni pogonski tlak. Osim toga, potrebno je
pregledom kompletne instalacije provjeriti da li su svi otvori na instalaciji nepropusno zatvoreni metalnim
¢epovima, kapama, uti¢nim plo€ama ili slijepim prirubnicama. Zatvoreni zaporni organi ne vrijede kao
pouzdani. Njihovi izlazni otvori moraju se takoder nepropusno zatvoriti Cepovima, kapama, uti¢nim
plo€ama ili slijepim prirubnicama. Iznimka su plinske prikljuéne armature za plinske aparate koje su
priklju¢ene i spremne za rad, tj. sigurnosno prikljuéne armature prema DIN 3383 dio 1 i dio 4 za
pogonske tlakove do 100 mbar.

Plinsku instalaciju je potrebno tako dugo ispirati plinom, dok se postojec¢i zrak ili inertni plin ne istisne iz
instalacije. Plin treba na siguran nacin odvesti u slobodnu atmosferu gumenim crijevom. Kod manjih
koli¢ina plin se moze na svom izlazu spaliti na odgovaraju¢em plameniku npr. kuhalu ili ispitnom
plameniku. Pri tome treba osigurati izdasnu ventilaciju prostorije. Kod instalacija s pogonskim tlakom do
100 mbar, mogu se male koli¢ine odvesti pojacanim vetiliranjem prostorije. Kod svih postupaka treba
izbjeéi sve izvore paljenja koji nisu potrebni za neposredno spaljivanje plina (npr. puSenje, ukljucivanje
elektri¢nih uredaja, rad drugih lozista).

Neposredno nakon pustanja plina potrebno je ispitati sva spojna mjesta koja nisu bila obuhvacena
glavnim ispitivanjem, odnosno ispitivanjem na ¢vrstocu i nepropusnost.

9.6.2. Pustanje plina u napustene plinske instalacije

Kod plinskih instalacija isklju¢enih iz pogona, koje iz odredenih razloga nisu bile u pogonu dulje
vrijeme, potrebno je:

o obaviti vizualni pregled instalacije i uvjeriti se da je u ispravhom stanju,

o obaviti ispitivanje nepropusnosti

o pustiti plin sukladno postupcima navedenim u poglavlju 10.6.1.

9.6.3. Pustanje plina u instalacije koje su privremeno bile izvan pogona

U instalacije koje su priviemeno iskljuéene iz pogona npr. zbog radova na odrzavanju,
promjena na postrojenju ili iz drugih razloga, plin se pusta u skladu s poglavljem 10.6.1. (zadnje tri
crtice). Nije iskljuéeno da bi radi poduzimanja radova, postojeCe instalacije
mogle postati propusne, te ih je potrebno prethodno ispitati na nepropusnost.

9.6.4. Pustanje plina u instalacije nakon kratkotrajnog pogonskog prekida

Prije pustanja plina u instalacije, Ciji je pogon bio kratkotrajno prekinut npr. zbog odrzavanja ili zamjene
mjerila, treba mjerenjem tlaka ili drugim odgovarajuéim postupkom utvrditi da su zatvoreni svi otvori.

9.6.5. Propusne instalacije

U propusnu instalaciju se ne smije pustiti plin.
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9.6.6. Podesavanje i funkcionalno ispitivanje rada plinskih aparata

Kod podesSavanja i funkcionalnog ispitivanja rada plinskih aparata potrebno je uvazavati upute za
ugradnju i opsluzivanje proizvodaca aparata kao i posebne uvjete distributera plina. Takoder treba voditi
racuna o propisima za Stednju energije.

Na osnovi oznake plinskog aparata, a prije pustanja u pogon, potrebno je utvrditi da li su plinski aparati
pogodni za odgovarajuéu vrstu plina i podrucje njihovog Wobbe-indexa. Pored toga treba utvrditi da li
su plinski aparati pogodni za postojeci priklju¢ni pritisak.

Plinske aparate je potrebno podesiti na nazivno toplinsko opterecenje. Ako je podeSeno nazivno
toplinsko optereéenje nize od najvecéeg toplinskog opterecenja potrebno je podeSenu vrijednost i iz nje
proizaslu nazivnu toplinsku snagu koja se nalazi u podacima za ugradnju proizvodaca, trajno ispraviti
na tablici plinskog aparata.

Potrebna podeSenost toplinskog optere¢enja se moze obaviti metodom podeSavanja
tlaka sapnice ili volumetrijskom metodom podeSavanja protoka. PodeSavanje tlahom
metodom, podeSavanje tlaka plina na sapnici je dozvoleno samo onda, ako se
uvazavaju podaci specifiCni za taj plinski aparat. Kod volumetrijske metode protok plina odreduje se
pomoc¢u mjeraCa, te se on mora uskladiti sa zahtjevanom vrijedno$¢u. PodeSavanje toplinskog
optereéenja otpada kod plinskih aparata koje proizvoda¢ plombira ili zapecati na podeseno toplinsko
opterecenje.

9.6.7. Obuka korisnika

Korisnik instalacije treba biti obuen za rukovanje instalacijom. Osobito mu treba predati upute za
odrzavanje plinskih aparata. Treba upozoriti na obavezu redovnog odrzavanja plinskih aparata.
Potrebno ga je upozoriti o poduzetim mjerama za dovod zraka za izgaranje i odvod dimnih plinova, te
upozoriti da se one naknadno ne mogu mijenjati.

9.7. Mjerenja i kontrolni pregledi

Najmanje jedanput godiSnje treba obaviti kontrolu i funkcionalno ispitivanje svih uredaja.

Kontrolu uredaja i opreme kao $to su filtri, mjerni uredaji i sli¢no obavlja se viSe puta u godini, sukladno
potrebi i tehniCkim zahtjevima.

Sve uredaje i opremu koja ima posebnu namjenu i posebne tehni¢ke zahtjeve treba kontrolirati i
servisirati prema posebnim tehni¢kim uputama koje su date uz navedene uredaje.

Preventivno odrzavanje, kontrolu i servis mogu obavljati samo osobe koje su za to tehnicki osposobljene
i ovlastene od strane odgovorne osobe.

U Slatini, OZujak 2022.
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10. Tehnicki opis

Temeljem zahtjeva investitora, DRZAVNI HIDROMETEOROLOSKI ZAVOD, Ravnice 48, 10000 Zagreb
naru¢ena je izrada GLAVNOG STROJARSKOG PROJEKTA GRIJANJA, HLADENJA | VENTILACIJE za
GLAVNU METEOROLOSKU POSTAJU KRIZEVCI - odrzavanje postoje¢e gradevine, na gradevinskoj parceli
Milislava Demerca 6a, Krizevci, k.€. 745/2 k.o. Krizevci.

10.1. Zajednicki tehnicki opis

Predmet projektnog zadatka je izrada projektne dokumentacije za:
- odrzavanje postojec¢e gradevine — sanacija sanitarnog ¢vora i ¢ajne kuhinje

Gradevina se nalazi u Krizevcima, Milislava Demerca 6a, na k.¢. 745/2 Kk.o. Krizevci.
Investitor je Drzavni hidrometeoroloSki zavod, Ravnice 48, Zagreb.

Predmetni prostor u kojem se formira sanitarni ¢vor i €ajna kuhinja se nalazi u prizemlju gradevine sa ulazom
iz hodnika GMP Krizevci. Tlocrtne je veli€ine cca 8,0 m2.
Prostor se sada ne koristi. U njemu je nekad bila kupaonica odnosno ¢ajna kuhinja sa predprostorom.

Od instalacija u prostoru postoje instalacije sanitarne vode i elektri¢ne energije. Kanalizacija za wc Skoljku ne
postoji. Sve instalacije su priklju€ene na javne komunalne instalacije.
Instalacije su dotrajale.

Grijanja nema.

Gradevinsko-obrtni¢ki radovi

Srusit Ce se zid sa vratima izmedu predprostora i nekadasnjeg sanitarnog ¢vora. Novim zidom ¢e se pregraditi
nova €ajna kuhinja od novod sanitarnog ¢vora.

Demontirat ¢e se postojeca vrata izmedu ureda i hodnika i preseliti u sredinu hodnika blize stubistu koje vodi
na kat.

Na novom sanitarnom &voru ¢e se izvesti novi prozor na procelju.

Postojeci wc u koji se ulazi iz ureda se pretvara u sobu za barometar.

U tako formiranim prostorima izvest ¢e se svi potrebno gradevinsko obrtnicki radovi do pune funkcionalnosti.

Instalaterski radovi u sanitarnom &voru i ¢ajnoj kuhinji obuhvacaju slijedece:

- INSTALACIJE VODOVODA | KANALIZACIJE:

Novi razvod instalacija vodovoda i kanalizacije projektirati prema novom rasporedu sanitarija. Instalacije
sanitarne vode razvesti prema novoj dispoziciji sanitarne opreme i kuhinje a od postojeéeg dovoda vode u taj
prostor.

Instalacije kanalizacije izvesti prema novoj dispoziciji sanitarne opreme s time da je potrebno izvesti novi odvod
otpadnih i fekalnih voda do najblizeg revizionog okna.

U projektu vodovoda i kanalizacije obuhvatiti sve sanitarije i sanitarnu galanteriju.

- INSTALACIJE TOPLE VODE:

Topla voda ¢ée se pripremati centralno u etaznom plinskom proto€nom bojleru koji ¢e biti smjesten u sanitarnom
¢voru.

- INSTALACIJE ELEKTRICNE ENERGIJE:

U predmetnom sanitarnom ¢&voru je potrebno projektirati novu instalaciju elektricne energije za rasvjetu ,
utiénice i ostalu opremu.
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Za novu elektroinstalacija ¢e se spajati na razvodni ormar u prizemlju zgrade u istom dvoristu. Instalacija se vodi
podzbukno. Rasvjetu projektirati prema potrebama prostora i korisnika. Obratiti paznju na elektroinstalaciju
predmetnih prostorija ¢e se ugraditi nova razvodna kutija pored postojece.

U elektrotehniCkom projektu obuhvatiti sva potrebna rasvjetna tijela.

- INSTALACIJE GRIJANJA: Za grijanje svih prostorija GMP Krizevci Ce se izvesti centralno grijanje bududéi u
uredu postoji doveden plon.

- INSTALACIJE VENTILACIJE: Sanitarni ¢vor ima prirodnu ventilaciju kroz prozor pa nije potrebno izvoditi
prisilnu ventilaciju.

10.2. INSTALACIJA PLINA

NEMJERENI DIO INSTALACIJE

Postojeca instalacija.

MJERENI DIO INSTALACIJE
Za potrebe podrsci grijanja i pripreme potroSne tople vode projektiran je zidni kondenzacijski kombi bojler
(neovisan o zraku u prostoriji) upravljan regulatorom bojlera nazivnog toplinskog ucina 10kW.

Instalacija mjerenog plina je djelomi¢no postojeca, a djelomi¢no se izvodi nova. Novi dio instalacije se nastavlja
nakon postojece plinske peci koja se demontira, uklanja.

Mjereni dio instalacije je izveden od Celi¢nih beSavnih cijevi NO 15 i antikorozivno zasticen temeljnom bojom u
dva premaza i zavrSnom lak bojom, te je obujmicama uévrséen u zid.

Odvod dimnih plinova zgrade je rijeSen dimovodom, dimenzije & 60/100 x 3 m, sukladno proradunu u nastavku
i grafiCkom prilogu.

10.3. TERMOTEHNIKA

Predvideno je uklanjanje postojece plinske pec i elektri¢nog bojlera za pripremu PTV i ugradnja novog sustava.
Kako slijedi.

Grijanje je rijeSeno sa plinskim kondenzacijskim kombi bojlerom u kombinaciji sa plo€astim radijatorima i
termostatskim glavama. Istim bojlerom je rijeSena i priprema PTV-a.

Cjevovod instalacije grijanja unutar objekta je projektiran PEX-AL-PEX cijevima.
Kompletan glavni razvod ogrjevnog medija je projektiran u podu/zidu objekta, te je izoliran paro-nepropusnom
izolacijom.

Ventilacija objekta je predvidena prirodnim putem.
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11. Tehnicki proracun termotehnickog sustava

11.1. Proracun toplinskih gubitaka, dobitaka i odabir ogrjevnih tijela

Meteoroloski podaci i projektne vrijednosti vanjskih temperatura:

KRIZEVCI
h: 155
¢: 46° 1'44”
A:16°33'13”
razdoblje: 1991-2010.
Dnevne vrijednosti po mjesecima
| I 1} v \ VI Vil Vil 1X X Xl Xl GOD

Open [°C1 03 22 64 112 160 195 209 203 152 105 58 0.6 | 108
6,4 1°C) 43 46 42 37 36 36 30 30 31 42 47 44 | 83
Ginmm [°C] [-12.2 -109 -86 -01 56 98 127 106 70 -0.2 -62 -14.8|-148
Oraxmm €1 | 122 12,6 17.0 19.1 25.6 282 281 284 240 206 19.8 14.7 | 284
Osymm(€1| 6.8 95 106 116 122 11.8 122 123 112 101 76 6.0 | 102
Ry [mm] 13 13 16 19 19 27 25 27 32 25 26 22 2.2

Pmen (%] 84 75 70 69 70 71 72 75 81 84 85 87 77
Projektne vrijednosti prema metodologiji iz Vrijednosti za projektiranje prema Tehni¢kom
HRN EN ISO 15927-5 propisu
N 20 N 20
034 °C) 9.6
O34 1°C) -10.8 Orinym [°C) -14.8
Go.a '€ 26.6 Ormaxym [°C] 284
0, 1cl 21.8 0, 1cl 193
0, 1 19.5 0, 1q 15.5
Ppoa (%] 99 Ispym €] 15.1
Ppogs [%] 46
N broj godina podataka

Dnevne vrijednosti po mjesecima
#.m srednja dnevna temperatura zraka, srednjak po mjesecima
#,. standardna devijacija srednje dnevne temperature zraka, po mjesecima
#nwm dnevna temperatura zraka, minimum po mjesecima
Haxmm dnevna temperatura zraka, maksimum po mjesecima
oy dnevna amplituda temperature zraka, srednjak po mjesecima

R.m dnevna kolicina oborine, srednjak po mjesecima
@m 1%] Srednja dnevna relativna vlainost, po mjesecima

Projektne vrijednosti prema metodologiji iz HRN EN 1SO 15927-5:

#,, vanjska projektna temperatura zraka (grijanje) iz 2-dnevne srednje dnevne temperature
zraka, 1-godisnji povratni period

#,; vanjska projektna temperatura zraka (grijanje) iz 2-dnevne srednje dnevne temperature
zraka, 2-godisnji povratni period

%, o vanjska projektna temperatura zraka (hladenje) iz srednje dnevne temperature zraka

¢, pripadajuca temperatura viainog termometra

#, pripadajuca temperatura rosista

#:04 vanjska projektna relativna viaznost, ljeto, premasena u 0.4% slucajeva

#1905 Vanjska projektna relativna vlaznost, zima, premasena u 99.6% slucajeva

Vrijednosti za projektiranje prema Tehnickom propisu o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj
zastiti u zgradama

Oin v ["C] temperatura za projektiranje grijanja

Oax ym ["Cl temperatura za projektiranje hladenja

. pripadajuca temperatura vlaznog termometra za projektiranje hladenja
9

Y pripadajuca temperatura rosista za projektiranje hladenja

Ogw,m Pripadajuca dnevna amplituda zraka za projektiranje hladenja
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Proradun toplinskih gubitaka je izveden prema HRN EN 12831 za vanjsku temperaturu od -14,8°C i
specificirane unutarnje projektne temperature od 18/20/22°C, ovisno o namjeni prostorije.

Koristeni koeficijenti prolaza topline su dobiveni u skladu s Tehni¢kim propisom o racionalnoj uporabi
energije i toplinskoj zastiti u zgradama (NN 128/15, 70/18, 73/18, 86/18, 102/20).

TOPLINA POTREBNA ZA GRUANJE OBJEKTA
UNUT.
ZGRADA| RAZINA PROSTORUA POVRSINA, ( VISINA, |VOLUMEN, | .\ 7yqs | POTREBN
m2 m m3 UCIN, W
TEMP.,*C
o 1- URED 15,56 22 3423 20 1867
[ 2 - BAROMETAR 1,60 22 352
g PRIZEMUE |3- URED- PROSIRENJE 1,60 22 352 20 144
. 4 - CAINA KUHINJA 4,00 22 8,80 20 360
g 5 - KUPAONICA 380 22 8,36 22 494
5 [sveuxuewo 26,56 5843 2865

Tabelarni prikaz dobivenih toplinskih gubitaka, tj. potrebne topline za grijanje objekta

Ukupno potrebni toplinski u€in grijanja/hladenja objekta iznosi:
Qorisance = 2,865 kW

Za grijanje se odabire plinski kondenzacijski kombi bojler nazivnog ucina u rezimu 10 kW, isti se koristi i za
pripremu PTV-a.

Kondenzacijski plinski bojler grije pojedine prostorije putem radijatora.

11.2. Odabir kondenzacijskog plinskog kombi bojlera i radijatora

Sukladno potrebnom toplinskom uéinu odabran je plinski zidni kondenzacijski bojler proizvod kao Vaillant VUW
11/26 nazivnog toplinskog ucina na grijanju od 10,8 kW i pripremi PTV-a od 26,5 kW u kombinaciji sa plo¢astim
radijatorima opremljenim termostatskom glavom. Sve sukladno grafickom prilogu.

11.3. Proracun potrosnje hladne i tople (PTV-a) vode objekta

VODOOPSKRBA ODVODNJA
26RADA| RAZINA POTROZAZ HLADNA VODA TOPLA VODA - PTV KANALIZACLIA
(ETAZA) KOL. | Jo | ukupno koL | 10 | ukueno KOL. AWS | UKUPNO
UMIVAONIK 1 0,50 0,50 1 0,50 0,50 1 0,50 0,50
WC SKOLKA 1 0,25 0,25 1 2,50 2,50
w  [TUSKADA 1 1,50 1,50 1 1,50 1,50 1 1,50 1,50
3 |PERILICARUBUA 1,00 0,00 0 2,00 0,00
] E SUDOPER 1 1,00 1,00 1 1,00 1,00 1 1,00 1,00
g &  |PERILICA POSUDA 0,50 0,00 0 2,00 0,00
g KADA 2,00 0,00 0 2,00 0,00 0 2,00 0,00
g PISOAR 0,50 0,00 0 0,50 0,00
S
a o |UKUPNO-JO 3,25 3,00 |UKUPNO-AWS 5,50
£  |UKUPNO - PROTOK, I/s 0,45 0,43 |UKUPNO - PROTOK, I/s 1,64
g CLIEV - Du, mm 23,20 23,20
& [BRZINASTRUJIANIA - w,m/s 1,07 1,02 |USVOJENA ODVODNA CLEV:
o USVOJENA CUEV PPR d32x4,4 (SDR7,4/PN16) PPR d32x4,4 (SDR7,4/PN16) DN 110
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12. Tehnicki proracun Instalacije plina
12.1. Tabli¢ni prikaz potrosaca plina
< POTROSNJA PLINA
RE NAZIV | OPIS TROSILA TOPLOON | koL, POJEDINOG DIMOVOD
-5 TROSILA
- Qg-n, kW N, kom m’/h mm
PLINSKI ZIDNI
1. KONDENZACIJSKI KOMBI 10,8 1 2,8 $60/100
BOJLER
Svi potrosaci plina se nalaze na etazi prizemlja objekta.
12.2. Proracun potrosnje plina — procjena plinskog konzuma
NAZIVNI < SUMA FAKTOR VRSNI
NAZIV 10PIS TROSILA | TOPL. UCIN | BRY | PRILIVCNA | pRIKLJUCNIH | ISTOVREME- | PROTOK
R.B. TROSILA VRIJEDNOSTI NOSTI PLINA
- Qg-n, kW N, kom Va, m¥h SVa, m’h fs Vs, m*h
PLINSKI ZIDNI
1. KONDENZACIJSKI 10,8 1 2,8 2,8 1 2,8
KOMBI BOJLER

UKUPNI VRSNI PROTOK PLINA: Vs-uk, m*h 2,8

UKUPNI VRSNI PROTOK PLINA (m*/h x 9,2607): Vs-uk, kWh/h

25,93

12.3. Dimenzioniranje prikljucka

PrikljuCak je postojeci.

12.4. Dimenzioniranje instalacije

Kontrolni proracun dimenzioniranja cjevovoda izvrSen je za najnepovoljniju dionicu mjerenog dijela instalacije —
dionicu od plinomjera u do troSila (najvisi i najudaljeniji i jedini potro3ac).

Dimenzioniranje cjevovoda plinske instalacije izvedeno je diferencijalnim postupkom prema pravilniku

GPZ-P.1.600. (DVGW G 600)

Dimenzije cijevi novog razvoda mjernog dijela instalacije su unesene u tlocrt plinske instalacije i prilozene
u grafickom dijelu projekta kao sastavni dio dokumentacije.

Odabrana je cijev NO 15.

PROJEKTANT: Danilo Juri¢, dipl. ing. stroj.
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12.5. Odabir plinomjera

Plinomijer je postojeéi.

12.6. Odabir srednjetlacnog regulatora tlaka

Srednjetlac¢nog regulator tlaka je postojeci.

12.7. Odabir stabilizatora tlaka — regulatora niskog tlaka

Stabilizator tlaka — regulatora niskog tlaka je postojeci.

12.8. Proracun dimovoda i dimnjaka

ProraCun dimnjaka je izveden prema normi DIN 4705, kako slijedi, te je odabran dimnjak proizvod kao:

. . . . JEREMIAS
Proizvodaé, Brand — model dimnjaka TWIN-P 260/100
Nazivni ucin 10,8 kW
Maksimalna temperatura dimnih plinova: 35-85°C
Protok dimnih plinova (min-max): 1,26 — 13,46 g/s = 0,00126 — 0,01346 kg/s
Efektivna visina dimnjaka Hi=2m
Korisna/ukupna visina dimnjaka H,=5m
Promer dimovodne cijevi @ 60
Dimnja¢a, mm @ 60

Volumni protok dimnih plinova:

T, = 15+273 = 288K....temperatura okoliSnjeg zraka
T =85+ 273 = 358K...temperatura dimnih plinova

p: = 1,225 kg/m3....gustoca zraka
Pap = 1,225 x T,/ Ty, = 1,225 x 288 /358 = 0,985 kg/m?....gusto¢a dimnih plinova
Qv.dp = Amapmax/ Pap = 0,01346 / 0,985 = 0,0137 m%s = 49,32 m°h.... volumni protok dimnih plinova

Stati¢ki uzgon:

S =0,95.....pogon sa prekidima
Us=Hyxg X (pz- Pap) XS =5x9,81x (1,225 -0,985) x 0,95 = 11,183 Pa

Pad tlaka u dimnjaku (efektivna visina):

Wp = Qugp / Ap = (4 X 0,0137) / (0,06° x ) = 4,85 m/s
App = 1,5 X (A X (Hp-H)/d + ZE) X (Pgp X Wp) / 2 = 1,5%(0,003x(5-2)/0,06+0)x(0,985x4,85%)/2= 2 Pa

Pad tlaka u dimnjaci
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Wp = Qugp / Ap = (4 X 0,0137) / (0,6° x 1) = 4,85 m/s

Apg = 1,5 x (L X Lg/d + &) X (Pgp X Ws*) / 2 = 1,5 x (0,003x 0,9/0,06 + 0,5) x (0,985 x 4,85%) /2= 9 Pa
Efektivni uzgon:

U =Us - (App + Apg) = 11,183 — (2 + 9) = 0,183 Pa....dimnjakom je ostvaren izlaz dimnih plinova

Odabrani dimnjak zadovoljava.

Napomena:

Prije potvrde narudzbe dimnjaka potrebno je ishoditi zadovoljavajuci proraCun dimnjaka od strane dobavljaca
prema EN 13384-1, te po zavrSenoj ugradniji je potrebno ishoditi pozitivan atest dimnjaka od strane dimnjacara
(koncesionara) u svrhu upotrebe istoga.

12.9. Satna potrosnja plina objekta

NAZIVNI « SumA FAKTOR VRSNI
NAZIV 1 OPIS TROSILA | TOPL.UGIN | _BROY | PRICLIVENA | pRIKLJUCNIH | ISTOVREME- | PROTOK
RB. TROSILA VRIJEDNOSTI NOSTI PLINA
- Qg-n, kW N, kom Va, m¥h SVa, m’h fs Vs, m*h
PLINSKI ZIDNI
1. KONDENZACIJSKI 10,8 1 2,8 2,8 1 2,8
KOMBI BOJLER

UKUPNI VRSNI PROTOK PLINA: Vs-uk, m*h 2,8

UKUPNI VRSNI PROTOK PLINA (m*/h x 9,2607): Vs-uk, kWh/h 25,93

12.10. Godisnja potrosnja plina objekta

12.10.1. Godisnja potrosnja plina za grijanje

frea = 0,95....faktor redukcije za odredivanje vremenski ograniéenog pogona grijanja, prema Recknagel-u

fi= 0,7....faktor utjecaja pojed. korekcijskih faktora (faktor izjednacenja, provjetravanja, povecanog ucina pri
startu, djelomiénog zagrijavanja, viSe sobne temp.,bolje toplinske izolacije), prema Recknagel-u
G, = 2874...broj stupanj dana (Zagreb, Maksimir). Obzirom da ¢e plinski bojler raditi samo 15% od svih dana
grijanja (najhladniji period), a ostatak vremena ¢e se objekt grijati dizalicom topline, uzima se da je
G;=2874 x0,15=431,1

Atmaks = 35K

Qe = 10,8kW

bn = 24 X (freq X fi X G)/Atmax = 24x(0,95x0,7x431,1)/35 = 196,6 h/god...vrijeme rada u punom pogonu
Qa6 = by x Qe = 196,6 x 10,8 = 2123,3 kWh/god...godiSnja potrosnja topline za grijanje

Na = 0,92...ukupni stupanj korisnosti bojlera
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H, = 9,65kWh/m’ ...donja ogrjevna vrijednost za prirodni plin

Bag = Qac / (na X Hy) = 2123,3 /(0,92 x 9,65) = 232 m3/god....godiénja potroSnja plina za grijanje

12.10.2. Godisnja potrosnja plina za pripremu potrosne tople (sanitarne) vode

Toplina potrebna za pripremu PTV-a iznosi 3,05 kW/dan.
bnw = 365 x 4 = 1460 h/god...vrijeme rada u punom pogonu
Qaw = bnw X Qpry = 1460 x 3,05 = 4453 kWh/god...godiSnja potrosnja topline za PTV

Nna = 0,85...ukupni stupanj korisnosti bojlera
H, = 9,65kWh/m’ ...donja ogrjevna vrijednost za prirodni plin

Baw = Qaw / (na X Hq) = 4453/(0,85 x 9,65) = 543 m3/god....godiénja potroSnja plina za PTV

12.10.3. Ukupna godisnja potrosnja plina

Ukupna godiSnja potro$nja plina za grijanje i pripremu potroSne tople vode iznosi:

Ba = Bag + Baw + Bak = 232 + 543 = 775 m®/god

U Slatini, OZujak 2022.

Hrvatska komora v.‘v-'“PrOjek’t-a/ -
Danilo Juric 2/ /r'
dipl.ing.stroj / f) , ‘

S2+4L

Owviadteni r/' rwaJ
/?5nilo Juri¢, dipl. ing. stroj.
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13. Temeljni zahtjevi za projektirani dio gradevine

U prethodnim poglavljima (koji zajedno Cine cjelovitost) ove Mape je proradunima i drugim prikladnim
metodama, a u skladu s posebnim propisima ili, za pitanja koja nisu uredena propisima, prema pravilima struke,
dokazano da projektirana gradevina s ugradenim gradevnim proizvodima, instalacijama i ugradenom opremom
ispunjava temeljne zahtjeve: mehaniCke otpornosti i stabilnosti, sigurnosti u slu€aju pozara, higijene, zdravlja i
okoliSa, sigurnosti i pristupacnosti tijekom uporabe, zastite od buke, gospodarenja energijom i oCuvanja topline,
odrzive uporabe prirodnih izvora, a Sto ovisi o vrsti gradevine.

U nastavku je dan opis ispunjenja temeljnih zahtjeva za projektirani dio gradevine.

13.1. Mehanicka otpornost i stabilnost

Strojarske instalacije obuhvaéene ovom Mapom su projektirane obzirom na mehani¢ku otpornost i stabilnost
(projektiranog dijela) gradevine na nacin da niti prilikom gradenja, niti prilikom koriStenja ne mogu prouzroditi
ruSenje gradevine ili izazvati deformacije nedozvoljenog stupnja, kao i da ne mogu izazvati oStecenje
gradevinskog dijela ili opreme uslijed deformacija.

13.2. Sigurnost u slu€aju pozara

U svrhu zastite zivota korisnika svih prostora gradevine i imovine, te sigurnosti u slu¢aju pozara, poduzete su
mjere i radnje za uklanjanje uzroka pozara, za otklanjanje i gaSenje pozara, za spreCavanje
nastajanja i Sirenja pozara, te za utvrdivanje uzroka pozara, kao i pruzanja pomoc¢i kod
otklanjanja posljedica prouzrokovanih pozarom.

Radi zastite od pozara i sigurnosti u slu¢aju pozara primijenjeni su vatrootporni materijali u instalacijama, a
uredaji koji se primjenjuju su atestirani i s garancijom. Kako je kompletna instalacija izvedena iz vatrootpornog
materijala, prilikom rada i eksploatacije ne postoji direktna opasnost od pozara.

Predvidenim nacinom izgradnje i odabranom opremom osigurani su trazeni uvjeti zastite od pozara.

13.3. Higijena, zdravlje i zastita okolisa

Strojarske instalacije obuhvaéene ovom Mapom su projektirane tako da tijekom svog vijeka trajanja ne
predstavljaju prijetnju za higijenu ili zdravlje i sigurnost radnika i korisnika. Tijekom cijelog svog vijeka trajanja,
te tijekom gradenja, uporabe ili uklanjanja iste nemaju iznimno znacajan utjecaj na kvalitetu okolisa ili klimu.
Oprema koja &ini projektirane instalacije, kao i same instalacije su atestirane, ispitane i sukladne vazec¢im
normama, pravilnicima i zakonima.

13.4. Sigurnost i pristupacnost tijekom uporabe

Strojarske instalacije obuhvac¢ene ovom Mapom su projektirane tako da se tijekom izgradnje i uporabe osigura
sigurnost i pristupacnost, te izbjegnu potencijalne nezgode korisnika. Projektirana oprema je ispitana i atestirana.
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13.5. Zastita od buke

Strojarske instalacije obuhvaéene ovom Mapom ne proizvode znac¢ajnu buku i vibracije, niti su prijenosnik istih.

13.6. Gospodarenje energijom i ocuvanje topline

Strojarske instalacije obuhvaéene ovom Mapom su projektirane u smislu pozitivnog gospodarenja energijom uz
iskoriStavanje raspolozive topline okoliSa primjenom visoko u&inkovitih kondenzacijskih tehnologija.

Projektirani rezim grijanja je nisko temperaturni u svrsi pozitivnog gospodarenja energijom, odnosno
izbjegavanjem grijanja viSe nego li je minimalno potrebno.

Projektirani termostati, odnosno automatika omoguc¢uje automatski rad prema namjestenoj temperaturi ¢ime se
sprjeCava pregrijavanje i pothladivanje prostora.

Kompletna instalacija sa opremom je izolirana kako bi se sprijecio gubitak proizvedene topline.

13.7. Odrziva uporaba prirodnih izvora

Projektirane strojarske instalacije i oprema obuhvaéena ovom Mapom su proizvedene iz prirodnih materijala
koji omogucavaju recikliranje i ponovnu uporabu u istom ili nekom drugom obliku.

Izvori energije je prirodni plin.

U Slatini, OZujak 2022.
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14. Procjena troskova gradnje - radova

Na temelju tehnicko-tehnoloskih elemenata ovim projektom predvidene izgradnje, iskazuje se procjena
troSkova gradenja — radova.

Procjena troskova strojarskih radova:

| RB. | NAZIV IZNOS
1. Instalacije plina i termotehnike 31.906,00 kn
Ukupno, bez PDV-a 31.906,00 kn

U Slatini, OZujak 2022.
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15. Popis crteza
| RB. | SADRZAJ CRTEZ BR. LIST
1. Situacija 01_TD6073-2/22_2022 01/06
2. Tlocrt prizemlja — Postojece stanje 02_TD6073-2/22_2022 02/06
3. Tlocrt prizemlja — Novo stanje - Grijanje 03_TD6073-2/22_2022 03/06
4. Tlocrt prizemlja — Novo stanje — Instalacija plina 04_TD6073-2/22_2022 04/06
5. Shema dimovoda 05_TD6073-2/22_2022 05/06
6. Detalj ovjesa plinovoda 06_TD6073-2/22_2022 06/06
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® i & TERMOMETAR i MANOMETAR
SIGURNOSNI VENTIL HLADNA VODA Cjevovod radijatora voditi kroz usjeke u zidovima i u podu.
_# ! —  |MPULSNIIELEKTRO VODOVI Pri prolasku cjevovoda kroz zidove ugraditi proturne Celicne cjevi radi omoguéavanja toplinskih dilatacija i mehanicke zastite cjevovoda.
A Cjevovod ogrjevnog medija izolirati paronepropusnom izolacijom min. debljine 13mm.
? ODZRACNI VENTILIPIPAC = — —  RADNATVAR(FREON) Cjevovod odvoda kondenzata izolirati paronepropusnom izolacjom min. debljine 9mm.
REDUKCIUA KONDENZAT Na najvisim tockama intalacije izvesti odzrake sa automatskim odzraénim lonéi¢éima na produzetku vertikale, prema potrebi izvesti odzraéni cjevovod sa ventilom na kraju.
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Cjevovod radijatora voditi kroz usjeke u zidovima i u podu.

Pri prolasku cjevovoda kroz zidove ugraditi proturne ¢eliéne cjevi radi omogucavanja toplinskih dilatacija i mehanicke zastite cjevovoda.

Cjevovod ogrjevnog medija izolirati paronepropusnom izolacijom min. debljine 13mm.

Cjevovod odvoda kondenzata izolirati paronepropusnom izolaciiom min. debljine 9mm.

Na najvisim to¢kama intalacije izvesti odzrake sa automatskim odzraénim lonci¢éima na produzetku vertikale, prema potrebi izvesti odzraéni cjevovod sa ventilom na kraju
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PLOCASTI RADIJATOR
proizvod kao
RADSON INTEGRA 22
500 x 1350 mm
Qg (75/65/20*C) = 2135 W
ukljucivo termostatska glava,
proizvod kao DANFOSS
sa kutnim H ventilom

PP/INOX DIMOVOD
proizvod kao
JEREMIAS, TWIN-P @60/100

H=3m T 7

proizvod kao
VAILLANT, sensoHOME VRT 380(f)
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E SOBNI TERMOSTAT
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S}

PEX-AL-PEX
226x3

ZIDNI KONDENZACIJSKI KOMBI BOJLER B3
proizvod kao
VAILLANT, VUW 11/26
Qg (80/60°C) = 2,5 - 10,8 KW
Qg (50/30°C) = 2,8 - 11,3 kW
Qptv (30K) = 26,5 kW
q ptv (30K) = 12,2 I/min
qplin (G20) = 2,8 m3/h
qplin (G31)=1,1 m3h
VxS xD; m=720 x 440 x 382 mm: 36 kg
G- En. klasaA (A+++ do D)
PTV - En. klasaA (A+ do F)
polipov G 3/4"
plin @15

SIMBOLI: LEGENDA:

KUGLASTA SLAVINA -— =
FILTER / HVATAC NECISTOCA e
NEPOVRATNI VENTIL
TEMPERATURNI OSJETNIK
TERMOMETAR i MANOMETAR
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ODZRACNI VENTILIPIPAC

——<—— REDUKCIA
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POVRAT MEDIJA
POLAZ MEDIA
POLAZ PTV-a
RECIRKULACIJA
HLADNAVODA

IMPULSNI | ELEKTRO VODOVI
RADNATVAR (FREON)
KONDENZAT

SOBNI TERMOSTAT

(

PEX-AL-PEX
220x2

lllllu;Cl

PEX-AL-PEX @16x2

PLOCASTI RADIJATOR
proizvod kao
RADSON INTEGRA 11
500 x 600 mm
Qg (75/65/20C) = 512 W
ukljucivo termdstatska glava,
proizvod kao DANFOSS
sa kutnim H ventilom

NAPOMENE:

&

PLOCASTI RADIJATOR
proizvod kao
RADSON INTEGRA 22
500 x 450 mm
Qg (75/65/20*C) = 718 W

ukljucivo termastatska glava,

proizvod kao DANFOSS
sa kutnim H ventilom

Cjevovod radijatora voditi kroz usjeke u zidovima i u podu.

Pri prolasku cjevovoda kroz zidove ugraditi proturne ¢eliéne cjevi radi omogucavanja toplinskih dilatacija i mehanicke zastite cjevovoda.

Cjevovod ogrjevnog medija izolirati paronepropusnom izolacijom min. debljine 13mm.
Cjevovod odvoda kondenzata izolirati paronepropusnom izolaciiom min. debljine 9mm.

i+

Na najvisim to¢kama intalacije izvesti odzrake sa automatskim odzraénim lonci¢éima na produzetku vertikale, prema potrebi izvesti odzraéni cjevovod sa ventilom na kraju
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PP/INOX DIMOVOD
proizvod kao
JEREMIAS, TWIN-P @60/100
H=3m

ZIDNI KONDENZACIJSKI KOMBI BOJLER
proizvod kao
VAILLANT, VUW 11/26
Qg (80/60°C) = 2,5 - 10,8 KW
Qg (50/30°C) = 2,8 - 11,3 kW
Qptv (30K) = 26,5 kW
q ptv (30K) = 12,2 I/min
qplin (G20) = 2,8 m3/h
qplin (G31)=1,1 m3h
VxS xD; m=720 x 440 x 382 mm: 36 kg
G- En. klasaA (A+++ do D)
PTV - En. klasaA (A+ do F)
polipov G 3/4"
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Cjevovod radijatora voditi kroz usjeke u zidovima i u podu.
Pri prolasku cjevovoda kroz zidove ugraditi proturne ¢eliéne cjevi radi omogucavanja toplinskih dilatacija i mehanicke zastite cjevovoda.

Cjevovod ogrjevnog medija izolirati paronepropusnom izolacijom min. debljine 13mm.
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KUGLASTA SLAVINA

FILTER / HVATAC NECISTOCA
NEPOVRATNI VENTIL
TEMPERATURNI OSJETNIK
TERMOMETAR i MANOMETAR

SIGURNOSNI VENTIL

ODZRACNI VENTILIPIPAC

REDUKCIJA

PP/INOX DIMOVOD
proizvod kao
JEREMIAS, TWIN-P 260/100
H=3m

ZIDNI KONDENZACIJSKI KOMBI BOJLER
proizvod kao
VAILLANT, VUW 11/26
Qg (80/60*C)=2,5- 10,8 kW
Qg (50/30*C) = 2,8 - 11,3 kW
Qptv (30K) = 26,5 kW
q ptv (30K) = 12,2 I/min
qplin (G20) =2,8 m3/h
qplin (G31)=1,1m3/h
VxS x D; m =720 x 440 x 382 mm; 36 kg
G- En. klasa A (A+++ do D)
PTV - En. klasa A (A+ do F)
polipov G 3/4"
plin @15

NO 15

LEGENDA:

— — —  POVRATMEDIWA
———  POLAZ MEDWA
——— POLAZPTV-a
— — — RECIRKULACIA
HLADNAVODA

RADNATVAR (FREON)

KONDENZAT

m

SOBNI TERMOSTAT

IMPULSNI | ELEKTRO VODOVI

NAPOMENE:

Cjevovod radijatora voditi kroz usjeke u zidovima i u podu.

Pri prolasku cjevovoda kroz zidove ugraditi proturne ¢eliéne cjevi radi omogucavanja toplinskih dilatacija i mehanicke zastite cjevovoda.

Cjevovod ogrjevnog medija izolirati paronepropusnom izolacijom min. debljine 13mm.

Cjevovod odvoda kondenzata izolirati paronepropusnom izolaciiom min. debljine 9mm.

Na najvisim to¢kama intalacije izvesti odzrake sa automatskim odzraénim lonci¢éima na produzetku vertikale, prema potrebi izvesti odzraéni cjevovod sa ventilom na kraju

’

PROJEKT INZENJERING .d.0.0.

Ve \ inzenjerlNG | k Tomislava 106, HR - 33520 Slatina

mob:  +385 95 5267 963

e-mail: juric.projektinzenjering@gmail.com

narucireLs - DRZAVNI HIDROMETEOROLOSKI ZAVOD

INVESTITOR:

Ravnice 48, 10000 Zagreb

GRADEVINA  GLAVNA METEOROLOSKA POSTAJA KRIZEVCI

-odrZavanje postojece gradevine

Lokaclh - Milislava Demerca 6a, Krizevci

k.. 74512 k.o. Krizevci

RAZINA RAZRADE:

GLAVNI PROJEKT

SADRZAJ;

‘STRUKOVNA ODREDNICA:

STROJARSKI PROJEKT

SHEMA DIMOVODA

‘SADRZAJ PROJEKTA

MJERILO.

FORMAT / DIMENZIJA / POVRSINA

GRIJANJE, HLADENJE | VENTILACIJA M 1:50 A3/420x297mm/ 0,125m2
ZELJKAFOTAK JELIC, dipl. ing. arh., ovl. A1248 3-2/2022 6037-2/22
(OVLASTENI PROJEKTANT. Hevatsks komora -} :pkq g.":.l'l?\’l MJESTO | DATUM: REVIZIJA BR: LIST / LISTOVA:
DANILO JURIG, dipl. ing. stroj. vilo Jurié £ 1 SLATINA, 03/2022. - 05/06
T —

rent inlenet Brciasivg
v 5

2147

DOKUMENT:

GP_STROJ_DHZM_KZ.dwg

CRTEZ BROJ,

05_TD6037-2/22_2022




@d

DETALJ UGRADNJE
PROTURNE ZASTITNE CIJEVI

20 20

Cjevovod-plinovod, @d

Trajno-elastiénimaterijal

@d

Punilo (ili PP Brtvilo)

Proturna cijev,

@D [mm]

NO 15 ¢ 33,772,6

NO 20 @ 42,472,6 Protura-zastitna cijev, @D

NO 25 ¢ 48,372,6

NO 32 @ 5772,9

NO 40 @ 76,172,9

NO 50 ¢ 88,973,2

NO 65| ¢ 10823,6
NAPOMENA:

NG 80 4 133?4'0 Proturnu cijev prije ugradnje
zastiti protiv korozije.

NO 100 @ 15974,5

@dv

- C

NAPOMENA:

DETALJ RAZMAKA OSLONACA
CJEVI PLINOVODA

Cijev prije ugradnje obujmica
zastiti protiv korozije.

BE

@dv| L | S
21,3 2.4 | 35
$26,9] 2.6 40
833,7| 2.9 | 45
942,4| 31 | 45
48,3 3.5 | 50
$60,3 3.5 55
876,11 4.5 70
88,9 4.8 75
2114,3 5,2 | 85

/\ inzenjerING

mob:  +385 95 5267 963

PROJEKT INZENJERING .d.0.0.

K. Tomislava 106, HR - 33520 Slatina

e-mail: juric.projektinzenjering@gmail.com

NARUCITELY/
INVESTITOR:

DRZAVNI HIDROMETEOROLOSKI ZAVOD
Ravnice 48, 10000 Zagreb

GRADEVINA:

LOKACIJA

GLAVNAMETEOROLOSKA POSTAJAKRIZEVCI
-odrzavanje postojece gradevine

Milislava Demerca 6a, Krizevci

k.. 74512 k.o. Krizevci

RAZINA RAZRADE:

GLAVNI PROJEKT

SADR:

‘STRUKOVNA ODREDNICA:

STROJARSKI PROJEKT

ZA):

DETALJ OVJESA PLINOVODA

‘SADRZAJ PROJEKTA

MJERILO.

FORMAT / DIMENZIJA / POVRSINA

GRIJANJE, HLADENJE | VENTILACIJA A3/420x297mm/ 0,125m2
ZELJKA FOTAK JELIC, dipl. ing. arh., ovl. A1248 3-2/2022 6037-2/22
(OVLASTENI PROJEKTANT. Hrvatsks komora -t !"k rar .c...‘.-'.. MJESTO | DATUM: REVIZIJA BR: LIST / LISTOVA:
DANILO JURIC, dipl. ing. stroj. | panilo Juri¢ #7-2 g SLATINA, 03/2022. - 06/06

pling SU0j.

a/f

Srent ipleniet Reoiastve

S 2147

DOKUMENT:

GP_STROJ_DHZM_KZ.dwg

CRTEZ BROJ

06_TD6037-2/22_2022
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