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Trgovacko drustvo upisano je u Sudski registar Trgovackog suda u Bjelovaru pod mati¢nim brojem subjekta MBS
010091957. Temeljni kapital: 10,00 kuna, uplacen u cijelosti. Ziro ra¢un broj 2360000 - 1102430841 kod
Zagrebacka banka d.d., Zagreb. IBAN: HR1326300001102430841. Clan uprave: Danilo Juri¢.
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1. Popis mapa sadrZzanih u glavnom projektu

INVESTITOR: DRZAVNI HIDROMETEOROLOSKI ZAVOD
Ravnice 48, 10000 Zagreb
GRADEVINA: GLAVNA METEOROLOSKA POSTAJA RAB

- odrzavanje postoje¢e gradevine

LOKACIJA Banjol 326 p.p. 27, 51280 Rab, k.¢. *88 k.o. Banjol
BROJ TEHNICKOG DNEVNIKA: 6044/22

ZAJEDNICKA OZNAKA PROJEKTA: RAB

PROJEKTANT: Danilo Jurié, dipl. ing. stroj.

PROJEKT INZENJERING j.d.o.o.
K. Tomislava 106, HR - 33520 Slatina

GLAVNI PROJEKTANT: Zeljka Fotak Jeli¢, dipl.ing.arh.
A.G.G. management j.d.o.o.
Roginin |. ogranak 1, HR - 10000 Zagreb

| MAPA | SADRZAJ | BR.PROJEKTA | PROJEKTANT
1 Arhitektonski projekt 3-3/2022 Zelika Fotak Jeli¢, dipl.ing.arh.
Ovl. Br.: A 1248

A.G.G. management j.d.o.o.
Roginin |. ogranak 1, 10000 Zagreb

2 Strojarski projekt 6044/22 Danilo Jurié, dipl. ing. stroj.

VODOVOD | KANALIZACIJA Ovl. Br.: S 2147
PROJEKT INZENJERING j.d.o.o.
K. Tomislava 106, 33520 Slatina

3 Projekt Elektrotehnickih instalacija 22-22 Aleksandra Mlinarevi¢, mag. ing. el.
Ovl.br.: E 2902

ELEKTROKONCEPT AR d.o.o,
Ugljanska ulica 26, 10000 Zagreb

PROJEKTANT: Danilo Juri¢, dipl. ing. stroj. Stranica 4 od 33
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2. Registracija tvrtke/pravne osobe

REPUBLIKA HRVATSKA MBS:010091957
TRGQVACK‘I SUD U BJELOVARU Tt-14/833-4

Trgovacki sud u Bjelovaru po sucu pojedincu Sanjana Zorinc u
registarskom predmetu upisa u sudski registar upis osnivanja
jednostavnog drustva s ograni¢enom odgovorno3éu po prijedlogu
predlagatelja DANILO JURIE, Slatina, S.S.KRANJCEVICA 47,

15.07.2014. godine

rijesgio je
u sudski registar ovog suda upisuje se:

osnivanje jednostavnog druStva s ogranicenom odgovorno3cu

pod tvrtkom/nazivom PROJEKT INZENJERING jednostavno dru$tvo s
ogranifenom odgovornos¢u za projektiranje, nadzor i inZenjering,
sa sjedistem u Slatina, Kralja Tomislava 106, u registarski
uloZak s MBS 010091957, prema podacima nazna¢enim u prilogu
ovoga rjeSenja ("Podaci za wupis u glavnu knjigu sudskog
registra"), koji je njegov sastavni dio.

TRGOVACKI SUD U BJELOVARU

U Bjelovaru, 15. srpnja 2014. godime=—.

/y\‘:’v\ H; N
QAT A

4 slWwbpac
- A 4?72 L\

\F M nja (o} nc
D, ;e ]C ¢
o 74

NS vl |

Uputa o pravnom lijeku:

Pravo na Zalbu protiv ovog rje3enja ima sudionik ili druga osoba
koja za to ima pravni interes. Zalba se podnosi u roku od 8
(osam) dana Visokom trgovackom sudu Republike Hrvatske u dva
primjerka, putem prvostupanjskog suda. Predlagatelj nema pravo
zalbe.

D003, 2014-07-15 12:02:39 Stranica: 1 od 1
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3. RjeSenje o imenovanju ovlastenog projektanta

Temeljem Zakona o gradnji, NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19 izdaje se

RJESENJE br. 6044/22-S01

kojim se za PROJEKTANTA GLAVNOG STROJARSKOG PROJEKTA

VODOVODA | KANALIZACIJE

imenuje: DANILO JURIC, dipl. ing. stroj., S 2147

za investitora: DRZAVNI HIDROMETEOROLOSKI ZAVOD, Ravnice 48, 10000 Zagreb

na gradevini: GLAVNA METEOROLOSKA POSTAJA RAB - odrzavanje postojeée gradevine
na lokaciji: Banjol 326 p.p. 27, 51280 Rab, k.¢€. *88 k.o. Banjol

Imenovani ispunjava uvjete iz Zakona o gradnji, Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog uredenja i
gradnje, Zakona o komori arhitekata i komorama inZenjera u graditeljstvu i prostornom uredenju, te posjeduje
rieSenje o upisu u imenik ovlastenih inzenjera strojarstva pod rednim brojem 2147, klasa UP/1-310-01/20-01/31,
Ur. broj: 503-04-20-2, izdano u Zagrebu, 25. lipnja 2020. godine.

Ovo rjeSenje vrijedi za &itavo vrijeme izrade projektne dokumentacije, odnosno do opoziva.

U Slatini, 29.03.2022. Direktor:

PROJEKT IyiENJERING
.0.0.0.
Slatina, Kralja Tomislava 106

~ /D/anilo Juri¢ dipl. ing. stroj.

PROJEKTANT: Danilo Juri¢, dipl. ing. stroj. Stranica 7 od 33
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4. RjeSenje o upisu u imenik ovlastenih inZenjera

oy

REPUBLIKA HRVATSKA

HRVATSKA KOMORA
INZENJERA STROJARSTVA

Klasa: UP/1-310-01/20-01/31
Urbroj: 503-04-20-2
Zagreb, 25. lipnja 2020.

Hrvatska komora inZenjera strojarstva na temelju Slanka 26, stavka 3. | tanka 27. Zakona o komori
arhitekata | komorama inZenjera u graditeljstve | prostornom uredenju ("Narodne novine”, broj 78/15,

114/18 1 110/2019) odlutujuéi o zahtjevu koji je podnio Danilo Jurié, diplingstroj, S. S. Kranjéeviéa
47, Slatina donosi slijedede

RIESENJE

1. Ulmenik oviastenih inZenjera strojarstva upisuje se Danilo Jurié, diplingstroj. S. S. Kranjéeviéa
47, Slatina, OIB 59875337186, pod rednim brojem 2147, s danom upisa 25.06.2020. godine.

2. Upisom u Imenik oviastenih inZenjera strojarstva Danilo Jurié, diplingstroj., stjele pravo na
uporabu strukovnog naziva “oviaiteni inZenjer strojarstva” i pravo na obavijanje strulnih
poslova temeljem Hanka 48, 51, 53, stavka 1. i dlanka 55. Zakona o poslovima | djelatnostima
prostornog uredenja i gradnje ("Narodne novine™, broj 78/15, 118/18 1 110/2019), te ostala prava
i duZnosti sukladno ovom Zakonu, poseb zah a i prop a doncsenim temeljem tih
zakona, te opéim aktima Komore.

3. Oviadtenom inZenjeru strojarstva Hrvatska komora infenjera strojarstva izdaje “pedat, iskaznicu

oviaitenog inZenjera strojarstva te poslovau karticu s potpisom i identifikacijskim
certifikatom”, koje su viasniftvo Komore

Obrazlotenje

Dana 25.06.2020., Danilo Juri¢, dipling.stroj., podnio je zahtjev za upis u Imenik ovlattenih infenjera
strojarstva. Zahtjevu je sukladno tanku 6, stavak 1. Pravilnika o upisima u imenike, upisnike | evidencije
Hrvatske komore inZenjera strojarstva | pefatima , iskaznicama i natpisnim plofama, prilofena sva trafena
dokumentacija

Prema odredbi &lanka 27. Zakona o komori arhitekata | komorama infenjera u graditeljstvu i prostornom
uredenju pravo na upis u imenik ovlatenih arhitekata, oviadtenih arhitekata urbanista, odnosno oviadtenih
inZenjera Komore ima fizitka osoba koja kumulativno ispunjava sljedede uviete:

1. daje zavriila odgovarajudi preddiplomski i diplomski sveutiliSni studij ili integrirani preddiplomsii |
diplomski sveutilidni studij i stekla akademski naziv magistar inZenjer, ili da je zavriila odgovarajudi
specijalistitki diplomski struni studij i stekla strulni naziv strulni specijalist infenjer ako je tyckom
cijelog svog studija stekla najmanje 300 ECTS bodova, od da je na drugi nalin propisan posebaim
propisom stekla odgovarajudi stupanj obrazovanja odgovarajude struke,

2. da je po zavrictku odgovarajuteg diplomskog sveulilifnog studija ili po zavrietku odgovarajudeg
specijalistitkog diplomskog strulnog studija provela na odgovarajuéim poslovima u struci najmanje
dvije godine, da je po zavrietku odgovarajuleg diplomskog sveudilis g studija ili odgovarajuleg
specijalistitkog diplomskog struinog studija provela na odgovarajuéim posiovima u struci najmanje
jednu godinu, ako je uz navedeno iskustvo po zavrietku odgovarajuéeg preddiplomskog sveudiliinog

PROJEKTANT: Danilo Juri¢, dipl. ing. stroj.
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5. Izjava o uskladenosti

Temeljem Zakona o gradnji, NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19, €l. 70 izdaje se

IZJAVA PROJEKTANTA br. 6044/22-S02

0 USKLADENOSTI GLAVNOG PROJEKTA VODOVODA | KANALIZACIJE

MAPE 2 (ZOP RAB) s Odlukom o donosSenju Prostornog plana uredenja Grada Raba (Sl. Novine 15/2004),
ID Odluke o donoSenju prostornog plana uredenja Grada Raba (S. Novine 47/2011), ishodenim posebnim
uvjetima, uvjetima gradenja, drugim propisima i uvjetima, pravilima, zakonima, pravilnicima, kao i dolje
navedenim cjelovitim mapama, te da predmetna gradevina ispunjava temeljne zahtjeve za gradevinu kao i sve

ostale propisane zahtjeve i uvjete.

PROJEKTANT: DANILO JURIC, dipl. ing. stroj., $2147

INVESTITOR: DRZAVNI HIDROMETEOROLOSKI ZAVOD, Ravnice 48, 10000 Zagreb
GRADEVINA: GLAVNA METEOROLOSKA POSTAJA RAB
- odrzavanje postojeée gradevine
LOKACIJA: Banjol 326 p.p. 27, 51280 Rab, k.¢€. *88 k.o. Banjol
| MAPA | SADRZAJ | BR.PROJEKTA | PROJEKTANT
1 Arhitektonski projekt 3-3/2022 Zelika Fotak Jeli¢, dipl.ing.arh.

Ovl. Br.: A 1248

A.G.G. management j.d.o.o.
Roginin |. ogranak 1, 10000 Zagreb

2 Strojarski projekt 6044/22
VODOVOD | KANALIZACIJA

Danilo Jurié, dipl. ing. stroj.
Ovl. Br.: S 2147

PROJEKT INZENJERING j.d.o.o.
K. Tomislava 106, 33520 Slatina

3 Projekt Elektrotehnickih instalacija 22-22 Aleksandra Mlinarevi¢, mag. ing. el.

Ovl.br.: E 2902
ELEKTROKONCEPT AR d.o.0,
Ugljanska ulica 26, 10000 Zagreb

Hevatska komora indenjera SO - ’

U Slatini, 29.03.2022. : : Projektant: =

Danilo Juric / %{——

dipl.ing.stroj /2

yaéteni infernyéf stroprstva l

Danilg’dari¢ dipl. ing. stroj.
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6. Projektni zadatak

Temeljem zahtjeva investitora, DRZAVNI HIDROMETEOROLOSKI ZAVOD, Ravnice 48, 10000 Zagreb
naru¢ena je izrada GLAVNOG STROJARSKOG PROJEKTA VODOVODA | KANALIZACIJE za GLAVNU
METEOROLOSKU POSTAJU RAB - odrzavanje postoje¢e gradevine, na gradevinskoj parceli Banjol 326 p.p.
27, 51280 Rab, k.¢. *88 k.o. Banjol.

Potrebno je projektirati instalaciju vodoopskrbe i odvodnje za odrzavanje postoje¢e gradevine — sanacija
sanitarnog ¢vora i €ajne kuhinje sukladno op¢im i posebnim uvjetima lokalnog distributera, kao i uvjetima
priklju¢enja, te propisima, zakonima, uzancama struke.

Kod izbora ugradene opreme i materijala potrebno je posebnu pozornost posvetiti kvalitetnim tehnickim
rieSenjima, te pouzdanosti i trajnosti u pogonu.

Rab, 29.03.2022.

st

Hrvatska “‘"‘PFOfefk‘l‘a'rit;"“/ tva .
Danilo Juri€¢ 2/ //'§

dipl.ing.stroy

/s
Oviadteni vrzy' rui(f,i. :

Wjurié dipl. ing. stroj.
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7. Popis primijenjenih zakona, pravilnika i tehnickih propisa

a)

h)

i)
)

k)

Zakon o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19);
Pravilnik o osiguranju pristupacnosti gradevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti (NN
78/13);

- Pravilnik o tehnickom pregledu gradevine (NN 46/18, 98/19);

- Pravilnik o obaveznom sadrzaju idejnog projekta (NN 118/19)

- Pravilnik o obaveznom sadrzaju i opremanju projekata gradevina (NN 118/19)

Pravilnik o tijelima, dokumentaciji i postupcima trziSta gradevnih proizvoda (NN 118/19)

Zakon o prostornom uredenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19);
Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uredenja | gradnje (NN 78/15, 118/18, 110/19)
Zakon o mijeriteljstvu (NN 74/14, 111/18);

- Pravilnik o mjernim jedinicama (NN 88/15, 16/20)
Zakon o normizaciji (NN 55/96, 163/03, 80/13);
Zakon o opcoj sigurnosti proizvoda (NN 30/09, 139/10, 14/14, 32/19);
Zakon o gradevnim proizvodima ( NN 76/13, 30/14, 130/17, 39/19):

- Pravilnik o ocjenjivanju sukladnosti, ispravama o sukladnosti i oznaCavanju gradevnih proizvoda (NN
103/08, 147/09, 87/10, 129/11, 118/19);

- Tehnicki propis o gradevnim proizvodima (NN 35/18, 104/19);

Zakon o odrzivom gospodarenju otpadom (NN 94/13, 73/17, 14/19, 98/19);

- Pravilnik o vrstama otpada (NN 27/96, 50/05);

- Pravilnik o gospodarenju gradevnim otpadom (NN 38/08, 69/16);

- Pravilnik o uvjetima za postupanje s otpadom (NN 123/97, 112/01);

- Uredba o uvjetima za postupanje s opasnim otpadom (NN 32/98);

Uredba o kategorijama, vrstama i klasifikaciji otpada i listom opasnog otpada (NN 50/04);
Zakon o tehni¢kim zahtjevima za proizvode i ocjenu sukladnosti (NN 80/13, 14/14, 32/19);
Zakon o vodama (NN 66/19);

- Uredba o opasnim tvarima u vodama (NN 137/2008);

- Pravilnik o graniénim vrijednostima pokazatelja, opasnih i drugih tvari u otpadnim vodama (NN 40/99,
06/01, 94/08);

- Pravilnik o grani¢nim vrijednostima emisija otpadnih voda (NN 26/20);

Pravilnik o zdravstvenoj ispravnosti vode za pi¢e (NN 47/08);
Zakon o zastiti na radu (NN 71/14, 118/14, 154/14, 94/18, 96/18);

- Pravilnik o zastiti na radu na privremenim gradiliStima (NN 48/18);

- Pravilnik o zastiti na radu u gradevinarstvu (SL 42/68, 45/68);

- Pravilnik o pregledu i ispitivanju radne opreme (NN 16/16);

- Pravilnik o poslovima s posebnim uvjetima rada (NN 05/84);

Tehnicki propis za niskonaponske elektri¢ne instalacije (NN 05/10);
Zakon o zastiti od pozara (NN 58/93, 33/05, 107/07, 38/09, 92/10);

- Pravilnik o vatrogasnim aparatima (NN 101/11, 74/13);

- Pravinik o gradevinama za koje nije potrebno ishoditi posebne uvjete gradenja glede
zastite od pozara (NN 35/94, 115/11);

- Pravilnik o mjerama zastite od pozara kod gradenja (NN 141/11);

- Pravilnik o sadrzaju elaborata zastite od pozara (NN 51/12);

- Pravilnik o ovlastenjima za izradu elaborata zastite od pozara (NN 141/11):

- Pravilnik o otpornosti na pozar i drugim zahtjevima koje gradevine moraju zadovoljiti u slu€aju pozara
(NN 29/13, NN 87/15);

- Pravilnik o izradi procjene ugrozenosti od pozara i tehnoloSke eksplozije (NN 35/94, 110/05, 28/10);

- Pravilnik o razvrstavanju gradevina, gradevinskih dijelova i prostora u kategorije ugrozenosti od pozara
(NN 62/94, 32/97);

- Pravilnik o razvrstavanju gradevina u skupine po zahtjevanosti mjera zastite od pozara (NN 56/12, 61/12-
ispravak);

- Pravilnik o provjeri tehnickih rjeSenja zastite od pozara predvidenih u glavnom projektu (NN 88/11);

- Pravilnik o zahvatima u prostoru u postupcima donoS$enja procjene utjecaja zahvata na okoli$ i
utvrdivanju objedinjenih uvjeta zastite okoliSa u kojima Ministarstvo unutarnjih poslova odnosno nadlezna
policijska uprava ne sudjeluje u dijelu koji se odnosi na zastitu od pozara (NN 88/11);

- Pravilnik o zahvatima u prostoru u kojima tijelo nadlezno za zastitu od pozara ne sudjeluje u postupku
izdavanja rjeSenja o uvjetima gradenja, odnosno lokacijske dozvole (NN 115/11);

PROJEKTANT: Danilo Juri¢, dipl. ing. stroj. Stranica 13 od 33
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- Pravilnik o sadrzaju op¢eg akta iz podrucja zastite od pozara (NN 116/11);
- Pravilnik o provjeri ispravnosti stabilnih sustava zastite od pozara (NN 42/12)
- Pravilnik o sustavima za dojavu pozara (NN 56/99);
- Pravilnik o uvjetima za vatrogasne pristupe (NN 35/94, 55/94 i 142/03);
- Pravilnik o ukapljenom naftnom plinu (NN 117/07);
- Pravilnik o hidrantskoj mrezi za gasSenje pozara (NN 08/06);
- Pravilnik o sustavima za dojavu od pozara (NN 56/99);
- Pravilnik o zastiti od pozara ugostiteljskih objekata (NN 100/99);
- Pravilnik o temeljnim zahtjevima za zastitu od pozara elektroenergetskih postrojenja i uredaja
(NN 146/05);
Pravilnik o zastiti od pozara u skladistima (NN 93/08);
m) Zakon o zastiti od buke (NN 30/09, 55/13, 153/13, 41/16, 114/18);
- Pravilnik o najviS§im dopustenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave (NN 37/90, 145/04);
n) Zakon o zastiti od okoliSa (NN 80/13, 153/13, 78/15, 12/18, 118/18);
- Pravilnik o procjeni utjecaja na okolis (NN 561/14, 03/17);
o) Zakon o zastiti zraka (NN 127/19);
- Uredba o preporucenim i grani¢nim vrijednostima kakvoce zraka (NN 101/96 i 02/97);
- Uredba o graniénim vrijednostima emisije oneciSéuju¢ih tvari u zrak iz stacionarnih
izvora (NN 87/17).

p) Zakon o zapaljivim plinovima i tekuéinama (NN 108/95, 56/10);
- Pravilnik o zapaljivim teku¢inama (NN 54/99);
- Pravilnik o ukapljenom naftnom plinu (NN 117/07):
dq) Tehnicki propis za dimnjake u gradevinama (NN 03/07);
r) Tehnicki propis o sustavima ventilacije, djelomiéne klimatizacije i klimatizacije zgrada(NN 03/07);
s) Tehnicki propis o sustavima grijanja i hladenja zgrada (NN 110/08);
t) Tehnicki propis o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zastiti u zgradama (NN 128/15, 70/18,
73/18, 86/18, 102/20);
u) Pravilnik o tehnickim normativima za projektiranje, gradnju, pogon i odrzavanje plinskih
kotlovnica (SL 10/90, 52/90);
v) Pravilnik za plinske aparate (NN 135/05, 91/13);
w) Recknagel — Sprenger, Priruénik za grijanje i ventilaciju;
x) DIN i HRN propisi za ventilaciju, grijanje, hladenje i klimatizaciju;
y) Algoritam za proracun potrebne energije za grijanje i hladenje prostora zgrade prema HRN EN
ISO 13790;
z) Algoritam za odredivanje energetskih zahtjeva i ucinkovitosti termotehni¢kih sustava u
zgradama - Sustavi grijanja prostora i pripreme potrosne tople vode;
aa) Algoritam za odredivanje energetskih zahtjeva i uéinkovitosti termotehni¢kih sustava u
zgradama — Sustavi kogeneracije, sustavi daljinskog grijanja, fotonaponski sustavi;
bb) Algoritam za prorac¢un potrebne energije za primjenu ventilacijskih | klimatizacijskih sustava kod
grijanja | hladenja prostora zgrade;
cc) Smjernice za zgrade gotovo nulte energije;
dd) Podaci proizvodaéa opreme i uredaja;
ee) Pravila i uzance struke
ff) Primijenjene norme:
- Dovod vode:
i. CeliCne pocincane cijevi - HRN C.B5.225;
i. PPR cijevi- HRN U.M1.050;
iii. plastiéne cijevi od polipropilena - DIN 8077/78; ONORM B-5174
iv. plasti¢ne cijevi od polivinil denflourida - PVDF
- Odvod vode:
i. poliesterske odvodne cijevi- ONORM B5161; DIN 16869, DIN 19565
ii. krom-nikal (inox) odvodne cijevi - DIN 2463, DIN 17440
ii. lijevano zeljezne odvodne cijevi - HRN C.J. 1241; PVC cijevi - HRN G.C6.501;
iv. olovne cijevi - HRN C.E4.041;
v. PVC prema DIN-u 19534; ONORM B-5184,
vi. PP prema DIN-u 19560; ONORM B-5187,
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vii. PEHD prema DIN-u 19535; ONORM B-5177
Sanitarni uredaji
i. umivaonik - HRN U.N5.100;
i. WC Skoljka - HRN U.N5.121;
ii. tus kada-HRN U.N5.230;
iv. sudoper jednodijelni HRN U.N5.300;
v. sudoper dvodijelni - HRN U.N5.306
- Zasuni
i. obi¢ni zasun-HRNM.C5.021;
ii. zasuni sa rirubnicomHRNM.C5.031;
ii. slavine obicneHRN M.C5.400
- -Mjesalice
i. stoje¢a mijeSalica sa pokretnom lulom - HRN M.C5.804;
ii. zidna mijeSalica sa pokretnom lulom - HRN M.C5.803;
iii. zidna mijeSalica za tu$ - HRN M.C5.81
- Razni dijelovi
i. sigurnosni ventili HRN M.C5.310, 311;
i. WC ispira¢ HRN M.CH.821;
ii. sifon za umivaonik HRN M.C5.810
iv. podne resetke od inox-a prema DIN EN 1253

i. Zastita od korozije prevlakama -HRN C.T7.105;
ii. zaStita od korozije premazivanjem - HRN C.T7.300;
iii. poklopci za okna -HRN M.J6.210;
iv. kiSne reSetke HRN M. J6. 250;
v. stupaljke -HRN M.J6.285

i. uvjeti proizvodnje sposobnosti -HRN U.M1.050;

ii. laboratorij za kontrolu -HRN U. MI. 052;
ii. uvjeti kontrole -HRN U. M 1.051

Projekt je izraden sukladno gore navedenim zakonima, pravilnicima, propisima i pravilima.

Hvatsia konoPrejektant: >
Danilo Juric 2/ /’g

dipl.ing.stroj % l
S2+4L

Oviaiteni /’ strgjarstva

Darﬁ?cr) Juri¢ dipl. ing. stroj.
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8. Prikaz predvidenih mjera ZOP i tehnickih rjesenja za primjenu propisa ZNR

Prema clanku 93. Zakona o za$titi na radu republike Hrvatske (NN 71/14, 118/14, 154/14) i Clanku 14.
Zakona o zastiti od pozara Republike Hrvatske (NN 58/93, 33/05, 107/07, 38/09, 92/10) daje se prikaz
predvidenih mjera zastite na radu i zastite od pozara.

ZASTITA NA RADU

Obavljanjem predvidenih djelatnosti ne javljaju se opasnosti koje bi zahtijevale posebne mjere zastite, pa je
potrebno osigurati osnovna pravila zaStite na radu za gradevinske objekte namijenjene za radne i pomoc¢ne
prostorije i prostore.

Opasnosti i Stetnosti koje proizlaze iz procesa rada i zastitne mjere

U tijeku izvodenja, odrzavanja i koriStenja instalacija, potrebno je osigurati osnovna pravila zastite na radu.
Usvojene su slijedeée mjere zastite na radu:

Mehanicke opasnosti od strojeva i uredaja:

Mehanicke opasnosti na strojarskim instalacijama mogu se pojavljivati samo zbog slu¢ajnog dodira sa
pokretnim dijelovima strojarskih instalacija, kao $to su npr. crpke, ventilatori i sl.

Navedene opasnosti otklanjaju se opremanjem pokretnih dijelova zastitnim kucistima i mrezama. Zastite
moraju biti ¢vrste izvedbe, moraju biti namjestene/ i na dovoljnoj udaljenosti od opasnog podrucja radi
spre€avanja ulaska dijelovima tijela u to podrugje.

Radi sprje€avanja lomova na cjevovodu ugraduju se ekspanzijski uredaji, sigurnosni ventili, a cjevovodi
se izvode tako da se osigura njihovo dilatiranje, ugradnjom cjevovoda u obliku L, Z, U lira ili cijevnih
kompenzatora.

Opasnosti od elektri€ne struje:
U svim objektima, te na svim strojevima i uredajima, mora se provesti propisano ispitivanje zastite od
udara elektricne struje (zastita od direktnog i indirektnog dodira). O provedenim ispitivanjima mora se
izradivati propisana dokumentacija.
Opasnost od elektriCne struje mogu se pojaviti samo kod slu€¢ajnog dodira i neispravne elektroinstalacije.
Opasnost se otklanja onemoguc¢avanjem pristupa elekiro instalacijama neovlastenim osobama,
redovitim odrzavanjem i ispitivanjem opreme i uredaja te osposobljavanjem zaposlenika za pravilan rad
sa ugradenom opremom i uredajima.
Radovi u bez-naponskom stanju ne smiju poceti prije nego se primjeni 5 osnovnih pravila sigurnosti:

o isklopiti i vidljivo odvojiti od napona
sprijeCiti ponovno ukljucivanje
utvrditi bez-naponsko stanje
izvrSiti uzemljenje i kratko spajanje (sve cijevi i metalni dijelovi sustava moraju biti uzemljeni)
izvrsiti ogradivanje mjesta rada od dijelova pod naponom

O O O O

Toplinske opasnosti:
Kompletna strojarska oprema i cjevovodi su toplinski izolirani. Boje i lakovi koristeni za bojanje dijelova
instalacija trebaju biti otporni na poviSenu temperaturu i ekoloSkog sastava.

Opasnosti od buke:
Predvidena oprema instalacije vodoopskrbe i odvodnje ne proizvodi buku.

Opasnosti od vibracija:

Smijestaj radne opreme, koja pri radu proizvodi jace udarce odnosno vibracije, ne smije se dozvoliti na
katovima gradevina ili na poviSenim osloncima, ako zbog udaraca i vibracija moze doci do oStecenja
konstrukcije gradevina ili oslonaca. To se postize poduzimanjem odgovarajuéih mjera za spreavanje
prijenosa udara i vibracija na temelje (npr. elasti¢ni podmetadi).

PROJEKTANT: Danilo Juri¢, dipl. ing. stroj. Stranica 16 od 33




Investitor: DRZAVNI HIDROMETEOROLOSKI ZAVOD
/‘{\. JIEH! ) Ravnice 48, 10000 Zagreb ZOP: RAB
inZenjerNG GLAVNA METEOROLOSKA POSTAJA RAB TD: 6044/22
. . Gradevina: - odrZavanje postojece gradevine MAPA: 2
PROJEKT INZENJERING j.d.o.o0. Banjol 326 p.p. 27, 51280 Rab, k.&. *88 k.o. Banjol
K. Tomislava 106, HR - 33520 Slatina
+385 95 5267 963 Proiekt: GLAVNI PROJEKT Datum:
juric.projektinzenjering@gmail.com rojekt: STROJARSKI PROJEKT — VODOVOD | KANALIZACIJA Ozujak, 2022.
- Opéenito:
Navedeni propisi, kao i navedene mjere i tehnicka rjeSenja, opisana u ovom prikazu,
obvezna su kako za izvodaCa radova, tako i za korisnika predmetne instalacije, odnosno
gradevine.

Svi uredaji smjesteni su tako da ne predstavljaju prepreku slobodnom kretanju po prostoru i omogucuju
laku dostupnost i kontrolu instalacije. Svi uredaji u ovom projektu zadovoljavaju uvjete Zakona o
normizaciji.

Mijesto izvodenja radova treba biti propisno ogradeno i oznageno. Mjesta na kojima se izvode vanjski
radovi i/ili radovi na visini trebaju biti propisno ozna€ena znakovima opasnosti od pada predmeta sa
visine i obavezne upotrebe zastitne kacige.

Pristup gradiliStu je dozvoljen samo izvodac¢ima radova i za pristup ovlastenim osobama uz obavezno
koriStenje zastitnih sredstava (zastitnih cipela, zastitne odjece i/ili zastitne kacige). Navedena zastitna
sredstva osigurava izvodac¢ radova.

- Osposobljenost zaposlenika:
Svi zaposlenici moraju biti osposobljeni za rad na siguran nacin i imati odgovarajuce
uvjerenje od ovlastene organizacije. Za poslove s posebnim uvjetima rada (rad na visini, rad pod
naponom i sl.) zaposlenici imaju potvrde o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje istih.

- Sredstva rada:

Sva sredstva rada (alat, naprave, uredaji) trebaju biti potpuno ispravna, neosStecena i atestirana.
Uredaji i naprave koje spadaju u sredstva za rad s povecanom opasnoSéu (dizalice,
kompresori, dvostrane brusilice i sl.) trebaju kao takva biti ispitana od strane ovlastene
organizacije i imati za to vazece uvjerenje. Dizalice i skele koje se koriste na gradiliStu trebaju imati
proizvodacki atest, a osim toga trebaju biti ispitane nakon postavljanja na gradiliSte od strane ovlastene
ustanove. Ljestve koje se koriste prilikom radova trebaju imati odgovarajuci proizvodacki atest i biti
interno ispitane na ispravnost greda, protukliznih nogara i osiguranje protiv razmicanja.

- Koristenje strojeva sa pove¢éanom opasnosc¢u:
Prije pustanja sustava u pogon, uredaji s pove¢anom opasno$¢u moraju biti ispitani od strane ovlastene
tvrtke za obavljanje tih poslova.
Potrebno je provoditi redovita odrzavanje i ¢iS¢ene uredaja, a svi radovi na odrzavanju i ¢iS¢enju moraju
biti u stanju mirovanja uredaja.
Rukovatelji se moraju upoznati sa instalacijom i njezinom funkcijom, a instalacija biti izvedena u skladu
sa propisima i od materijala i uredaja koji su atestirani.
Radnici koji vrSe servis i montazu, moraju biti osposobljeni za sve potrebne radove i imati lijeénicku
svjedodzbu da su zdravstveno sposobni za obavljanje poslova s posebnim uvjetima rada.

- lzvodenje radova:
Sve radove je potrebno izvoditi prema pravilima rada na siguran nacin.
Radove na visini je potrebno izvoditi sa odgovarajucih skela ili ljestava, a ukoliko se isti izvode na krovu
potrebno je koristiti dodatna zastitna sredstva (npr. uze za osiguranje od pada — koje treba imati takoder
vazeci atest).
Izvodac radova treba zaposlenicima na gradiliStu osigurati odgovaraju¢a osobna zastitna sredstva (koja
im pripadaju prema vazecoj procjeni opasnosti radnih mjesta izradenoj za to poduzece).

- Zaklju€ak:
Predvidenim nadinom izgradnje i odabranom opremom osigurat ¢e se trazeni uvjeti zastite
na radu.
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ZASTITA OD POZARA

Prikaz mogucih uzroka nastanka pozara i zastitne mjere

Prema ¢lanu 14. Zakona o za$titi od pozara Republike Hrvatske (NN 92/10) donosimo ovaj prikaz
primjenjenih propisa zastite od pozara:

U svrhu zastite Zivota korisnika svih prostora i imovine od pozara, poduzimaju se mjere i radnje za uklanjanje
uzroka pozara, za otklanjanje i gaSenje pozara, za spre€avanje nastajanja i Sirenja pozara te utvrdivanje uzroka
pozara, kao i pruzanja pomoci kod otklanjanja posljedica prouzrokovanih pozarom.

Radi zastite od pozara primjenjeni su vatrootporni materijali u instalacijama, a uredaji koji se primjenjuju moraju
biti atestirani i s garancijom. Kako je kompletna instalacija izvedena iz negorivog materijala, prilikom rada i
eksploatacije ne postoji opasnost od pozara. Od strojarskih instalacija na objektu obradenih ovim projektom, ne
postoji opasnost od izbijanja pozara, jer svi mediji i materijali od kojih se sastoje instalacije ne gore i vatrootporni
su.

Moguénost izbijanja pozara postoji na elektricnim dijelovima uredaja, no ti proizvodi su ispitani i atestirani za
siguran rad.

Zakljucak:

Predmetne instalacije u objektu nemaju direktne izvore pozara ili prisustvo otvorene vatre te se ista moze pojaviti
jedino uslijed kvara.
Predvidenim nacinom izgradnje i odabranom opremom osigurat ¢e se trazeni uvjeti zastite od pozara.

Taktika gasSenja pozara:

U slucaju izbijanja pozara taktika za gaSenje je sljedeca:
- pristupiti po€etnom gasenju pozara pomocu ru¢nih aparata za gasenje,
- obavijestiti najblizu vatrogasnu jedinicu,
- obaviti lokalizaciju poZara vodom iz najblize hidrantske mreze,
- nakon lokalizacije pozara osigurati mjesto izbijanja pozara.

U Slatini, OZujak 2022.

Projektant;..
/

Hrvatska komor
' / 7

D JNc
Danilo Junc 7

dipl.ing.stroy f) ;
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Daryérié dipl. ing. stroj.
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9. Program kontrole i osiguranja kvalitete

Ovim programom se navode mjere koje sudionici u gradenju predmetnog objekta trebaju
provoditi, kako bi se osigurala kvaliteta pojedinih faza radova i objekta kao cjeline.

Program se odnosi na radnje koje slijede nakon zavrSetka glavnog projekta i dobivanja akta o gradenju, te na
tekstualne i graficke dokumente obvezne u fazi pripreme i gradenja.

9.1. Opdi uvjeti

Ovi uvijeti reguliraju i specificiraju:

prava, duznosti i obveze investitora, izvodata radova i projektanta ovom projektnom
dokumentacijom tretiranog postrojenja i instalacije;

izbor, nabavu i izradu opreme specificirane u predracunu;

montazu, ispitivanje i preuzimanje projektiranog postrojenja i instalacije;

garanciju za kvalitetu i funkcionalnost postrojenja i instalacije.

Stavke iz ovih op¢ih uvjeta treba dosljedno primjenjivati osim :

ako nije drugadije precizirano ugovorom izmedu investitora i izvodaca radova;
ako nije drugadije regulirano Zakonom.

9.1.1. Ugovaranje

Zaklju€ivanjem ugovora o izvodenju postrojenja ili instalacije po ovoj projektnoj dokumentaciji, izvodac
radova usvaja sve tocke ovih opcih uvjeta kao i tehnickih uvjeta koji su dio ove dokumentacije i isti se
tretiraju kao dio ugovora o izvodenju radova.

Sukladno vazeéim zakonskim propisima investitor moze na osnovi ove projektne
dokumentacije, kada je ista revidirana i odobrena od nadlezne sluzbe, zaklju€iti i ugovor o isporuci i
montazi opreme i materijala pod uobi¢ajenim uvjetima za ovu vrstu radova.

Investitor moze zakljugiti ugovor samo sa onim izvodacem radova koji je registriran za izvodenje radova
specificiranih predracunom ove projektne dokumentacije, te da ima odgovarajuce reference.

Prije sklapanja ugovora izvoda¢ radova duzan je prouditi projektnu dokumentaciju, provjeriti istu u
kvantitativnom i kvalitativnom smislu, provjeriti rokove i moguénost nabavke opreme i materijala,
mogucnost transporta, unoSenja i montaze opreme, naroCito opreme vecih gabarita i specijalnih
zahtjeva.

U slu€aju bilo kakvih primjedbi i/ili nejasnoéa u smislu prethodno navedenih, izvoda¢ radova je duzan
iste prije sklapanja ugovora razrijesiti s projektantom ili investitorom i sukladno svom nahodenju o tome
se pismeno obratiti investitoru. U protivnom se smatra da nema primjedbi niti bilo kakvih naknadnih
potrazivanja s naslova opisanih radnji.

U slucaju potrebe za bilo kakvim promjenama u projektnoj dokumentaciji izvoda¢ radova je duzan za to
ishoditi pismenu suglasnost projektanta i investitora.

Radovi se ugovaraju po sistemu definiranim ugovorom, a sukladno tehni¢kim normama, propisima i
standardima vazec¢im za predmetne radove.

Preporuca se investitoru da se za svaku mozebitnu izmjenu konzultira sa projektantom, jer u slu¢aju da
investitor izvrSi izmjenu jednog dijela projekta, projektant se ne¢e smatrati odgovornim u slucaju
nefunkcionalnosti i/ili neusuglasenosti, te eventualno nastale Stete u vezi s time.

Svaka izmjena i nadopuna opsega radova iz ugovora nakon stupanja na snagu istog,
sporazumno se utvrduje u pismenom obliku u pogledu cijena i rokova te potpisuje od strane investitora
i izvodaca radova.
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9.1.2. Priprema i izvodenje radova

- lzvoda¢ radova je obvezan po potpisu ugovora imenovati ovlastenog voditelja radova odnosno
ovlastenog inZenjera gradiliSta na gradevini, osobu, u skladu sa zakonskim propisima i o tome pismeno
obavijestiti investitora.

- lzvodac radova je obvezan dostaviti investitoru usuglasenu dinamiku izvodenja radova od pocetka do
zavrSetka istih, sa popisom radnika na gradevini.

- Dinamika radova treba biti izradena na nacin da ista ne remeti kontinuitet dinamike investitora.

- Investitor je duzan prije poCetka izvodenja radova osigurati izvodacu projektnu dokumentaciju za
izvodenje istih u dva primjerka, slobodan prostor za smjeStaj opreme, materijala i alata, vatrogasnu
sluzbu na mjestima gdje moze doc¢i do pozara, te priklju€ak elektricne energije i vode na mjestu radova,
bez naknade.

- Prije pocCetka radova izvoda¢ radova je duzan detaljno prouditi i provjeriti projektnu
dokumentaciju, kontrolirati kompletnost dokumentacije, te predloziti eventualno potrebne izmjene i
dopune iz naknadnih razloga, viSe sile ili sl. i o tome pismeno zatraziti suglasnost projektanta i
investitora.

- lzvodenju se ne smije pristupiti bez akta o gradenju kojeg pribavlja investitor.

- lzvoda¢ radova je duzan provjeriti na gradevini da li se radovi mogu izvesti prema projektnoj
dokumentaciji, da li na mjestu gdje je predvideno postavljanje projektiranog postrojenja i instalacije ve¢
postoji neko drugo postrojenje ili instalacija koje ne dopustaju da se radovi izvedu prema projektnoj
dokumentaciji i o tome obavijestiti investitora i projektanta.

- lzvoda¢ radova je duzan prije pocCetka radova provjeriti stanje gradevinskih i drugih
radova (stupanj izvedenosti) kao i gradevinske mjere vezane za postavljanje strojarskog postrojenja i
instalacije. Pri tome je bitno sagledati raspoloziv prostor, kote, mogucnost unosa opreme i sve ostale
relevantne ¢imbenike

9.1.3. Oprema

- U projektirano postrojenje ili instalaciju izvoda¢ radova duzan je ugraditi opremu specificiranu
projektnom dokumentacijom ili neku drugu, ali karakteristikama koje odgovaraju zahtjevima navedenim
u istoj.

- Za svu opremu koja se ugraduje potrebno je pribaviti popratnu dokumentaciju iz koje je vidljivo da
tehnicke karakteristike, kao i kvaliteta izrade odgovaraju zahtjevima iz projekta. Provjeru vrSi nadzorna
sluzba, te dozvoljava ugradnju samo one opreme Cije su karakteristike identicne podacima iz certifikata
i udovoljavaju zahtjevima iz projekta.

- Kompletnu opremu i materijal neophodan za izvodenje predmetnih radova koji treba ugraditi, osim
materijala koji je duzan nabaviti i dopremiti investitor, izvodac radova treba dopremiti na mjesto ugradnje.

- Svaoprema i materijali moraju biti kvalitetni i imati vazece ateste/certifikate kao dokaz kvalitete, odnosno
moraju odgovarati odgovaraju¢em vazeéem standardu (HR standardi, a ukoliko nema odgovaraju¢eg
HR standarda, tada moraju odgovarati usvojenom/priznatom europskom ili svjetskom standardu).

- Dokazi kvalitete, atesti, certifikati, odnosno dokazi o sukladnosti proizvoda se na gradiliSte dostavljaju
istovremeno sa materijalom/opremom, te se daju na uvid nadzornom organu i uvezuju u arhivu na
gradilistu, te se kod primopredaje objekta uru€uju investitoru kao dokaz kvalitete ugradenog materijala.

- Proizvoda¢ opreme je duzan uz opremu obavezno isporuditi i upute za montazu, pustanje u rad i
odrzavanje, te jamstvene listove.

- Prilikom utovara, istovara i manipulacije na gradevini sa opremom i materijalima treba pazljivo postupati
kako ne bi doSlo do onecis¢enja i oSteCenja istih. Takoder treba obratiti paznju na zastitu opreme i
materijala od nepovoljnih vremenskih utjecaja.

- Ugradivati se smije samo ispravna oprema. Kod zaprimanja opreme obavlja se vizualna kontrola iste. O
uocenim nedostacima sastavlja se zapisnik koji potpisuje izvoda¢ radova i prijevoznik, te se o tome
obavjestava investitor i isporucitelj opreme. Nije dozvoljena ugradnja neispravne opreme, osim ukoliko
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se popravak moze obaviti i onda kada je ista ve¢ ugradena i ako to ne ide na ustrb odrzavanja roka za
montazu i kvalitete postrojenja ili instalacije.

Radove treba izvoditi pod struénom kontrolom rukovoditelja gradiliSta koji ¢e zastupati izvodaca radova,
obavljati svu potrebnu koordinaciju s investitorom te rjeSavati aktualnu tehni¢ku problematiku na
gradevini.

Izvoda€ radova postrojenja ili instalacije duzan je isto izvesti tako da bude funkcionalno, trajno i
kvalitetno.

Radovi se moraju izvoditi sukladno postoje¢im tehni¢kim propisima, normativima i standardima.
Ukoliko izvoda€ radova utvrdi da c¢e uslijed eventualno naknadno utvrdenih greSaka u
projektnoj dokumentaciji ili pogresnih uputa od strane investitora, odnosno njegove nadzorne sluzbe
radovi biti izvedeni na ustrb trajnosti, kvaliteti ili funkcionalnosti postrojenja ili instalacije, duzan je o tome
pismeno izvijestiti investitora, da isti prekine zapocete radove. Ukoliko investitor to ne ucini, snosi punu
odgovornost za nastalu Stetu.

Ako izvoda¢ radova odstupi od projektne dokumentacije bez pismene suglasnosti projektanta ili
nadzorne sluzbe, isti snosi punu odgovornost za funkcioniranje i trajnost postrojenja ili instalacije.

Pri ugradnji, pustanju u pogon kao i eksploataciji pojedine tehnoloSke cjeline postrojenja potrebno je
strogo se pridrzavati uputa proizvodaca ugradene opreme.

Izvodal radova je duzan prilikom izvodenja radova voditi montazni/gradevinski dnevnik koji mora
kontrolirati i potpisivati nadzorna sluzba investitora. U montazni/gradevinski dnevnik unosit ¢e se svi
podaci o gradevini, poput: opis radova koji se izvode, broj radne snage, poteskoée u radu kao i sve
izmjene koje se ukazu tijekom izvodenja radova u odnosu na tehni¢ku dokumentaciju. Svi podaci
uneseni u montazni dnevnik, potpisani od strane nadzorne sluzbe investitora i rukovoditelja radova
izvodaca, obvezni su za obje strane.

Izvodac radova je duzan prilikom izvodenja radova voditi i gradevinsku knjigu u koju unosi sve izvedene
radove, isporu¢enu opremu i materijal. Gradevinska knjiga sluzi kao baza za sastavljanje situacije za
isplatu, te kao dokument pri tehnickom pregledu i konaénom obracunu. Ista se potpisana od strane
izvodaca i nadzorne sluzbe predaje investitoru.

U slu€aju da tijekom izvodenja radova dode do zastoja ili prekida istih zbog razloga za koje nije kriv
izvoda¢ radova, nadzorna sluzba investitora je duzna vrijeme prekida ili zastoja radova upisati u
gradevinsku knjigu ili montazni/gradevinski dnevnik. Vrijeme zastoja ili prekida obraCunava se
vrijednoScu rezijskog sata izvodaca radova po prisutnom radniku.

U slu€aju nastupa viSe sile koja se zapisnic¢ki obostrano konstatira, izvoda¢ radova nema pravo na
naknadu za vrijeme trajanja prekida radova. Ako do prekida izvodenja radova dode zbog razloga za koje
je odgovoran izvodac¢ radova, ili ako isti u€ini materijalnu Stetu na gradevini ili uredajima investitora,
duzan je uéinjenu Stetu u potpunosti nadoknaditi investitoru. Steta se mora utvrditi zapisni¢ki izmedu
zainteresiranih strana.

Ukoliko do prekida izvodenja radova dode zbog razloga za koje je odgovoran investitor ili ako isti
odustane od ugovora, investitor je duzan isplatiti do tada obavljene radove, kao i svaku zapocetu fazu
radova kao zavr$enu.

Ukoliko izvoda€ radova ne izvodi radove solidno i sukladno uzancama struke, investitor ima pravo
radove prekinuti i povijeriti ih drugom izvodacu radova, a na teret izvodac¢a radova potpisnika ugovora,
neovisno o opsegu neizvedenih radova i cijeni koju ¢e postici investitor s drugim izvoda¢em radova.
Za izvodenje naknadnih radova koji nisu obuhvaceni ugovorom izvoda¢ radova je duzan investitoru
podnijeti pismeni zahtjev, uz koji prilaze odgovarajuc¢u dokumentaciju kojom se ti radovi specificiraju i
dokazuju.

Po zavrSetku radova investitor je duzan u roku od najvise 15 dana dati svoje primjedbe na izvedene
radove, a po otklanjanju istih preuzeti instalaciju.

9.1.4. Instalacija i oprema

Instalacija se smije izvoditi samo po dokumentaciji na koju je izdana suglasnost i po dokumentaciji koja je
sastavni dio te suglasnosti. Montazne i instalacijske radove na postrojenju se preporucuje povijeriti izvoditel]
radova koji posjeduje potrebnu opremu, alat, pribor i naprave za izvodenje radova i koji ima vjesStu i iskusnu

radnu snagu za stru¢no, kvalitetno i brzo izvodenje radova.

PROJEKTANT: Danilo Juri¢, dipl. ing. stroj.

Stranica 21 od 33




v Investitor: DRZAVNI HIDROMETEOROLOSKI ZAVOD
\ AOJEN] ) Ravnice 48, 10000 Zagreb ZOP: RAB
/"N inZenjerlNG GLAVNA METEOROLOSKA POSTAJA RAB TD:  6044/22
. Gradevina: - odrZavanje postojece gradevine MAPA: 2
PROJEKT INZENJERING j.d.o.o. Banjol 326 p.p. 27, 51280 Rab, k.&. *88 k.o. Banjol
K. Tomislava 106, HR - 33520 Slatina
+385 95 5267 963 N GLAVNI PROJEKT Datum:
juric.projektinzenjering@gmail.com Projekt: STROJARSKI PROJEKT — VODOVOD | KANALIZACIJA Ozujak, 2022.

- Materijal i dimenzije odabranih cijevi moraju odgovarati vaze¢im propisima i normama;

- Cijevna mreza instalacije se izvodi od PEHD, PVC, PEX-AL-PEX, PE-TR i PPR cijevi koje su prije
isporuke na gradiliste tvornicki ispitane i imaju izjavu o sukladnosti;

- Kompletna oprema instalacije mora imati izjavu o sukladnosti izdanu od strane ovlastene ustanove;

- Cijevi je potrebno toplinski izolirati;

- Cjevovod poloziti na cijevne oslonce, u zemlju ili ovjesiti o gradevinsku konstrukciju.

- Cijevni oslonci ili zavje$enja mogu biti &vrsti (CT...&vrste togke), klizni (KT...klizne tocke) ili klizni s
vodenjem (KTV). Raspored oslonaca odrediti prema pravilima struke tako da se omoguci nosivost i
pravilna dilatacija cjevovoda;

- Razmak izmedu cijevnih oslonaca ili ovjeSenja je u funkciji promjera cijevi, vrste cijevi, medija koji struiji
kroz cijevi, temperaturnom nivou medija i vrsti toplinske izolacije, kako ne bi doslo do ugibanja cjevovoda
izmedu dva oslonca. Pri tome je kontinuitet cjevovoda konstantan;

- Instalaciju izvesti tako da se omoguci nesmetano Sirenje i skupljanje cijevi uslijed toplinskih dilatiranja,
kako ne bi doSlo do oSteéenja gradevinskih elemenata i same instalacije. Toplinske dilatacije cjevovoda
omoguciti samom izvedbom trase cjevovoda i/ili ugradnjom cijevnih kompenzatora;

- BusSenje konstruktivnih elemenata gradevine, neovisno o materijalu od kojega su izvedeni (Celi¢ni profili,
armirano betonske grede, stupovi, zidovi i sl.), za prolaz cjevovodne mreze se obavlja samo prema
uputama i odobrenju nadzorne sluzbe predmetnih konstrukcijskih (npr. gradevinskih) radova;

- Na mjestima prodora cjevovoda kroz gradevinsko-konstruktivhe elemente ugraditi proturne cijevi koje
omogucuju slobodne toplinske dilatacije cjevovoda, Stite gradevinsku konstrukciju od loma i Stite
cjevovod od ostecenja i ispunu, klasi¢nu ili protupozarnu sukladno projektu;

- Nakon zavrSene montaze cjevovoda obavezno izvrsiti tlaénu probu cjevovoda, odnosno ispitivanje
cjevovoda na &vrstoc¢u i na nepropusnost;

- Ispitivanje na nepropusnost i ¢vrstocéu izvrSiti sukladno pravilnicima i normama, te sastaviti zapisnike o
ispitivanjima;

- Prilikom ispitivanja nepropusnosti i/ili ¢vrstoée voditi rauna o tlaku ispitivanja i maksimalnom
dopustenom tlaku ugradene opreme/armature kako se ista ne bi unistila ukoliko nije projektirana za
ispitni tlak;

- Istovremeno, dok je instalacija pod tlakom obaviti vizualni pregled nepropusnosti instalacije, zavarenih
i/ili vij€anih spojeva, kontrolu nepropusnosti spojeva sa armaturom;

- Po zavrSetku radova na instalaciji izvrsiti funkcionalnu probu instalacije i uredaja i o tome sastaviti
zapisnike;

- Prilikom primopredaje radova potrebno je obaviti obuku korisnika o rukovanju instalacijom i o istome
sastaviti zapisnik.

9.1.5. Dokumentacija

- Radioni¢ku dokumentaciju, ukoliko je ista potrebna, izraduje i isporuc€uje izvodac radova.

- lzvoda¢ radova duzan je u projektnu dokumentaciju unijeti sve izmjene i dopune na
postrojenju ili instalaciji nastale tijekom izvodenja radova u odnosu na istu, te u vidu projektne
dokumentacije izvedenog stanja isporuditi investitoru u dva primjerka.

- lzvodac¢ radova duzan je izraditi upute za rukovanje postrojenjem ili instalacijom u dva primjerka. Upute
se sastoje od tekstualnog i grafickog dijela te zasebne ostakljene i uokvirene funkcijske sheme. Uz
izradene upute za rukovanje postrojenjem ili instalacijom, izvodac¢ je duzan priloziti upute za rukovanje
i odrzavanje opremom isporu¢ene uz opremu od strane proizvodaca opreme.

9.2. Nadzor nad izvedbom radova

- Investitor je obvezan po potpisu ugovora imenovati nadzornu sluzbu koja ¢e pratiti radove i o tome
pismeno obavijestiti izvodaca radova.
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- Nadzorna sluzba ovlastena je zastupati investitora u svim pitanjima vezanim za izvodenje ugovorenih

radova kao njegov opunomocenik.

9.3. Preuzimanje postrojenja

Nakon obavljene montaze, ispitivanja, balansiranja i reguliranja postrojenja ili instalacije te obavljenog
probnog pogona, izvoda¢ radova daje investitoru i/ili nadzornom organu zahtjev za primopredaju
postrojenja ili instalacije.

Investitor je duzan u roku od 8 dana od dobivanja zahtjeva (s priloZenim kopijama zapisnika o obavljenim
ispitivanjima) imenovati komisiju koja ¢e u njegovo ime od izvodaca radova preuzeti postrojenje ili
instalaciju.

Izvodac radova je duzan prilikom primopredaje radova urugiti investitoru svu relevantnu dokumentaciju
i postaviti upute za rukovanje postrojenjem ili instalacijom na pogodno mjesto u prostoriji iz koje se rukuje
istima.

Na zahtjev investitora izvodac¢ radova je duzan obuciti osoblje koje ¢e rukovati postrojenjem kada ga
investitor preuzme, a troskovi obuke padaju na teret investitora.

TroSkove pogonskog medija i energije za potrebe ispitivanja, regulacije i probnog pogona snosi
investitor.

TroSkove primopredajne komisije u cijelosti snosi investitor.

9.4. Garancija

Projektant garantira za funkcionalnost i ostvarenje projektiranih parametara postrojenja ili instalacije pod
uvjetom da se radovi izvode kvantitativno i kvalitativho kako je predvideno projektnom dokumentacijom,
odnosno uzancama struke.

Izvodac radova daje garanciju na izvedene radove od dana primopredaje radova na period ne maniji od
24 mjeseca, osim ukoliko je drugacije precizirano ugovorom izmedu izvodaca i investitora.

Izvodac¢ radova daje garanciju za kvalitetu radova, trajnost i funkcionalnost postrojenja ili instalacije te
ugradenu opremu i materijal koji nije atestiran ili nije pod garancijom proizvodaca. Za ugradeni materijal
i opremu koju ne proizvodi izvodac¢ radova vrijede tvorni¢ke garancije proizvodaca istih. Garancija ne
vrijedi za one dijelove opreme koja bi postala neupotrebljiva nestru¢nim rukovanjem i odrzavanjem od
strane investitora ili pak uslijed vise sile.

Izvoda€ radova je duzan u garantnom roku otkloniti o svom troSku sve nedostatke na
postrojenju ili instalaciji odnosno njegovim dijelovima za koji daje garanciju, a po pozivu investitora u
zakonskom roku. Ukoliko izvoda€ radova to ne ucini u vremenu koje je prema naravi nedostatka
potrebno da se otkloni, investitor mora otklanjanje nedostataka povjeriti nekoj drugoj ovlastenoj
organizaciji, a na troSak izvodaca radova.

9.5. Atesti/certifikati, kontrola i dokazi kvalitete, mjerenja i ispitivanja postrojenja ili

instalacije

Kontrola kvalitete izvedenog postrojenja i/ili instalacije se dokazuje mjerenjima i izradom elaborata o

izvr§enim mjerenjima od strane neovisne i za to registrirane organizacije.

Izvoda¢ radova najkasnije po zavrSetku montaze/radova, a prije tehniCkog pregleda i primopredaje

postrojenja predaje investitoru i/ili nadzornom inzenjeru sljedece:
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- Dokaze kvalitete, ateste, certifikate, izjave, odnosno dokaze o sukladnosti proizvoda - ugradene opreme
i materijala, koji se prema Zakonu o tehni¢kim zahtjevima i ocjenjivanje sukladnosti (NN br. 20/10)
dokazuju Izjavom o sukladnosti.

Naime, za opremu, uredaje i materijal stranog podrijetla uvoznik je obavezan na trziste stavljati
samo proizvod koji je sukladan s odredbama propisa koji se primjenjuju na taj proizvod. U slu€aju kada
Zakon o tehni€kim zahtjevima i ocjenjivanje sukladnosti (NN br. 20/10) to trazi, uz proizvod moraju biti
prilozene upute i podaci o sigurnosti na hrvatskom jeziku. Svaki proizvod za koji je to tehni¢kim propisom
propisano mora biti oznacen oznakom sukladnosti u skladu s pravilnikom o obliku, sadrzaju i izgledu
oznake sukladnosti proizvoda s propisanim tehni¢kim zahtjevima (NN br. 46/08).

- Zapisnike o obavljenim tlanim probama instalacije i/ili cijevovoda, odnosno ispitivanjima instalacije i/ili
cjevovoda na nepropusnost i na &vrstocu ovjerenim od strane nadzornog inzenjera i ovlaStene osobe
izvodaca radova.

- Zapisnike ili izvjeS¢a o ispitivanju sigurnosnih elemenata instalacije ili postrojenja izdana od strane
ovlastene ustanove.

- Zapisnike o pustanju u pogon uredaja/opreme ugradene u postrojenje ili instalaciju gradevine, izdane
od strane ovlastenih osobal/tvrtki i/ili servisera uredaja/opreme.

- Zapisnik (pozitivan — bez primjedbi) o funkcionalnom ispitivanju postrojenja i mjerenju postignutih
parametara (tlakovi, temperature, relativne vlaznosti zraka, protoci, koli¢ine zraka, vode i sl.) i
postignutom kapacitetu postrojenja, izdan od strane ovlastene ustanove.

- Atest o kvaliteti vode izdan od strane ovlastene ustanove.

- Zapisnik o ispitivanju instalacije na vodonepropusnost i otjecanje.

Gore navedene dokumente izvodac€ radova sukcesivno dostavlja investitoru i/ili nadzornom organu, tocnije,
odgovornoj osobi na gradiliste sukladno dinamici pojedinih dogadaja, u skladu sa zakonskom regulativom.

Navedene dokumente izvodal uvezuje u knjigu kao dokaz kvalitete izvedenih radova, te prilikom primopredaje
objekta predaje investitoru i o tome se sastavlja zapisnik.

Tlag¢na proba se provodi ispitivanjem instalacije i/ili cjevovoda na &vrstodu i ispitivanjem instalacije i/ili cjevovoda
na nepropusnost, te se za oba ispitivanja sastavljaju zasebni zapisnici. Ispitivanje se obavlja umjerenim
manometrom.

Ispitivanja_svih sigurnosnih elemenata poput sigurnosnih ventila, zastitnih termostata, zastitnih presostata,
presostata visokog i/ili niskog tlaka, regulatora razine i sl., koji bitno utje€u na sigurnost osoblja i opreme je
izvr§eno prije pustanja u probni pogon. Nakon pode$avanja su blombirani sigurnosni lemovi. Prilikom svakog
ispitivanja ili podeSavanja postavnih vrijednosti navedenome je prisustvovao nadzorni organ. Za svako
podeSavanje potrebno je sastaviti zapisnik sa podacima o stanju podeSenih sigurnosnih elemenata.

Za sva ispitivanja instalacije ili postrojenja sastavljen je zapisnik uz minimalno prisustvo nadzorne sluzbe i
voditelja radova.

Prilikom primopredaje radova potrebno je obaviti obuku korisnika o rukovanju sa instalacijom i o istome sastaviti
zapisnik

Tijekom gradenja nadzorna sluzba ée zahtijevati medufazno ispitivanje i dokaze kvalitete za one instalacije i
radove, €iju je kvalitetu otezano kontrolirati nakon potpune gotovosti gradevine.

PROJEKTANT: Danilo Juri¢, dipl. ing. stroj. Stranica 24 od 33




% Investitor: DRZAVNI HIDROMETEOROLOSKI ZAVOD
\ AOJEN] ) Ravnice 48, 10000 Zagreb ZOP: RAB
/"N inZenjerlNG GLAVNA METEOROLOSKA POSTAJA RAB TD:  6044/22
. Gradevina: - odrZavanje postojece gradevine MAPA: 2
PROJEKT INZENJERING j.d.o.o. Banjol 326 p.p. 27, 51280 Rab, k.&. *88 k.o. Banjol
K. Tomislava 106, HR - 33520 Slatina
+385 95 5267 963 L e GLAVNI PROJEKT Datum:
juric.projektinzenjering@gmail.com Projekt: STROJARSKI PROJEKT — VODOVOD | KANALIZACIJA Ozujak, 2022.

9.6. Mjerenja i kontrolni pregledi

- Najmanje jedanput godiSnje treba obaviti kontrolu i funkcionalno ispitivanje svih uredaja.

- Kontrolu uredaja i opreme kao $to su filtri, mjerni uredaji i slicno obavlja se viSe puta u godini, sukladno
potrebi i tehniCkim zahtjevima.

- Sve uredaje i opremu koja ima posebnu namjenu i posebne tehni¢ke zahtjeve treba kontrolirati i servisirati
prema posebnim tehni¢kim uputama koje su date uz navedene uredaje.

- Preventivno odrzavanje, kontrolu i servis mogu obavljati samo osobe koje su za to tehni¢ki osposobljene i
ovlastene od strane odgovorne osobe.

U Slatini, OZujak 2022.

Hevatska komor .Projek‘tavn 3
Danilo Juric 2/ /r{

dipl.ing.stroj

V<
Oviadteni f s “ﬁ‘,i, :

Da,ﬁﬁo Juri¢ dipl. ing. stroj.
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10. Tehnicki opis

10.1. Opcenito

Temeljem zahtjeva investitora, DRZAVNI HIDROMETEOROLOSKI ZAVOD, Ravnice 48, 10000 Zagreb
naru¢ena je izrada GLAVNOG STROJARSKOG PROJEKTA VODOVODA | KANALIZACIJE za GLAVNU
METEOROLOSKU POSTAJU RAB - odrzavanje postoje¢e gradevine, na gradevinskoj parceli Banjol 326 p.p.
27, 51280 Rab, k.¢. *88 k.o. Banjol.

Ovom mapom se daje projektno rjeSenje instalacije hladne i tople sanitarne vode (PTV) kao i odvodnje
otpadnih sanitarno fekalnih voda.

10.2. Zajednicki tehnicki opis

Predmet projektnog zadatka je izrada projektne dokumentacije za:
- odrzavanje postojeCe gradevine — sanacija sanitarnog ¢vora i ¢ajne kuhinje

Gradevina se nalazi u Rabu na otoku Rabu, Banjol 326 na k.¢. *88 k.o. Banjol.
Investitor je Drzavni hidrometeoroloSki zavod, Ravnice 48, Zagreb.

Predmetni prostor u kojem se formira sanitarni ¢vor i ¢ajna kuhinja se nalazi u prizemlju gradevine sa ulazom
iz ureda GMP Rab. Tlocrtne je veli€ine cca 13,0 m2.
Prostor je zapusten. Namjena mu je bila za ¢ajnu kuhinju.

Od instalacija u prostoru postoje instalacije sanitarne vode, elektri¢ne energije i kanalizacije. Kanalizacija za
wc Skoljku ne postoji. Sve instalacije su prikljuéene na javne komunalne instalacije osim odvodnje otpadnih
voda koje idu u sabirnu jamu.

Instalacije su dotrajale.

Grijanja nema.

Gradevinsko-obrtni¢ki radovi

Dograden dio prostora ¢e se srusiti.
Predmetni prostor ¢e se pregraditi na tri dijela:
-dio koji ostaje ¢e biti hodnik prema sobama i izlazu na vanjski prostor
-dio koji ¢e se koristirti kao ¢ajna kuhinja
-dio koji ¢e se koristiti kao kupaonica
Hodnik koji je nastao pregradivanjem ¢e se koristiti za arhivu i garderobu.

U novoj €ajnoj kuhinji postoji otvor na procelju u koji ¢e se ugraditi novi prozor. Kuhinja ¢e se opremiti
namjestajem i aparatima do pune funkcionalnosti.

Na novoj kupaonici u koju se ulazi iz €ajne kuhinje ¢e se izvesti novi prozor na procelju.

U tako formiranom prostor izvest ¢e se svi potrebno gradevinsko obrtnic¢ki radovi do pune funkcionalnosti
kuaponice.
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Instalaterski radovi u novoj kupaonici i novoj ¢ajnoj kuhinji obuhvacaju slijedece:

- INSTALACIJE VODOVODA | KANALIZACIJE:

Novi razvod instalacija vodovoda i kanalizacije projektirati prema novom rasporedu sanitarija. Instalacije
sanitarne vode razvesti prema novoj dispoziciji sanitarne opreme i kuhinje a od postojeéeg dovoda vode u taj
prostor.

Instalacije kanalizacije izvesti prema novoj dispoziciji sanitarne opreme s time da je potrebno izvesti novi
odvod otpadnih i fekalnih voda do najblizeg revizionog okna.

U projektu vodovoda i kanalizacije obuhvatiti sve sanitarije i sanitarnu galanteriju.
- INSTALACIJE TOPLE VODE:

Topla voda ¢e se pripremati za kupaonicu u elektricnom bojleru 50 I, a za kuhinju u elektricnom bojleru 10 I.
- INSTALACIJE ELEKTRICNE ENERGIJE:

U predmetnom sanitarnom ¢&voru i ¢ajnoj kuhinji je potrebno projektirati novu instalaciju elektri¢ne energije za
rasvjetu , utiCnice i ostalu opremu. Elektroinstalacija ¢e se spajati na novi razvodni ormar. Instalacija se vodi
podzbukno. Rasvjetu projektirati prema potrebama prostora i korisnika. Obratiti paznju na elektroinstalaciju
predmetnih prostorija ¢e se ugraditi nova razvodna kutija pored postojece.U elektrotehni¢kom projektu
obuhvatiti sva potrebna rasvjetna tijela.

- INSTALACIJE GRIJANJA: Za grijanje kupaonice i ajne kuhinje GMP Rab ce se koristiti elektri¢ni radijatori.

- INSTALACIJE VENTILACIJE: Kupaonica i €ajna kuhinja imaju prirodnu ventilaciju kroz prozore pa nije
potrebno izvoditi prisilnu ventilaciju.

10.3. Vodoopskrbna mreza

PRIKLJUCAK NA SUSTAV JAVNE VODOOPSKRBE

Postoje¢a gradevina je priklju€ena na javnu vodoopskrbnu mrezu te se ne izvodi novi prikljucak.

INTERNA VODOVODOVODNA MREZA

Interna vodovodna instalacija je projektirana PPR d20-d32 cijevima unutar zgrade, sve sukladno proracunu i
grafickom dijelu mape. Izolira se i cjevovod hladne i cjevovod potroSne tople vode.

U objektu je projektiran lokalni sustav pripreme PTV-a putem dva zidna elektri¢na bojlera od 10 litara za kuhinju
i 50 litara za kupaonu sukladno grafickom prilogu.

Cijelu instalaciju treba postaviti u min. padu od 2-5%. prema najnizoj tocki i ventilu sa ispustom, kako bi se u
slu¢aju intervencije moglo izvrsiti praznjenje cjevovoda. Razvod vode u sanitarije voditi u zidnim i podnim
Zljebovima. Ispred svakog izljevnog mjesta treba ugraditi zaporne ventile kako bi se u slu€aju intervencije ista
mogla iskljugiti iz upotrebe i zamijeniti.

Na mjestima prodora instalacija vodovoda kroz zidove i stropove koji predstavljaju granicu pozarnih sektora
predvideno je postavljanje protupozarnih obujmica i/ili se izvodi protupozarno brtvljenje da bi se u slu¢aju pozara
sprijecilo Sirenje plamena i dima izmedu pozarnih sektora.

Nakon montaze kompletne instalacije vodovoda treba izvesti tlaénu probu sa hladnom vodom na tlaku 1,5 puta
veéem od radnog, te dezinfekciju cjevovoda otopinom klornog vapna, kao i ispiranje cjevovoda ukljucujudi
izdavanje atesta od strane ovlastene ustanove.
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10.4. Odvodnja

PRIKLJUCAK NA SUSTAV JAVNE ODVODNJE
Priklju¢ak na sustav javne odvodnje nije predmet projekta.

Postojeéa mreza odvodnje sanitarnog ¢vora i kuhinje se uklanja i izolira, blindira te se izvodi nova mreza koja
se spaja na najblizu internu odvodnju, odnosno na najblize interno kontrolno/reviziono okno, R.O.

INTERNA MREZA ODVODNJE

Vanjska interna instalacija odvodnje se izvodi od SN8 PVC cijevi na dubini od oko 100cm sukladno potrebnim
padovima i postojeéoj dvoriSnoj instalaciji. Cijevi se polazu na pripremljenu posteljicu sa padom od 1-1,5%.
Cjevovod, odnosno kompletna instalacija se izvodi tako da se osigura vodonepropusnost i otjecanje, a Sto se
dokazuje atestom.

Instalacija je predvidena od tvrdih PVC kanalizacijskih cijevi za temeljni horizontalni razvod, te za sitnije prikljuke
sanitarija. Horizontalni razvod i vertikale su od PVC cijevi, debljine stijenki prema DIN-u 19534. U svrhu
odzracdivanja, vertikale se izvode PVC cijevima 0,7 m iznad krova i zavrSavaju ventilacijskom kapom. Na
vertikalama treba ugraditi revizijske komade za ¢iSéenje cijevi. Usvojeni profili odvoda od &(32)50 do @160 mm
i padovi 1-3% osiguravaju nesmetanu odvodnju. Priklju€ci sanitarija do glavnih odvoda polazu se u zidne i podne
udubine. Priklju¢ak PVC cijevi na okna izvesti obvezno putem priklju¢nih PVC fazona. Sustavi vanjske
kanalizacije koncipirani su kao PVC kanalizacijski sustavi izvedeni iz cijevi od tvrdog PVC-a, cijevi oznake E za
polaganje u zemlji, prema ili HRN EN 1401, s uti€nim kol¢akom i brtvom iz sinteti¢kog kaucuka.

Po danim trasama u projektu valja obaviti iskol&enje. Sirinu rova kod kopanja treba uzeti po propisima, a
minimalno $=DN + cca 50. Zbog obruSavanja predvidjeti i razupiranje rova sa drvenom gradom ili ¢elicnom
oplatom za srednji pritisak tla. Iskopani materijal odbacivati samo na jednu stranu, tako da druga strana ostane
slobodna za manipulaciju cijevima. Dno rova poravnati prema niveleti. Cijevi polagati na sloj sitnog Sljunka ili
pijeska na svim mjestima gdje je tlo od tvrdog materijala, kamena i slicno. Zastitu cijevi treba osigurati i s gornje
strane od eventualnog udara, takoder sa pijeskom ili sitnim Sljunkom. Prije zatvaranja treba obaviti kontrolu
padova prema gornjem rubu cijevi. Padovi predvideni projektom trebaju se provjeriti s instrumentom, te
eventualne pogreske ispraviti. Kontrola padova je vrlo vazna buduc¢i da se radi o relativno malim veli¢inama
(padovima kanalizacije) gdje bi eventualna greSka mogla prouzrogiti neugodne posljedice. Zatrpavanje nakon
provjere padova izvoditi u slojevima po 30 cm sa nabijanjem. Paziti da veliki kamen ili sli€no ne dode direktno
na cijevi, jer bi moglo doéi do oStecenja cijevi, a narocito ispod prometnica. Nakon zatrpavanja, tlo kuda je prosla
trasa treba dovesti u prvobitno stanje. Prije poCetka kopanja treba pregledati trasu, te ustanoviti koje se sve
instalacije nalaze na trasi ili u blizini, te pazljivim kopanjem izbjeéi eventualno presijecanje.

Nakon zavrSetka montaze potrebno je ispitati kompletnu instalaciju na vodonepropusnost i funkcionalnost
(otjecanje), te sastaviti zapisnik o navedenom ispitivanju. Nakon uspjesno zavrSenih ispitivanja moguce je izvrsiti
betoniranje temeljne plo¢e, zatvaranje vertikalnih kanala i podnih i zidnih usjeka. Kompletnu instalaciju i sve
njezine dijelove treba izvesti vodonepropusno, §to se dokazuje vjerodostojnim atestom.

U Slatini, OZujak 2022.

Hrvatska kos -PFOjek'tant'/

Danilo Juri€ 2/ ’g

dipl.ing.stroy f/ 3 c l
S2+4L

Oviaiteni r/’ rga"i“
D}% Juri¢ dipl. ing. stroj.
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11. Tehnicki proracun sustava

11.1. Vodoopskrba

Dimenzioniranje vodovoda zgrade je izvedeno prema DIN 1988-W308 (1J0=0,25 I/s) sukladno vrsti i broju
sanitarnih uredaja.

VODOOPSKRBA ODVODNJA
srapa| RAZINA POTROZAL HLADNA VODA TOPLA VODA - PTV KANALIZACUA
(ETAZA) KoL.. | Jo UKUPNO ko.. | 10 | ukueno KOL | AWS | UKUPNO
UMIVAONIK 1 0,50 0,50 1 0,50 0,50 1 0,50 0,50
WC SKOLIKA 1 0,25 0,25 1 2,50 2,50
w  |TuSkaDA 1 1,50 1,50 1 1,50 1,50 1 1,50 1,50
3 |PERILICARUBUA 1,00 0,00 0 2,00 0,00
é SUDOPER 1 1,00 1,00 1 1,00 1,00 1 1,00 1,00
3 &  |PERILICAPOSUDA 0,50 0,00 0 2,00 0,00
; KADA 2,00 0,00 0 2,00 0,00 0 2,00 0,00
s PISOAR 0,50 0,00 0 0,50 0,00
a
o |UKUPNO-JO 3,25 3,00 |UKUPNO-AWS 5,50
Z  |UKuPNO-PROTOK, I/s 0,45 0,43 |UKUPNO - PROTOK, I/s 1,64
g CUEV - Du, mm 23,20
& [BRZINASTRUIANIA-w,m/s 1,07 USVOJENA ODVODNA CUEV:
o USVOIJENA CUEV PPR d32x4,4 (SDR7,4/PN16) DN 110

Sukladno gore navedenim rezultatima proracuna odabire se glavna interna priklju¢na cijev dimenzije:
PPR d32 x 4,4 SDR 7,4/PN16
Odabrana cijev pri potrosnji vode od 0,45 I/s daje brzinu strujanja od 1,07 m/s te zadovoljava.

Navedena cijev se spaja na postojeci vodoopskrbni cjevovod objekta sukladno grafickom prilogu.
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11.2. Odvodnja
Dimenzioniranje fekalne odvodnje je izvedeno sukladno DIN 1986.
_ 112
Q=0,7 x (AWS) “, Ils
AWS... koli¢ina otpada koja otjece iz pojedinih sanitarija
VODOOPSKRBA ODVODNJA
s6rapa| RAZINA S HLADNA VODA TOPLA VODA - PTV KANALIZACIJA ‘
(ETAZA) KoL.. | Jo UKUPNO KOL. 10 | ukupno KOL. AWS UKUPNO
UMIVAONIK 1 0,50 0,50 1 0,50 0,50 1 0,50 0,50
WC SKOLIKA 1 0,25 0,25 1 2,50 2,50
w  |TUSKADA 1 1,50 1,50 1 1,50 1,50 1 1,50 1,50
2 |PERILICA RUBUA 1,00 0,00 0 2,00 0,00
§ SUDOPER 1 1,00 1,00 1 1,00 1,00 1 1,00 1,00
3 &  |PERILICA POSUDA 0,50 0,00 0 2,00 0,00
. KADA 2,00 0,00 0 2,00 0,00 0 2,00 0,00
s PISOAR 0,50 0,00 0 0,50 0,00
3
UKUPNO - JO 3,25 3,00 |UKUPNO - AWS 5,50
g UKUPNO - PROTOK, I/s 0,45 0,43 |UKUPNO - PROTOK, I/s 1,64
g CUEV - Du, mm 23,20
& |BRZINA STRUJANJA - w,m/s 1,07 USVOJENA ODVODNA CLIEV:
. USVOJENA CLJEV PPR d32x4,4 (SDR7,4/PN16) DN EO

Sukladno gornjoj tablici, za odvodnju 1,64 /s iz zgrade odabire se cijev PVC 110 sa nagibom od min. 0,8% do
1,5% i ispunjenosti 0,5D.
Odabrana cijev zadovoljava ku¢nu sanitarno-fekalnu odvodnju.

Odabrana cijev ku¢ne sanitarno fekalne odvodnje se vodi u postojece (interno) kontrolno, odnosno reviziono
okno sukladno grafickom prilogu.

U Slatini, OZujak 2022.

Projektant:
Hrvatska komora infenjera stiogR

Danilo Jurié /-'/
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12. Procjena troskova gradnje - radova

Na temelju tehnicko-tehnoloskih elemenata ovim projektom predvidene izgradnje, iskazuje se procjena
troSkova gradenja — radova.

Procjena troSkova strojarskih VIO radova:

| RB. | NAZIV RADOVA IZNOS
1. Oprema i radovi strojarskih instalacija Vodovoda i kanalizacije 40.022,00 kn
UKUPNO, bez PDV-a 40.022,00 kn

U Slatini, OZujak 2022.

Hrvatska komora 'Projekta‘n'tf' >
DaniloJuri¢ 2/ 7 g
/ '/

dipl.ing.stroj

/D
Oviaiteni m:?‘ rgair.i. A

?fo’flurié, dipl. ing. stroj.
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13. Popis crteza
| RB. | SADRZAJ CRTEZ BR. | LIST |
1. Tlocrt prizemlja — Postojece stanje 01_6044/22_2022 01/03
2. Tlocrt prizemlja — Novo stanje - Vodoopskrba 02_6044/22_ 2022 02/03
3. Tlocrt prizemlja — Novo stanje - Odvodnja 03_6044/22_2022 03/03
U Slatini, Ozujak 2022.
Hrvatska komora 'Rr(oJ’eKtant -~
DaniloJuri¢ 2/ 7
dipl.ing.stroj -

e -
Owviadteni wr:? t’rwit;i‘ :
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USKLADITI RADOVE SA OPCIM | TEHNICKIM UVJETIMA LOKALNOG DISTRIBUTERA (KOMUNALNOG DRUSTVA).
ISPITATI INSTALACIJU ODVODNJE NA VODONEPROPUSNOST | OTJECANJE.
SANITARNO - FEKALNA ODVODNJA JE PREDVIDENA UPUSTANJEM U POSTOJECU INTERNU ODVODNJU, U "RO".
INTERNU VANJSKU ODVODNJU IZVESTI PVC CIJEVIMA SN8, AUNUTARNJU MIN. SN4. CJEVOVODE VODITI U PADU OD 1%.
VODOPSKRBNU INSTALACIJU IZVESTI PPR SDR 7,4 (PN16) CIJEVIMA UNUTAR USJEKA U ZIDOVIMA | PODU.

IZOLIRATI CJEVOVOVOD TOPLE | HLADNE VODE PARONEPROPUSNOM IZOLAZIJOM DEBLJINE 9mm.
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EL. ZIDNI BOJLER 10L
proizvod kao
ARISTON, ANDRIS LUX ECO 10 U
za ugradnju ispod sudopera
230V /50 Hz /1,2 kW /ipx 4
Dx S x V., m=294x 360 x 360 mm, 6.6 kg &
p radno, max = 8 bar
t radno, max = 80*C
Vrijeme zagrijavanja, 0-45*C = 0,29h
Energetski razred A
Gubitak topline, 65*C = 0,43 kWh/24h
Razmak priklju¢aka 100mm
(ukljugivo sugurnosni ventil)

EL. ZIDNI BOJLER 50L + i _SPOJNA
proizvod kao g POSTOJElﬁgTXSEé)SSSKRBNU
AR|STON, VELIS EVO 50 ": PPRd32 E % (toénu pozi¢iju utvrditi prarfokaciji)
za vertikalnu ugradnju i @
230 V/ 50 Hz/ 1,5 kW / ipx 4
Dx S xV, m=506x275x 776 mm, 21,7 kg = S
p radno, max = 8 bar g
t radno, max = 80*C 4 @
Vrijleme zagrijavanja, 0-45*C = 1,5h + 4
Energetski razred B 80
Gubitak topline, 65*C = 1,1 kWh/24h 2
Razmak prikljucaka (G 1/2") = 408mm T s R
(uklju€ivo sugurnosni ventil) EPPRdZS
LT PRR 25
PPRd25 [Ege »
J | PPR620
| L t
-|_ ¥ T
NAPOMENE:
1. USKLADITI RADOVE SA OPCIM | TEHNICKIM UVJETIMA LOKALNOG DISTRIBUTERA (KOMUNALNOG DRUSTVA).
2. ISPITATI INSTALACIJU ODVODNJE NA VODONEPROPUSNOST | OTJECANJE.
3. SANITARNO - FEKALNA ODVODNJA JE PREDVIDENA UPUSTANJEM U POSTOJECU INTERNU ODVODNJU, U "RQO".
4. INTERNU VANJSKU ODVODNJU IZVESTI PVC CIJEVIMA SN8, AUNUTARNJU MIN. SN4. CJEVOVODE VODITI U PADU OD 1%.
5. VODOPSKRBNU INSTALACIJU IZVESTI PPR SDR 7,4 (PN16) CIJEVIMA UNUTAR USJEKA U ZIDOVIMA | PODU.
6.  1ZOLIRATI CJEVOVOVOD TOPLE | HLADNE VODE PARONEPROPUSNOM IZOLAZIJOM DEBLJINE 9mm.
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SANITARNA OTPADNA VODA
OBORINSKA VODA VODOVOD | KANALIZACIJA M 1:100 A3/420x297mm/ 0,125m2
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NAPOMENE:
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USKLADITI RADOVE SA OPCIM | TEHNICKIM UVJETIMA LOKALNOG DISTRIBUTERA (KOMUNALNOG DRUSTVA).

ISPITATI INSTALACIJU ODVODNJE NA VODONEPROPUSNOST | OTJECANJE.

SANITARNO - FEKALNA ODVODNJA JE PREDVIDENA UPUSTANJEM U POSTOJECU INTERNU ODVODNJU, U "RO".
INTERNU VANJSKU ODVODNJU IZVESTI PVC CIJEVIMA SN8, AUNUTARNJU MIN. SN4. CJEVOVODE VODITI U PADU OD 1%.
VODOPSKRBNU INSTALACIJU IZVESTI PPR SDR 7,4 (PN16) CIJEVIMA UNUTAR USJEKA U ZIDOVIMA | PODU.

IZOLIRATI CJEVOVOVOD TOPLE | HLADNE VODE PARONEPROPUSNOM IZOLAZIJOM DEBLJINE 9mm.
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Ravnice 48, 10000 Zagreb
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-odrzavanje postojece gradevine

LoKACUA: Banjol 326 p.p. 27, 51280 Rab
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