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2 .  P O P I S  D I J E L O V A  G L A V N O G  P R O J E K T A :  
 
 

SADRŽAJ PROJEKTNE DOKUMENTACIJE 
 

( popis projekata i elaborata ) : 
 
   
MAPA 1-3 
GLAVNI ARHITEKTONSKI PROJEKT  
BROJ PROJEKTA: P69 
ARHITEKA d.o.o., KARLOVAC, (047) 415 710 
projektant: DAVOR MELIĆ, dipl.ing.arh. 
 
MAPA 2-3 
 
GLAVNI GRAĐEVINSKI PROJEKT KONSTRUKCIJE 
BROJ PROJEKTA:  P-07/22 
 
 
MAPA 3-3 
 
GLAVNI ELEKTROTEHNIČKI PROJEKT 
BROJ PROJEKTA: T.D. 067/21 
ATEST INŽENJERING  d.o.o., KARLOVAC, (047) 414 157 
projektant: RADOVAN AJDINOVIĆ, dipl.el. ing 

2.     
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4. IZJAVA O USKLAĐENOSTI  
 

 
 

Temeljem članka 108., stavak 2. Zakona o gradnji (N. N. br. 153/13, 20/17, 39/19, 125/19) daje se slijedeća 
 

IZJAVA 
 

kojim se potvrđuje da je glavni projekt – proračun konstrukcije na mehaničku otpornost i stabilnost za građevinu,   
 

DRŽAVNI METEROLOŠKI ZAVOD, 
Ravnice 48, Zagreb 
OIB: 74660437164 

USPOSTAVA AUTOMATSKE METEROLOŠKE POSTAJE ZAPRUDSKI OTOK 
na k.č. br. 2172/1  k.o. Zaprudski otok 

Br. P-07/22 
 

 
usklađen s odredbama slijedećih zakona i propisa: 

Zakon o prostornom uređenju NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19 
Zakon o gradnji  NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19 
Zakon o normizaciji NN 80/13 
Pravilnik o kontroli projekata NN 32/14 
Zakon o zaštiti na radu NN 71/14, 118/14, 154/14, 94/18, 96/18 
Zakon o zaštiti okoliša  NN 80/13, 153/13, 78/15, 12/18, 118/18 
Zakon o zaštiti od požara  NN 92/10 
Tehnički propis za građevinske konstrukcije NN 17/17 
Tehnički propis o građevnim proizvodima NN 35/18 
Pravilnik o jednostavnim i drugim građevinama i radovima NN 34/2018, 36/19 
Zakon o vodi za ljudsku potrošnju NN 56/13, 64/15, 104/2017, 115/18 
Zakon o održivom gospodarenju otpadom NN 94/13, 73/17, 14/19, 98/19 
Generalnim urbanističkim planom grada Zagreba (Sl.glasnik Grada Zagreba 12/16 – pročićeni tekst) i  Prostornim 

planom Grada Zagreba (Sl.glasnik Grada Zagreba 03/18 – pročićeni tekst). 
 
Karlovac, veljača 2022.                                                                                                                                               Projektant:  

                                                                                                                                           Marko Črne, mag.ing.aedif. 
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TEHNIČKI DIO 

5. TEHNIČKI  OPIS 

 
OPĆI PODACI 
 
Predmet projekta je izgradnja AUTOMATSKE METEROLOŠKE POSTAJE ZAPRUDKI OTOK na kč.br. 2172/1 k.o. Zaprudski otok. 

U mjernom kugu biti će montiran stup za mjerenje meteoroloških podataka visine 10 m. Stup  za  nanošenje  meteoroloških  
instrumenata  izrađen  je  iz  prostornog  stupa  presjeka istostraničnog trokuta stranice 350 mm. Visina stupa iznosi 10080 mm. 
Vertikalni stupovi koji  čine prostorni stup trokutastog presjeka su od cijevi Φ48,3 x 3,2 a ispuna (dijagonale) su od  okruglog čelika  
Φ16. Stup je od toplo pocinčanog čelika S355. Prostorni stup je izrađen od 4 segmenta duljine 2520 mm koji se međusobno 
pričvršćuju sa  po  tri  vijka  M16  po  vertikalnoj cijevi Φ48,3  x  3,2  (ukupno  za  cijeli  stup 27  vijaka  M16). Prostorni trokutasti stup 
se pričvršćuje za betonski temelj sa po tri temeljna vijka M16 (KV.8.8.) po vertikalnoj cijevi Φ48,3 x 3,2 (ukupno za cijeli stup 9 vijaka 
M16). Stabilnost  stupa  je  ostvarena  sa  tri  čelična  užeta  Φ8  mm  koja  su  montirana  pod međusobnim kutem od 120º gledano 
u tlocrtnoj ravnini. Užad, natezači i drugi pribor bit će od prokroma. Pričvršćenje užeta se vrši kukom Φ20 koja se ubetonira u 
betonski temeljni blok. U uže se unosi vlačna sila od 2 kN.  
- Antikorozivna zaštita prema HRN EN 12944 klasa izloženosti C3 za trajnost >15godina  
- Kvaliteta izvođenja prema HRN EN 1090, za klasu EXC 2 
 
KVALITETA ZAVARIVANJA I KONTROLA  
Svi zavareni kutni spojevi izvode se u kvaliteti CK, a sučelni CS prema EN ISO 5817. Propisuje se vizualna kontrola zavara, 
penetracijskim bojama i magnetskim česticama ovisno o tipu i poziciji vara.  
ANTIKOROZIVNA ZAŠTITA  
Za antikorozivnu zaštitu se propisuje vruće pocinčavanje, ono se izvodi u debljini 120,0 µm.   
PRORAČUN  
Proračun je proveden metodom konačnih elemenata za linearnu analizu proračunskih situacija. Dijelovi  konstrukcije  su  opisani  
metodom  konačnih  elemenata  kao  2D  ili  3D  model  u programskom  paketu  Tower.  Dimenzioniranje  je  provedeno  prema  
kriterijima  KGS  i GSU.   
MATERIJALI  
ČELIČNA KONSTRUKCIJA  
S355 J2 (EN10210-1 i EN10025-2)  
BETON  
Razredi čvrstoće betona pojedinih elemenata konstrukcije definirani su statičkom proračunu. Sami  projekt  betona  treba  biti izrađen 
od  strane  Izvoditelja  konstrukcije  i  dostavljen  na suglasnost projektantu, a sve kako bi se zadovoljili zahtjevi postavljeni u ovom 
projektu. Beton se treba propisno njegovati ,kako bi se izbjegla pojava pukotina od skupljanja. Za sve konstrukcije predviđen je 
projektirani beton tehničkih svojstava usklađenih prema normi HRN EN 206-1.  
  
Uvjeti okoliša i klasa betona  
Konstrukcijski beton, odnosno njegove plohe, bit će izloženi većem broju djelovanja iz okoliša. Navedena djelovanja specificirana su 
u priloženoj tablici zahtjeva za projektirani beton. Ovisno o  razredu  izloženosti,  moraju  se  poštivati  granične  vrijednosti  sastava i 
svojstava  betona specificirane u HRN EN 206-1 i TPGK. Za podložne betone predviđen je beton normiranog sastava C 12/15 i 
može se proizvoditi s cementom tipa CEM ili CEM II, razreda čvrstoće 32.5 i s minimalnom količinom cementa od 280 kg/m3.  
Svi  ostali  betoni  su  projektirani  betoni  ili  betoni  normiranog  sastava  s  traženim karakteristikama. 
Prema  navedenim  zahtjevima,  Izvoditelj  treba  dokazati  da  upotrijebljeni  betoni  odgovaraju traženim svojstvima. Također 
Izvoditelj treba precizno definirati za svaki element, odnosno za svaki različiti beton:  
-  način proizvodnje, transporta i ugradnje  
- način zbijanja (vibriranja)  
-  njegu  
-  obradu spojnica (nastavci betoniranja)  
Sastavni  materijali  od  kojih  se  beton  proizvodi  ili  koji  mu  se  pri  proizvodnji  dodaju  moraju ispunjavati zahtjeve normi na koje 
upućuje norma HRN EN 206-1 i zahtjeve prema prilozima C, D, E i F Tehničkih propisa za građevinske konstrukcije (TPGK).  
Zbog opasnosti od korozije armature ne smiju se upotrebljavati betoni koji sadrže cemente tipa CEM II/C, CEM IV i CEM V, prema 
normi HRN EN 197-1.  



DIMNJAČAR d.o.o. 
Vladka Mačeka 5, Karlovac, OIB:07474736792 
E-mail : crnemarko@gmail.com 
TEL: 047/ 614-845 
MOB: 091/614-8451 

 

BROJ PROJEKTA: P-07/22 
ZAJED. OZNAKA PROJ.: P67-DHMZ 

INVESTITOR: DRŽAVNI 
METEROLOŠKI ZAVOD, Ravnice 48, 
Zagreb 

 

GLAVNI GRAĐEVINSKI PROJEKT – USPOSTAVA AUTOMATSKE METEROLOŠKE POSTAJE Karlovac, Veljača, 2022. 6 
 

  
ARMATURA  
Kao armatura koristi se betonski  čelik B500A ili B500B (prema TPGK) za sve elemente, u  
obliku šipki ili mreža. Zaštitni slojevi betona do armature iznose 3.5 – 5.0 cm. Veličinu zaštitnog  
sloja osigurati dostatnim brojem kvalitetnih razmačnika (distancera). Kvalitetu zaštitnog sloja  
osigurati kvalitetnom oplatom i ugradnjom betona, te dodacima betonu i ostalim rješenjima  
prema  projektu  betona.  Veličina  i  kvaliteta  zaštitnog  sloja  betona  presudni  su  za  trajnost  
objekta. U potpunosti poštivati projektirani raspored i položaj armaturnih šipki, koje trebaju biti  
nepomične  kod  betoniranja.  Sva  uporabljena  armatura  treba  imati  odgovarajuće  ateste  o  
kakvoći.    
 
                                                                                                                                                        Projektant: 

                                                                                                                                         Marko Črne. mag.ing.aedif.     
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6. PROGRAM KONTROLE I OSIGURANJA KVALITETE 

 
Svi radovi moraju biti obavljeni u skladu s projektom, propisima, programom kontrole i osiguranja kvalitete, projektom organizacije 
građenja i zahtjevima nadzornog inženjera. 
Sve radove izvesti od kvalitetenog materijala prema opisu, detaljima, pismenim naređenjima, ali sve u okviru ponuđene cijene. Sve 
štete učinjene prilikom rada na vlastitim ili tuđim radovima trebaju se ukloniti na račun počinitelja. Svi nekvalitetni radovi trebaju se 
otkloniti i zamijeniti ispravnima, bez bilo kakve odštete od strane investitora. 
Ukoliko se ukažu nejednakosti između projekta i stanja na gradilištu, izvođač radova dužan je pravovremeno o tome izvijestiti 
nadzornog inženjera i projektanta te zatražiti pojedina objašnjenja. Sve mjere u planovima provjeriti u naravi. Kompletna kontrola vrši 
se bez posebne naplate. 
 

ZEMLJANI RADOVI 

Prilikom iskopa humusa ne smije se dopustiti duže zadržavanje vode na tlu jer bi ga ona prekomjerno raskvasila. Stoga u tlu iskopa 
treba voditi računa o tome da bude omogućena stalna uzdužna i poprečna odvodnja. Vodu treba odvesti izvan trupa ceste 
priključkom na neki odvodni jarak, potok ili prirodnu depresiju. Površine na kojima je odmah nakon iskopa humusa predviđena izrada 
nasipa potrebno je odmah nakon iskopa urediti i sabiti te izraditi prvi sloj nasipa. Debljina humusnog sloja kojeg treba odstraniti 
utvrđuje se prethodnim ispitivanjem i kontrolom u toku rada. Akko humusni sloj i tlo pogodno za uređenje u temeljno tlo nije moguće 
odrediti vizualnim načinom, debljina humusnog sloja određuje se na osnovi labaratorijskih ispitivanja organskih tvari. Tijekom radova 
na širokom iskopu kontrolitrati: - Da se iskop obavlja prema profilima i visinskim kotama iz projekta te propisanim nagibima kosina a 
uzimajući u obzir geomehanička svojstva tla i zahtjeva za namjensku uporabu iz geomehaničkog elaborata. - Da tijekom rada ne 
dođe do potkopavanja ili oštećenja projektom predviđenih pokosa. - Za široki iskop u matetijalu „C“ kategorije kontrolirati da se iskop 
vrši najviše do dubine 20-30 cm projektirane kote planuma donjeg stroja a prilikom rada na iskopu pa sve do završetka svih radova 
izvođač je dužan osigurati pravilnu odvodnju i time spriječiti oštećenja izrađnih iskopa i njihov stabilitet. Nagib pokosa u usjeku i 
zasjeku treba izraditi po projektu. Za izradu nasipa kontrolu kvalitete materijala izvesti prema važećim standardima a kontrolnim i 
tekućim ispitivanjima obuhvatiti: - Određivanje stupnja zbijenosti - Ispitivanje granulometrijskog sastava nasipnog materijala Prilikom 
deponiranja materijala punu pažnju provesti pravilnoj odvodnji oko deponije i na deponiji te ocjeni geomehaničkih karakteristika.  
 

BETONSKI I ARMIRANO BETONSKI RADOVI 

Prilikom izvođenja zidova treba osigurati uvjete i program kontrole kvalitete betona – ovi tehnički uvjeti moraju biti izrađeni sukladno 
Zakonu o gradnji (N.N. br. 153/13, 20/17, 39/19). 
 
Izvođač mora ugraditi materijale čija je kvaliteta dokazana certifikatima sukladno propisima i normama. Osigurati treba dokaze o 
kvaliteti radova i ugrađenih proizvoda. 
 
Betonski i armiranobetonski radovi 

- beton treba biti proizveden prema odredbama Tehničkog propisa za građevinske konstrukcije, a ugradnja se provodi 
prema normi HRN EN 13670-1 

- izvođač provjerava da li je beton u skladu s projektom i da li je tijekom transporta pravilno transportiran 
- kontrolu betona provoditi na uzorcima koji se uzimaju neposredno prije ugradnje 
- postupak utvrđivanja tlačne čvrstoće očvrsnulog betona – ne manje od jedan uzorak za istovrsne elemente betonske 

konstrukcije (unutar 24 sata) 
- isporuka betona mora biti popraćena odgovarajućom dokumentacijom. 

 
Plan uzimanja uzoraka i ispitivanja te kriteriji sukladnosti moraju zadovoljavati postupke navedene u normi HRN EN 206-1. 

Sustav kontrole proizvodnje mora sadržavati odgovarajuće dokumente. Rezultate ispitivanja treba evidentirati izvještajima. 
 
 
Armatura 

- armatura mora biti izrađena od čelika za armiranje – norma HRN EN 13670-1 
- provjeriti da li je armatura izrađena, postavljena i povezana u skladu s projektom betonske konstrukcije (Prilog B, 

Tehnički propis za betonske konstrukcije). 
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Ugradnja betona mora biti kontrolirana i treba se osigurati traženi zaštitni sloj betona. Osigurati pravilno vibriranje 

ugrađenog betona, osigurati da segregacija betona bude svedena na najmanju mjeru. Osigurati njegu ugrađenog betona – osigurati 
nisku evaporaciju vlage iz površinskog sloja betona – držati površinu stalno vlažnom! 

 
Nakon skidanja oplate provesti kontrolu površine betona i odrediti nivo sukladnosti sa zahtjevima. Površinu betona treba 

zaštititi od eventualnih oštećenja. 
 
MJERE ZAŠTITE NA RADU 
 

Izvođač mora voditi računa o mjerama zaštite na radu (proizvodnja, transport, montaža). Pomoću mjera treba osigurati 
organizaciju rada, opremu i ostala pomoćna sredstva. 

 
Izvođač mora provoditi sve mjere osiguranja za rad s teškim teretima, rad na visini, rad s dizalicama, te treba izvršiti provjeru 

zaštitnih mjera preko rukovoditeljstva radova. 
 

 
ZIDARSKI  RADOVI 
Radove treba izvesti prema Tehničkom propisu za zidane konstrukcije NN 01/07. 
Izvođač  je dužan pratiti kvalitetu svih materijala koji se ugrađuju, kao i pomoćnih materijala koji se neće ugraditi ali se koriste u toku 
radova, te sukladno standardu dokazati da korišteni materijali za odgovarajući standard zadovoljavaju, kao i stručni radnici. 
Radove oko  atestiranja  povjeriti  ovlaštenoj i stručnoj organizaciji. 
Sve zidarske radove treba  izvesti prema građevinskim normama G.N.301. 
  a) zidanje 
Zidati treba u potpuno horizontalnim  redovima, sa potpuno ispunjenim reškama ležajnim i sudarnim. Ako blokovi imaju protupotresni 
džep, isti treba biti ispunjen mortom. Kod  ploha koje se trebaju  žbukati treba ostaviti reške dubine do  2 cm. Elementi kojima se zida   
moraju biti  izrađeni u propisanoj  kvaliteti. Mort naveden kao produžni je produžni vapneni mort, a opeke i  blok opeke izrađene su 
od pečene gline. 
  b) žbukanje 
 Pijesak za žbuku mora biti bez nečistoća do 3 mm a maksimalni promjer zrna ne smije prijeći 1/3 propisane debljine žbuke. 
Vapno se koristi gašeno ili hidratizirano. Za pripremu cementnih ili produžnih cementnih mortova koristiti  isključivo portland cement. 
Voda za pripremu morta mora biti čista. Obavezno izvršiti pripremu ploha za žbukanje (čišćenje, močenje-sušenje) a treba paziti i na 
temperaturne uvjete prilikom izvođenja žbukanja. 
 Izvođenje radova na gradilištu smije započeti tek po uređenju gradilišta po odredbama Pravilnika o zaštiti na radu u 
građevinarstvu (Sl. list 42/68, 45/68-ispravak). 
 
TESARSKI  RADOVI 
SKELE 
 Skela mora biti tako konstruirana i izvedena da mora preuzimati opterećenja i utjecaje koji nastaju u toku izvođenja radova, a bez 
štetnih slijeganja i deformacija, te mora udovoljavati zahtjevima propisa Zaštite na radu. 
 Za radove na fasadi koriste se skele sa čeličnim cijevnim profilima. Čelične cijevi moraju odgovarati standardu HRN C B5.021. 
Povezivanje cijevi vrši se pomoću nastavaka i spojnica izrađenih iz vruće valjanih profila u skladu s HRN C B3.021. 
 OPLATE  
Za izvedbu gotovo svih betonskih i armiranobetonskih elemenata potrebno je pravovremeno izraditi, postaviti i učvrstiti odgovarajuću 
drvenu, metalnu ili sličnu oplatu. Oplata mora odgovarati mjerama građevinskih nacrta, detalja i planova oplate. Podupiranjem i 
razupiranjem oplate mora se osigurati njena stabilnost i nedeformabilnost pod teretom ugrađene mješavine. Unutarnje površine 
moraju biti ravne i glatke, bilo da su vertikalne, horizontalne ili kose. Postavljena oplata mora se lako i jednostavno rastaviti, bez 
udaranja i upotrebe pomoćnih alata i sredstava čime bi se "mlada" konstrukcija izložila štetnim vibracijama. Ako se nakon skidanja 
oplate ustanovi da izvedena konstrukcija dimenzijama i oblikom ne odgovara projektu Izvoditelj je obavezan istu srušiti i ponovno 
izvesti prema projektu. Prije ugradnje svježe mješavine betona u oplatu, ako je drvena, potrebno ju je dobro navlažiti, a ako je 
metalna mora se premazati odgovarajućim premazom. 
 Izvoditelj ne može započeti betoniranje dok nadzorni inženjer ne izvrši pregled postavljene oplate i pismeno je ne odobri. Sve nove 
krovne elemente i oplate treba zaštiti od insekata i protiv trulenja. 
Oplata mora biti konstruirana da može preuzeti opterećenja i utjecaje koji nastaju u toku izvođenja radova bez štetnih slijeganja i 
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deformacija, te da osigura točnost predviđenu projektom konstrukcije. 
 Oplata mora biti izvedena da odgovara načinu ugradbe, njegovanja i toplinske obrade betona. Oplata mora biti takva da se pri 
betoniranju ne gube sastojci betona. Ako je oplata glatka, premazana zaštitnim sredstvom (oplatan), nisu potrebni nikakvi naknadni 
radovi na glatkoći i estetskom izgledu betona. Unutrašnje površine oplate moraju biti glatke i čiste, te moraju odgovarati projektu. 
Premaz oplate ne smije biti štetan za beton, te ne smije djelovati na promjenu boje ili svojstava betona. Prije ugrađivanja betona u 
oplatu moraju se obavezno provjeriti dimenzije skele i oplate, te kvaliteta njihove izrade. Kad tehnologija gradnje zahtjeva 
podupiranje i nakon skidanja oplate, raspored i način podupiranja mora se odrediti projektom.  
Skele i oplate moraju se izvoditi u skladu s: - HRN U.C9.400 - HRN D.B1.024 – okruglo drvo - HRN D.B1.025 - HRN D.C1.030 – 
rezano crnogorično drvo - HRN D.C1.041 Drvena građa i materijal za izradu nosivih konstrukcija oplate mora biti kvalitetan. Drvena 
građa mora biti suha, zdrava i posječena zimi. 
 

 

TEHNIČKI PROPISI I PRAVILNICI 

Zakon o prostornom uređenju NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19 
Zakon o gradnji  NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19 
Zakon o normizaciji NN 80/13 
Pravilnik o kontroli projekata NN 32/14 
Zakon o zaštiti na radu NN 71/14, 118/14, 154/14, 94/18, 96/18 
Zakon o zaštiti okoliša  NN 80/13, 153/13, 78/15, 12/18, 118/18 
Zakon o zaštiti od požara  NN 92/10 
Tehnički propis za građevinske konstrukcije NN 17/17 
Zakon o građevnim proizvodima NN 35/18 
Pravilnik o jednostavnim i drugim građevinama i radovima NN 34/2018, 36/19 
Zakon o vodi za ljudsku potrošnju 104/2017, 115/18 

 

 

 

                                                                                                                                                                    Projektant: 

                                                        Marko Črne, mag.ing.aedif. 
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 7. PRIKAZ MJERA ZAŠTITE OD POŽARA  
 
PRIMJENJENI PROPISI 
 
Zakon o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19,98/19) 
Zakon o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19) 
Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje (N.N. 78/18, 118/18, 110/19) 
Zakon o postupanju i uvjetima gradnje radi poticanja ulaganja (NN 69/09, 128/10, 136/12, 76/13, 153/13) 
Zakon o građevnim proizvodima (N.N. 76/13, 30/14, 130/17, 32/19) 
Zakon o komunalnom gospodarstvu (N.N. br. 68/18, 110/18) 
Zakon o komunalnom gospodarstvu (N.N.68/2018). 
Zakon o zaštiti od požara (NN 92/10) 
Pravilnik o hidrantskoj mreži za gašenje požara (N.N br. 8/06) 
Pravilnik o uvjetima za ispitivanje stabilnih sustava za dojavu i gašenje požara 

(NN br. 67/96 i 44/12.) 
Pravilnikom o zaštiti od požara ugostiteljskih objekata (NN 100/99)  
Pravilnik o vatrogasnim aparatima (N.N. 101/2011, 74/13)  
Pravilnik o uvjetima za vatrogasne pristupe (N.N. br. 35/94; 55/94 i 142/03) 
Pravilnik o razvrstavanju građevina, građevinskih dijelova i prostora u kategorije ugroženosti od požara (N.N. 62/94, 32/97) 
Standard JUS.J1.030 Požarno opterećenje 
 
. 

 
PRIKAZ TEHNIČKIH MJERA  ZAŠTITE OD POŽARA TIJEKOM IZVEDBE 
 

- Za vrijeme izvedbe građevinskih i ostalih radova na predmetnoj građevini, odnosno lokaciji potrebno je organizirati gradilište 
tako da se zaštite svi  lako zapaljivi materijali, odnosno  potrebno je iste deponirati sa potpuno provedenim mjerama zaštite od 
požara na odvojeni i posebno označeni prostor. 

- Električne instalacije, uređaji i oprema koja se koristi u toku izvođenja radova, mora odgovarati važećim tehničkim 
propisima i biti ispravna odnosno provjerena prije uporabe. 

- Na svim mjestima u okviru gradilišta gdje postoji opasnost od požara, potrebno je provesti zaštitne mjere prema Zakonu o 
zaštiti od požara. 
- Zapaljive tekućine potrebno je čuvati  u posebnim skladištima, odnosno prostoru osiguranom od požara, i podvrgnuti 
posebnom nadzoru i kontroli, kako skladištenja tako i uzimanja u toku izvođenja radova. Predmetno mjesto označiti posebnim 
oznakama sukladno važećim propisima. 
- Nakon završetka izvođenja radova, potrebno je urediti gradilište, odnosno odstraniti sve ostatke građe i materijala koji su 
korišteni u toku izgradnje. 

 
PRIKAZ TEHNIČKIH MJERA  ZAŠTITE OD POŽARA TIJEKOM UPORABE 
 

U slučaju potrebe može intervenirati javna vatrogasna postrojba iz Zagreba. 
 
 
                                                                                                                                                                  Projektant: 

   Marko Črne, mag.ing.aedif. 
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8. PRORAČUN MEHANIČKE OTPORNOSTI I STABILNOSTI 

ANALIZA OPTEREĆENJA  

  

STALNO OPTEREĆENJE  

a.  Vlastita težina  

- Vlastitu  težinu  nosivog  dijela  konstrukcije  računalni  program  određuje  na  temelju  dimenzija i zapreminske težine pojedinih 

konstrukcijskih elemenata.  

b.  Dodatno stalno opterećenje  

- težina antene:  

 

UPORABNO OPTEREĆENJE  

-elementi pod kutom do 30º su dimenzionirani da preuzmu težinu radnika, koncentrirano   

  vertikalno opterećenje:  𝑞 = 1,0 kN   

Analiza provedena u zasebnom modelu   

OPTEREĆENJE SNIJEGOM  

- Zbog male površine rešetke opterećenje snijegom je zanemareno (u obzir je uzet led).  

OPTEREĆENJE VJETROM  

-  Opterećenje vjetrom određuje se prema HRN EN 1991-1-4:2012.  

-  S obzirom na lokaciju građevine određuje se temeljna vrijednost osnovne brzine vjetra koja iznosi:  𝑣 𝑏,0 = 30 m/s . 
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