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1.1)

POPIS SURADNIKA

1. STUDIO BOOM j.d.o.0., Visala 28, Senj

Tomislav Biondi¢, mag.ing.aedif.

2. STUDIO BOOM j.d.o.o0., ViSala 28, Senj

Mario Samarzija, bacc.ing.aedif.

3. URED OVLASTENOG INZENJERA GEODEZIJE NIKODEM DIZDAR

S.S. Kr

Nikodem Dizdar, dipl.ing.geod.

anjCevica 24A, Senj

1.2) POPIS MAPA GLAVNOG PROJEKTA
Popis dijelova
Mapa projektne Izradio Oznaka
dokumentacije
STUDIO BOOM j.d.o.
1 Gradevinski projekt . . . ) .O © . 03-22-GP
Tomislav Biondi¢, mag.ing.aedif.
Projektant:
HRVATSKA KOMORA INZENJERA GRABEVINARSTVA
ag.ing.aedif. -
/ﬁ;l@gnjﬂgra&vm ' _di
G 5037
Senj, travanj 2022. Tomislav Biondi¢, mag.ing.aedif
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1.3) RJIESENJE O REGISTRACIJI PROJEKTNOG UREDA

=B rRGOVAGKI SUD U RIJECT MBS: 040431042
Tt-21/5375-2 EUID: HRSR.040431042
Datum: 02.09.2021

PODACI ZA UPIS U GLAVNU KNJIGU SUDSKOG REGISTRA
(prilog uz rjedenje)
Pod brojem upisa 1 za tvrtku STUDIO BOOM jednostavno drultvo s
ograniéenom odgovornodéu za graditeljstvo, trgovinu i usluge upisuje se:

SUBJEKT UPISA
TVRTEA:

STUDIC BOOM jednostavno druitvo s ograniéenom odgovornodéu za
graditelistvo, trgovinu i usluge

STUDIC BOOM j. d. o. o.

SJEDISTE/ADRESA:
Senj (Grad Senij)
Ulica Visala 28

ADRESA ELEKTRONICKE POSTE:
mariocsamarzija®7@gmail.com

PRAVNI OBLIK:
jednostavno drustve s ogranic¢enom odgovornosdéu

PRETEZITA DJELATNOST:
74.10 - Specijalizirane dizajnerske djelatnosti

OSNIVACI/CLANOVI DRUSTVA:

Marioc SamarZzija, OIB: 20381822348
Senj, ViZala 28
- jedini osnivaé j.d.o.o.

OSOBE OVLASTENE ZA ZASTUPANJE:

Mario SamarZija, OIB: 20381822348
Senj, ViZala 28
- direktor
- zastupa samostalno i1 neograniéeno, temeljem odluke od 02.
rujna 2021. godine

TEMELJNI KAPITAL:
100,00 kuna

PRAVNI ODNOSI:

Osnivacki akt:
Izjava o osnivanju jednostavnog drustva s ogranicenom
odgovorno3déu sastavljena je dana 02. rujna 2021. godine.

NACIN OBJAVE PRIOPCENJA:
INTERNETSKA STRANICA SUDSKOG REGISTRA

EVIDENCIJSKE DJELATNOSTI:

* - projektiranje i gradenje gradevina te struéni
nadzor gradenja
D00z, 2021-09-02 10:06:29 Stranica: 1 od 3
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Z B TRGOVAGKI SUD U RIJECI MBS: 040431042
Tt-21/5375-2 EUID: HRSR.040431042
\ Datum: 02.09.2021

PODACI ZA UPIS U GLAVNU KENJIGU SUDSKOG REGISTRA
(prilog uz rjeSenje)
Pod brojem upisa 1 za twvrtku STUDIO BOCM jednostawno druitvo s
ogranicenom cdgovornciéu za graditeljstvo, trgovinu i usluge upisuje se:

SUBJEKT UPISA

EVIDENCIJSKE DJELATNOSTI:

- struéni peslovi prostorncg uredenja

- djelatnost upravljanija projektom gradnije

- djelatnost tehni&keg ispitivanja i analize

= energetsko certificiranje, energetski pregled
zgrade i redoviti pregled sustava grijanja i
sustava hladenja ili klimatizacije u zgradi

- promidiba (reklama i propaganda)

- savijetovanje u vezi s poslovanjem i upravljanjem

posredovanije u prometu nekretnina

- poslovanje nekretninama

- poslovi upravljanja nekretninom i cdrZavanje
nekretnina

- racunovodstveni poslovi

- kupnja i prodaja robe

prufanje usluga u trgovini

- ckavljanje trgovackog posredovanja na domacem i
inozemnom trZistu

- usluge informacijskog drusStva

- prijevoz osoba i tereta za vlastite potrebe

- racunalne i srodne djelatnosti

izrada i odrZavanije web stranica

- zastupanje inozemnih tvrtki

- istraZivanije trZista i ispitivanije jawvnog mnijenja

- iznajmljivanje strojeva i opreme, bez rukovatelja

1 predmeta za oscbnu uporabu i kucéanstwvo

djelatnost javnog informiranja

* - ukrcaj, iskrcaj, prekrcaj, prijenos i skladiitenje

roba 1 drugih materijala
- djelatnost ispitivanija
- vijestadenje iz podrué&ja graditeljstva i procjene
nekretnina
* - poslovi gradenja i rekonstrukcije javnih cesta

A R L I
] | |

*
1

U Rijeci, 02Z. rujna 2021.
Visi sudski savietnik
Anita Maloca Matijevié

pooz, 2021-09-02 10:06:29 Stranica: 2 od 3
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=8 TRGOVACKI SUD U RIJECI MBS: 040431042
Tt-21/5375-2 EUTD: HRSR.040431042
Datum: 02.09.2021

PODACI ZA UPIS U GLAVNU ENJIGU SUDSKOG REGISTRA
(prileog uz rjedenje)
Pod brojem upisa 1 za twrtku STUDIO BOOM jednostawvno drustve s
ogranicenom odgovorno3&u za graditeljstvo, trgovinu i usluge upisuje se:

SUBJEKT UPISA

Dekument je elekironidéki petpisan: g‘;ﬁ
ANITA MAL OCA-MATIJEVIC G TRG WA KI SLE U RIEG

Vrijeme potpisivania: 204 5N RO DRI T NI HINT
LPRLEKA
D‘?__DQ__‘? 021 SUMALON A MA TLIEN 1
10:06: 56 P —
CHEANITA MALOS A M ATLE VIE

Broj zapisa: dzi-4094069
Kontrolni broj: iwOx4-6xalh

Vijerodostojnost ovog dokumenta moZete provjeriti na web adresi:
http://sudreg.pravosudije.hr/registar/kontrola izvornika/

unosom gore navedenog broja zapisa i kontrolnog broja dokumenta
ili skeniranjem ovog QR koda. Sustav e u oba slucaja prikazati
izvornik ovog dokumenta. Ukoliko je ovaj dokument identican
prikazanom izvorniku u digitalnom cbliku, Trgovacki sud u Rijeci
potvrduje vjercdostojnost dokumenta.

pooz, 2021-09-02 10:06:29 Stranica: 3 od 3
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1.4) RJIESENJE O UPISU U IMENIK OVL. INZENJERA GRADEVINARSTVA

REPUBLIKA HRVATSKA
HRVATSKA KOMORA
INZENJERA GRADEVINARSTVA
10000 Zagreb, Ulica grada Vukovara 271
Klasa: UP/1-360-01/14-01/5037
Urbroj: 500-03-14-1
Zagreb, 15. svibnja 2014. godine

Na temelju ¢lanka 103. stavaka 1. i 2. Zakona o arhitektonskim i inZenjerskim poslovima
i djelatnostima u prostornom uredenju i gradnji ("Narodne novine”, broj 152/08., 49/11.125/13.) i £lanka
61. Statuta Hrvatske komore inzenjera gradevinarstva ("Narodne novine", broj 52/09., 4/12. i 81/13.),
Odbor za upis Hrvatske komore inZenjera gradevinarstva, rjesavajuci po Zahtjevu za upis BIONDIC
TOMISLAVA, magistra inZenjera gradevinarstva (mag.ing.aedif.), SENJ, Viala 59, u Imenik
ovlastenih inZenjera gradevinarstva Hrvatske komore inzenjera gradevinarstva, donio je

RIESENJE
o upisu u Imenik ovlastenih inzenjera gradevinarstva
Hrvatske komore inZzenjera gradevinarstva

Tz U Imenik ovlastenih inZenjera gradevinarstva HKIG upisuje se BIONDIC TOMISLAV,
mag.ing.aedif., SENJ, pod rednim brojem 5037, s danom upisa 14.05.2014. godine.

2. Upisom u Imenik ovlastenih inZenjera gradevinarstva HKIG, BIONDIC TOMISLAV,
mag.ing.aedif., stjefe pravo na uporabu strukovnog naziva "ovlasteni inZenjer
gradevinarstva" i moZe obavljati poslove projektiranja u svojstvu odgovorne osobe
(projektanta i/ili glavnog projektanta) u okviru zadace gradevinske struke, te poslove strucnog
nadzora gradenja u svojstvu odgovorne osobe (nadzornog inZenjera) u okviru zadace
gradevinske struke u skladu s ¢lancima 15. i 16. te s tim u vezi s ¢lancima 59. i 62. Zakona o
arhitektonskim i inzenjerskim poslovima i djelatnostima u prostornom uredenju i gradnji, te
ostala prava i duznosti sukladno posebnim propisima.

3.  Ovlaétenom inZenjeru gradevinarstva HKIG izdaje "pecat” i "inZenjersku iskaznicu”, koii
su trajno vilasnistvo HKIG.
Ovlasteni inZenjer gradevinarstva svojim potpisom i otiskom pecata potvrduje istinitost i
to¢nost proracuna, crteza, izjava, podataka, izviesca, oCitovanja i drugih podataka koji su
sastavnim dijelovima dokumenata koje izraduje ili potpisuje u skladu sa zakonima koji ureduju
projektiranje i/ili stru¢ni nadzor gradenja, ovim Statutom i drugim aktima Komore, te preuzima
odgovornost za izradene sadr7aje tih dokumenata. Ovlasteni inZenjer gradevinarstva
iskaznicom dokazuje identitet i javne ovlasti u obavljanju poslova projektiranja i/ili strunog
nadzora gradenja u svojstvu odgovorne osobe.

4,  Ovlasteni inZenjer gradevinarstva dobiva posredstvom HKIG policu osiguranja od profesionalne
odgovornosti- od odabranog osiguravatelja. Polica se izdaje za razdoblje od godinu dana i
obnavlja svake godine. Premija osiguranja uracunata je u Clanarinu ovlastenog inZenjera
gradevinarstva.

5.  Ovlasteni inZenjer gradevinarstva duZan je placati HKIG clanarinu i ostala davanja koja utvrde
tijela HKIG, osim u slucaju mirovanja ¢lanstva, te pri prestanku clanstva u HKIG podmiriti sve
dospijele financijske obveze prema istima.
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6.  Ovlasteni inzenjer gradevinarstva ima prava i duznosti u skladu s ¢lancima 83., 84. i 85. Statuta
Hrvatske komore inZenjera gradevinarstva.

7. Podnositelj Zahtjeva za upis u Imenik ovlastenih inZenjera gradevinarstva HKIG uplatio je
upisninu u iznosu od 1.000,00 kn (slovima: tisu¢u kuna) u korist racuna HKIG.

Obrazlozenje

BIONDIC TOMISLAV, mag.ing.aedif., podnio je Zahtjev za upis u Imenik ovlastenih inZenjera
gradevinarstva HKIG.

Odbor za upis HKIG proveo je postupak razmatranja dostavljenog potpunog Zahtjeva
imenovanog za upis u Imenik ovlastenih inzenjera gradevinarstva HKIG u skladu s ¢lancima 24. i 25.
Pravilnika o upisima HKIG, te je ocijenio da imenovani u skladu s ¢lankom 105. Zakona o arhitektonskim
i inZenjerskim poslovima i djelatnostima u prostornom uredenju i gradnji ("Narodne novine", broj
152/08., 49/11. i 25/13.) i ¢lankom 61. Statuta HKIG ("Narodne novine", broj 52/09., 4/12. i 81/13.)
ispunjava uvjete za upis u Imenik ovlastenih inzenjera gradevinarstva HKIG.

Ovlasteni inzenjer gradevinarstva upisom u Imenik ovlastenih inZzenjera gradevinarstva HKIG
stjece pravo na obavljanje poslova projektiranja u svojstvu odgovorne osobe (projektanta i/ili glavnog
projektanta) u okviru zadace gradevinske struke te poslova strucnog nadzora gradenja u svojstvu
odgovorne osobe (nadzornog inZenjera) u okviru zadace gradevinske struke sve u skladu s ¢lancima 15.
i 16. te s tim u vezi s lancima 59. i 62. Zakona o arhitektonskim i inzenjerskim poslovima i djelatnostima
u prostornom uredenju i gradnji ("Narodne novine", broj 152/08., 49/11. i 25/13.), sve u okviru
strukovnih zadataka u skladu s ¢lankom 77. Statuta HKIG ("Narodne novine", broj 52/09., 4/12.181/13.),
te ostala prava i duznosti sukladno posebnim propisima.

Ovlasteni inzenjer gradevinarstva moze poslove projektiranja i/ili stuénog nadzora gradenja
prema Clanku 19. stavku 1. Zakona o arhitektonskim i inzenjerskim poslovima i djelatnostima u
prostornom uredenju i gradnji (“Narodne novine", broj 152/08., 49/11. i 25/13.), obavljati samostalno u
vlastitom uredu, zajednickom uredu, projektantskom drustvu ili u drugoj pravnoj osobi registriranoj za tu
djelatnost.

Ovlasteni inZenjer gradevinarstva u skladu s ¢lankom 62. stavkom 6. Statuta HKIG ("Narodne
novine", broj 52/09., 4/12. i 81/13.), svojim potpisom i otiskom pecata potvrduje istinitost i tocnost
proratuna, crteza, izjava, podataka, izviesca, ofitovanja i drugih podataka koji su sastavnim dijelovima
dokumenata koje izraduje ili potpisuje u skladu sa zakonima koji ureduju projektiranje i/ili stru¢ni nadzor
gradenja, ovim Statutom i drugim aktima Komore, te preuzima odgovornost za izradene sadrzaje tih
dokumenata. Ovlasteni inZenjer gradevinarstva iskaznicom dokazuje identitet i javne ovlasti u obavljanju
poslova projektiranija i/ili stru¢nog nadzora gradenja u svojstvu odgovorne osobe.

Oviasteni inZenjer gradevinarstva, osim u slucaju mirovanja Clanstva, dobiva posredstvom
HKIG policu osiguranja od profesionalne odgovornosti od odabranog osiguravatelja. Polica se izdaje za
razdoblje od godinu dana i obnavlja svake godine. Premija osiguranja uracunata je u clanarinu
ovlastenog inzenjera gradevinarstva.

Upisom u Imenik ovlastenih inZenjera gradevinarstva HKIG imenovani stjeCe pravo na "pecat”
i "inzenjersku iskaznicu" koje mu izdaje HKIG, a koji su trajno vlasnistvo HKIG temeljem ¢lanka 62.
podstavka 2. Statuta HKIG ("Narodne novine", broj 52/09., 4/12. i 81/13.).

Ovlasteni inzenjer gradevinarstva ima prava i duznosti u skladu s clancima 83., 84. i 85. Statuta
Hrvatske komore inZenjera gradevinarstva.

Prava ovlastenog inZenjera gradevinarstva jesu: suradivati u radu svih tijela i radnih tijela
Komore; birati i biti biran u tijela Komore; biti imenovan u radna tijela i tijela Komore; koristiti pravne i
struéne usluge koje pruza Komora; prisustvovati seminarima, simpozijima i ostalim strucnim
usavriavanjima, te susretima koje organizira Komora; pravo na stalno stru¢no usavrsavanje i primanje
Glasila Komore; pravo na pomocC i organiziranje obvezatnog osiguranja od odgovornosti; pravo na
slobodno istupanje iz ¢lanstva Komore; podnos$enje zahtjeva za pokretanje stegovnog postupka;
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Razina obrade: GLAVNI PROJEKT

Strukovna odrednica projekta: GRADEVINSKI PROJEKT

Datum: travanj 2022.

3
podnodenje prigovora na rad pojedinih tijela Komore; davanje prijedloga za dono$enje novih te za
izmjene i dopune akata Komore; podnoSenje zahtjeva za mirovanje clanstva u Komori.

Duznosti ovlastenog inzenjera gradevinarstva jesu: poStovanje Statuta, Kodeksa strukovne
etike, pravila struke, svih akata koje su donijela mjerodavna tijela Komore; savjesno obavljanje funkcije
u tijelima Komore i ostalim tijelima u koje su birani, odnosno imenovani; redovito obavjestavanje
Komore, odnosno njezinih mjerodavnih tijela, te sluzbi Komore o svim podatcima, koje odreduju propisi
iz podruéja gradenja, Statut i ostali akti Komore, u roku od petnaest dana od nastanka promjene; na
zahtjev Komore javiti Komori i njezinim tijelima podatke znacajne u svezi s provjerom postovanja
Kodeksa strukovne etike i ostalih akata Komore, prije svega u stegovnim i ostalim postupcima koji se
vode u Komori; placanje upisnine, redovito placanje ¢lanarine i ostalih naknada utvrdenih propisima,
Statutom i ostalim aktima Komore, u roku dospije¢a navedenom na racunu; redovito uredno podmirivati
troskove osiguranja od profesionalne odgovornosti, ako nije odredeno drugadije; u slucaju prestanka
clanstva u Komori podmiriti sve dospjele obveze prema Komori; postivati Zakon i druge propise koji
ureduju poslove ovlastenog inZenjera gradevinarstva.

Ovlasteni inzenjer gradevinarstva je duzan u skladu s ¢lankom 86. stavcima 1. i 2. Statuta
Hrvatske komore inZenjera gradevinarstva, redovito placati lanarinu.

Ovlasteni inzenjer gradevinarstva duzan je u obavljanju poslova projektiranja ifili stru¢nog
nadzora gradenja za koje je strucno kompetentan, postivati odredbe Zakona i posebnih zakona, tehnicka
pravila, standarde, norme te osobno odgovarati za svoj rad i snositi odgovornost prema trecim osobama
i javnosti.

U skladu s to¢kom II. Odluke o visini ¢lanarine, upisnine i naknade za poslove kojima Hrvatska
komora inZenjera gradevinarstva ostvaruje vlastite prihode, uplacena je upisnina u iznosu od 1.000,00
kn (slovima: tisucu kuna) u korist racuna Hrvatske komore inZenjera gradevinarstva broj:
2360000-1102087559.

Upravna pristojba placena je upravnim biliegom emisije Republike Hrvatske koji je zalijepljen na
podnesak i ponisten, u vrijednosti 20,00 kn (slovima: dvadeset kuna) prema tarifnom br. 1 i u vrijednosti
od 50,00 kn (slovima: pedeset kuna), prema tar.br. 2. Zakona o upravnim pristojpama (,Narodne
novine" br. 8/96. 77/96. 131/97. 69/98. 66/99. 145/99. 116/00. 110/04. 150/05. 153/05. 129/06.
117/07. 25/08. 60/08. 20/10. 69/10. 126/11. 112/12.i 9/13.).

Na temelju svega prethodno navedenog rijeSeno je kao u dispozitivu, te predsjednik HKIG u
skladu s ¢lankom 28. stavkom 1. Pravilnika o upisima Hrvatske komore inzenjera gradevinarstva donosi
ovo rjesenje.

Pouka o pravnom lijeku:

Protiv ovog RjeSenja Zalba nije dopustena, ali se moZe pokrenuti upravni spor podnosenjem
tuzbe nadieznom upravnom sudu u roku od 30 dana od primitka ovog Rjesenja.

Dostaviti:
|. TOMISLAV BIONDIC, 53270 SENJ, Vidala 59

2. U Zbirku isprava Komore
3. Pismohrana Komore
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Investitor: DRZAVNI HIDROMETEOROLOSKI ZAVOD, Ravnice 48, 10 000 Zagreb, OIB: 74660437164
Gradevina: IZGRADNJA CISTERNE ZA VODU I PRODUZETAK POTPORNOG ZIDA

Lokacija gradevine: k.C.br. 8711/2, k.o. Sveti Juraj (neposredno uz planinarski dom ZaviZzan)

Oznaka projekta: 03-22-GP

Zajednicka oznaka projekta: 03-22-GP

Razina obrade: GLAVNI PROJEKT

Strukovna odrednica projekta: GRADEVINSKI PROJEKT

Datum: travanj 2022.

Temeljem clanka 51. Zakona o gradnji (NN RH br. 153/13, 20/17, 39/19, 125/19),
STUDIO BOOM j.d.o.o., Visala 28, 53270 Senj, obavlja poslove projektiranja i
donosi slijedece:

1.5) RJESENJE O IMENOVANJU PROJEKTANTA
Kojim se za projektanta na izradi:

GRADEVINSKOG PROJEKTA

Investitor:

DRZAVNI HIDROMETEOROLOSKI ZAVOD 2

Ravnice 48, 10 000 Zagreb, OIB: 74660437164 %

Gradevina: IZGRADNJA CISTERNE ZA VODU I PRODUZETAK POTPORNOG ZIDA
Lokacija gradevine:

k.C.br. 8711/2, k.o. Sveti Juraj (neposredno uz planinarski dom Zavizan)
Oznaka projekta: 03-22-GP

Razina obrade: GLAVNI PROJEKT

Imenuje:

TOMISLAV BIONDIC, mag.ing.aedif.
Zaposlen u STUDIO BOOM j.d.o.o.
za graditeljstvo, trgovinu i usluge, Visala 28, 53270 Senj
,ovlastenog inZenjera gradevinarstva“ broj: G 5037

Imenovani djelatnik odgovoran je da projekt udovolji zahtjevima Zakona o
gradnjii Zakona o prostornom uredenju. Imenovani djelatnik ispunjava
odredbe Zakona o gradnji, a to su:

- rjeSenjem o upisu u Imenik ovlastenih inZenjera gradevinarstva pod rednim
brojem 5037, TOMISLAV BIONDIC ima pravo na uporabu strukovnog naziva
,ovlasteni inZenjer gradevinarstva*;

- poloZen strucni ispit Odgovorna osoba:

STUDIO BOOM j.d.0.0.
‘ ' za graditeljstvo, trgovinu i usluge
Visala 28, 53270 Senj, Hrvatska
O1B: 20718454769
STUDIO BOOM v i Fq_"‘r’

Senj, travanj 2022. Mario Samarzija, bacc.ing.aedif.
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Investitor: DRZAVNI HIDROMETEOROLOSKI ZAVOD, Ravnice 48, 10 000 Zagreb, OIB: 74660437164
Gradevina: IZGRADNJA CISTERNE ZA VODU I PRODUZETAK POTPORNOG ZIDA

Lokacija gradevine: k.C.br. 8711/2, k.o. Sveti Juraj (neposredno uz planinarski dom ZaviZzan)

Oznaka projekta: 03-22-GP

Zajednicka oznaka projekta: 03-22-GP

Razina obrade: GLAVNI PROJEKT

Strukovna odrednica projekta: GRADEVINSKI PROJEKT

Datum: travanj 2022.

Na temelju ¢lanka 52. Zakona o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19), te
pravilnika o sadrzaju izjave projektanta o uskladenosti glavnog projekta s
odredbama posebnih zakona i drugih propisa izdaje se:

1.6) IZJAVA PROJEKTANTA
Kojom se potvrduje da je:

GRADEVINSKI PROJEKT

Investitor:

DRZAVNI HIDROMETEOROLOSKI ZAVOD 2

Ravnice 48, 10 000 Zagreb, OIB: 74660437164 é

Gradevina: IZGRADNJA CISTERNE ZA VODU I PRODUZETAK POTPORNOG ZIDA
Lokacija gradevine:

k.C.br. 8711/2, k.o. Sveti Juraj (neposredno uz planinarski dom Zavizan)
Oznaka projekta: 03-22-GP

Razina obrade: GLAVNI PROJEKT

Uskladen s:

1) PROSTORNIM PLANOM UREDPENJA GRADA SENIJA (Sluzbeni glasnik Grada
Senja br. 11/06., 1/12., 6/14., 10/14. i prociséeni tekst i 8/15),
2) PROSTORNIM PLANOM NACIONALNOG PARKA SJEVERNI VELEBIT (NN 35/12)
i

3) PRETHODNOM OCJENOM PRIHVATLJIVOSTI ZAHVATA ZA PODRUCIJE
EKOLOSKE MREZE REPUBLIKE HRVATSKE (KLASA: UP/I-352-05/22-01/10,
URBROJ: 2125-06-01/3-22-04, Gospic¢, 23. ozujka 2022.)

te odredbama posebnih zakona i drugim propisima ukljucujuci i Zakon o zastiti
prirode (NN 80/13, 15/18, 14/19 i 127/19) i Uredbom o ekoloSkoj mrezi i
nadleznostima javnih ustanova za upravljanje podrucjima ekoloSke mreze (NN

80/19) u skladu s kojima mora biti izraden.
X HRVATSKA KOMORA INZENJERA GRABEVINARSTVA
Projektant: Tomislav Bigndic
ag.ing.aedif. a&;
/mqi‘s@“gnjergr inrha il

G 5037
Senj, travanj 2022. Tomislav Biondi¢, mag.ing.aedif.
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https://www.zakon.hr/cms.htm?id=17765
https://www.zakon.hr/cms.htm?id=17767
https://www.zakon.hr/cms.htm?id=39339
https://www.zakon.hr/cms.htm?id=42213

Investitor: DRZAVNI HIDROMETEOROLOSKI ZAVOD, Ravnice 48, 10 000 Zagreb, OIB: 74660437164
Gradevina: IZGRADNJA CISTERNE ZA VODU I PRODUZETAK POTPORNOG ZIDA

Lokacija gradevine: k.C.br. 8711/2, k.o. Sveti Juraj (neposredno uz planinarski dom ZaviZzan)

Oznaka projekta: 03-22-GP

Zajednicka oznaka projekta: 03-22-GP

Razina obrade: GLAVNI PROJEKT

Strukovna odrednica projekta: GRADEVINSKI PROJEKT

Datum: travanj 2022.

1.7)

POSEBNI UVJETI JAVNOPRAVNIH TIJELA

Poziv javnopravnim tijelima za utvrdivanje posebnih uvjeta i uvjeta
priklju¢enja putem elektronickog sustava eKonferencija

Javna ustanova Nacionalni park Sjeverni Velebit HR-53274 Krasno,
Krasno 96

Hrvatske vode, VGO za slivove sjevernoga Jadrana HR-51000 Rijeka, Bure
Sporera 3

Drzavni inspektorat, Podrucni ured Rijeka, Sanitarna inspekcija HR-51000
Rijeka, Riva 10

Ministarstvo kulture i medija, Uprava za zaStitu kulturne baStine,
Konzervatorski odjel u Gospi¢u HR-53000 Gospi¢, Budacka 12

Obavijest o utvrdenim posebnim uvjetima i uvjetima prikljucenja
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Lokacija gradevine: k.C.br. 8711/2, k.o. Sveti Juraj (neposredno uz planinarski dom ZaviZzan)
Oznaka projekta: 03-22-GP

Zajednicka oznaka projekta: 03-22-GP

Razina obrade: GLAVNI PROJEKT

Strukovna odrednica projekta: GRADEVINSKI PROJEKT

Datum: travanj 2022.

Investitor: DRZAVNI HIDROMETEOROLOSKI ZAVOD, Ravnice 48, 10 000 Zagreb, OIB: 74660437164
Gradevina: IZGRADNJA CISTERNE ZA VODU I PRODUZETAK POTPORNOG ZIDA

N
-
REPUBLIKA HRVATSKA
Licko-senjska Zupanija
Upravni odjel za graditeljstvo, zastitu okolisa i prirode te

komunalno gospodarstvo
lzdvojeno mjesto rada Senj

KLASA: 350-05/22-28/000105
URBROJ: 2125-06-02/26-22-0003
Senj, 28.03.2022,

# Javna ustanova Nacionalni park Sjeverni Velebit
HR-53274 Krasno, Krasno 96

# Hrvatske vode, VGO za slivove sjevernoga Jadrana
HR-51000 Rijeka, Bure Sporera 3

» Drzavni inspektorat, Podruéni ured Rijeka,
Sanitarna inspekcija
HR-51000 Rijeka, Riva 10

#» Ministarstvo kulture i medija, Uprava za zastitu
kulturne bastine, Konzervatorski odjel u Gospicu
HR-53000 Gospi¢, Budacka 12

Predmet: Poziv javnopravnim tijelima za utvrdivanje posebnih uvjeta i uvjeta
priklju¢enja putem elektronickog sustava eKonferencija
- dostavlja se

|.  Pozivamo Vas da u postupku utvrdivanja posebnih uvjeta i uvjeta prikljuéenja sukladno
odredbama &lanka 136. stavka 1. Zakona o prostornom uredenju (Narodne novine, broj
15313, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19) (u daljnjem tekstu: Zakon o prostornom uredenju)
odnosno &lanka 82. stavka 1. Zakona o gradnji (Narodne novine, broj 153/13, 20/17, 39/191i
125/19) (u daljnjem tekstu: Zakon o gradnji), utvrdite posebne uvjete odnosno uvjete
prikljucenja, da ovo tijelo obavijestite da nemate uvjeta ili da postupak utvrdivanja uvjeta
obustavite sukladno odredbama ¢&lanka 136. stavka 3. Zakona o prostornom uredenju
odnosno ¢lanka 82. stavka 3. Zakona o gradniji, za

— gradenje gradevine neodredene namjene, 2.a skupine - IZGRADNJA CISTERNE ZA
VODU | PRODUZETAK POTPORNOG ZIDA

na postojecoj gradevnoj ¢estici 8711/2 k.o. Sveti Juraj.

II. U postupku utvrdivanja posebnih uvjeta i uvjeta priklju¢enja omogucen vam je elektronickim
sustavom eKonferencija pristup podacima sukladno odredbama é&lanka 135. stavka 3.
Zakona o prostornom uredenju odnosno ¢lanka 81. stavka 3. Zakona o gradniji.

. TraZzene posebne uvjete odnosno uvjete prikljuéenja ili rieSenje iz tocke |. ovog poziva duzni
ste sukladno ¢&lanku 136. stavka 3. Zakona o prostornom uredenju odnosno ¢lanku 82.
stavka 3. Zakona o gradnji dostaviti u zakonom predvidenom roku od dana primitka ovog
poziva.

KLASA: 360-05/22-28/000105, URBROJ: 2125-06-02/26-22-0003 1/2 ID: P20220325-825501-205

Ova elektronicka isprava pofpisana je kvalificiranim elektronickim potpisom sukladno EU uredbi 910/2014/EU (elDAS
Reguiation), a isti je vidljiv na posljednjoj nenumeriranoj stranici. lzvor pouzdanosti je European Union Trusted Lists
(https.#webgate.ec.europa.eutl-browser). U potpis je ugraden vremenski pecat, te je omogucen za LTV,
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Investitor: DRZAVNI HIDROMETEOROLOSKI ZAVOD, Ravnice 48, 10 000 Zagreb, OIB: 74660437164
Gradevina: IZGRADNJA CISTERNE ZA VODU I PRODUZETAK POTPORNOG ZIDA

Lokacija gradevine: k.C.br. 8711/2, k.o. Sveti Juraj (neposredno uz planinarski dom ZaviZzan)

Oznaka projekta: 03-22-GP

Zajednicka oznaka projekta: 03-22-GP

Razina obrade: GLAVNI PROJEKT

Strukovna odrednica projekta: GRADEVINSKI PROJEKT

Datum: travanj 2022.

IV. Ukoliko ne postupite u roku odredenom tockom Ill. ovog poziva sukladno élanku 136.
stavku 3. Zakona o prostornom uredenju odnosno ¢lanka 82. stavka 3. Zakona o gradniji i
ne dostavite posebne uvjete, uvjete prikljuenja ili rjeSenje kojim se obustavija utvrdivanje
posebnih uvjeta ili uvjeta prikljuéenja, smatra se da posebnih uvjeta nema, odnosno da se
gradevina moze priklju¢iti na infrastrukturu temeljem ¢&lanka 136. stavku 5. Zakona o
prostornom uredenju odnosno ¢lanka 82. stavka 5. Zakona o gradniji.

STRUCNI SURADNIK
Ljubica Biondi¢-Tomljanovi¢, mag.edu.polit.inf.

DOSTAVITI:

= elektroniéku ispravu putem elektroniékog sustava (hitps:/dozvola.mgipu.hr)

— Javna ustanova Nacionalni park Sjeverni Velebit
HR-53274 Krasno, Krasno 96

— Hrvatske vode, VGO za slivove sjevernoga Jadrana
HR-51000 Rijeka, Bure Sporera 3

— Drzavni inspektorat, Podruéni ured Rijeka, Sanitarna inspekcija
HR-51000 Rijeka, Riva 10

= Ministarstvo kulture i medija, Uprava za zastitu kulturne bastine
Konzervatorski odjel u Gospicu
HR-53000 Gospi¢, Budacka 12

= ispis elektronicke isprave u spis predmeta

NA ZNANJE:

= elektronicku ispravu putem elektroni¢kog sustava (https://dozvola.mgipu.hr)

— TOMISLAV BIONDIC
HR-53270 Senj, VISALA 59

KLASA: 350-05/22-28/000105, URBROJ: 2125-06-02/26-22-0003 2/2  ID: P20220325-825501-205
Ova elektronitka isprava poipisana je kvalificiranim elekironickim polpisom sukladno EU uwredbi 910/2014/EU (elDAS
Regulation), a isti je vidijiv na posljednjof nenumeriranoj stranici, lzvor pouzdanosti je European Union Trusted Lists
(https:#webgate.ec. europa.eutl-browser/). U potpis fe ugraden vremenski pecat, te je omoguden za LTV.
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Investitor: DRZAVNI HIDROMETEOROLOSKI ZAVOD, Ravnice 48, 10 000 Zagreb, OIB: 74660437164
Gradevina: IZGRADNJA CISTERNE ZA VODU I PRODUZETAK POTPORNOG ZIDA

Lokacija gradevine: k.¢.br. 8711/2, k.o. Sveti Juraj (neposredno uz planinarski dom Zavizan)

Oznaka projekta: 03-22-GP

Zajednicka oznaka projekta: 03-22-GP

Razina obrade: GLAVNI PROJEKT

Strukovna odrednica projekta: GRADEVINSKI PROJEKT

Datum: travanj 2022.

Elektronicki potpis

=blanin urecki [EL] k] 902014
Wieradnatijnoed ewoy dokumearia modate pravieri
shericanen QR kode. Skenianjen owog koda, sush d2
‘s preus Tl ra sranceizuorika cog dokemes,
kako bisk mogh poberddi autenbicnost. Megoua
wjerodostnestu ovarn digitalnom obb by, vafana &1
islov| elnz polpis 2 nam daokumemy wlizickam abliku.
LIUBIGA BIONDIC-TOMLIANOVI:
LICKC: BENIEKS DUPAHILL
Prmano: 24 062020
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Investitor: DRZAVNI HIDROMETEOROLOSKI ZAVOD, Ravnice 48, 10 000 Zagreb, OIB: 74660437164
Gradevina: IZGRADNJA CISTERNE ZA VODU I PRODUZETAK POTPORNOG ZIDA

Lokacija gradevine: k.¢.br. 8711/2, k.o. Sveti Juraj (neposredno uz planinarski dom Zavizan)

Oznaka projekta: 03-22-GP

Zajednicka oznaka projekta: 03-22-GP

Razina obrade: GLAVNI PROJEKT

Strukovna odrednica projekta: GRADEVINSKI PROJEKT

Datum: travanj 2022.

sl EVE R N I JAVMA USTANOVA 'NACIONALNI PARK SJEVERNI VELEBIT info@np-sjeverni-velebithr
VE LE BI Nacionalni park Krasno 96, 53 274 Krasno, Croatia www.np-sjieverni-velebit.hr
National Park +385 (0)53 665 380 HREB23400001M0274779

+385 (0)53 665 390 24661445515

KLASA: 361-01/22-01/01
URBROJ: 2125-3-2/18-01-22-3
Krasno, 7. travnja 2022.
REPUBLIKA HRVATSKA
Litko-senjska Zupanija
Upravni odjel za graditeljstvo, za3titu okoli3a i
prirode te komunalno gospodarstvo
lzdvojeno mjesto rada Senj

PREDMET: Izgradnja cisterne za vodu i produZetak potpornog zida na postojeéoj gradevnoj
cestici 8711/2 k.o. Sveti Juraj.
- uvjeti zaStite prirode, daju se

Javna ustanova ,Nacionalni park Sjeverni Velebit” temeljem &lanka 143. podstavka 2. Zakona o
zastiti prirode (Narodne novine, broj 80/13, 15/18, 14/19 i 127/19), u svezi s ¢lankom 112. stavkom 2.
Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zastiti prirode (Narodne novine, broj 15/18), vezano uz
¢lanak 82. Zakona o gradnji (Narodne novine, broj 153/2013, 20/2017, 39/2019, 125/2019) povodom
zahtjeva za izdavanje posebnih uvjeta/uvjeta zastite u svrhu gradenje gradevine cisterne za vodu
i produZetak potpornog zida na postojecoj gradevnoj Cestici 8711/2 k.. Sveti Juraj, investitora
Drzavnog hidrometeoroloikog zavoda, Ravnice 48, 10 000 Zagreb, OIB: 74660437164, nakon
pregleda dostavljenog idejnog projekta broj 03-22-1P, izradenog u oZujku 2022.g. od STUDIO BOOM
j.d.o.0,, Visala 28, 53270 Senj, sukladno ¢lanku 81.i &l. 82. Zakona o gradnji (Narodne novine, broj
153/13, 20/17) utvrduje slijedece:

UVJETE ZASTITE PRIRODE

1. lzgradnju cisterne za vodu i produZetak potpornog zida na postojecoj gradevnoj Zestici
8711/2 k.o. Sveti Juraj, potrebno je projektirati i izvesti u skladu s Prostornim planom
.Nacionalnog parka Sjeverni Velebit".

2. Prilikom izvodenja gradevinskih radova voditi brigu o 5to manjoj devastaciji okoli$nog
prostora.

3. Posebnu paZnju posvetiti skladiStenju i pravilnom postupanju s Stetnim tvarima i
tekucinama (razne vrste goriva i ulja).

4. Nakon zavrietka svih radova na navedenoj gradevini, podrudje zahvata urediti, koristenu
mehanizaciju, opremu i alate ukloniti, a nastali otpad i preostali gradevinski materijal
predati ovlastenim osobama sukladno propisima kojima se ureduje gospodarenje otpadom.

5. O pocetku izvodenja radova pismeno obavijestiti Javhu ustanovu ,Nacionalni park Sjeverni
Velebit”, najmanje osam (8) dana ranije.

6. U projektu navesti da se radi o zahvatu na podrugju ,Nacionalnog parka Sjeverni Velebit” i
ekolo3ke mreZe Natura 2000, a popis primijenjenih zakona i propisa, Izjava projektanta i
dr. mora sadrZavati Zakon o zastiti prirode (Narodne novine, broj 80/13,15/18,14/19 i
127/19) i Uredbu o ekoloskoj mreZi i nadleZnostima javnih ustanova za Upravljanje
podrudjima ekoloike mreZe (Narodne novine br. 80/19). o mc:f:%_

S RAVNATELICA

=HretaClayiti¢ Sertié

KUéa - < d

VELEBITA i’\}E}B' y

i y 5 e

stamge ﬂl hmmsn:-mq.d : pw.mm?qwuhm

Dostaviti:
- Nasfovu

- Pismohrana - ovdje

27
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Investitor: DRZAVNI HIDROMETEOROLOSKI ZAVOD, Ravnice 48, 10 000 Zagreb, OIB: 74660437164
Gradevina: IZGRADNJA CISTERNE ZA VODU I PRODUZETAK POTPORNOG ZIDA

Lokacija gradevine: k.¢.br. 8711/2, k.o. Sveti Juraj (neposredno uz planinarski dom Zavizan)

Oznaka projekta: 03-22-GP

Zajednicka oznaka projekta: 03-22-GP

Razina obrade: GLAVNI PROJEKT

Strukovna odrednica projekta: GRADEVINSKI PROJEKT

Datum: travanj 2022.

e —Y
e HRVATSKE VODE
& VODNOGOSPODARSKI ODJEL
__m__ ZA SLIVOVE SIEVERNOG JADRANA Telefon: 051 ! G66 400
st 51000 Rijeka, Pure Sporera 3 Telefax. 051/ 336 947

KLASA: 325-09/22-03/0003086
URBRQJ: 374-3304-2-22-2
Datum: 30.03.2022

Li¢ko-senjska Zupanija

Upravni odjel za graditeljstvo. zadtitu okoli3a i prirode te
komunalno gospodarstvo
Izdvojeno mjesto rada Senj

PREDMET: Zahtjev za izdavanje vodopravnih uvjeta za zahvat u prostoru gradenje gradevine
neodredene namjene, 2.a skupine - IZGRADNJA CISTERNE ZA VODU I PRODUZETAK
POTPORNOG ZIDA na k.¢. 8711/2 k.o. Sveti Juraj, obavijest

Li¢ko-senjska Zupanija, Upravni odjel za graditeljstvo, zadtitu okolisa i prirode te
komunalno gospodarstvo, Izdvojeno mjesto rada Senj podnijela je zahtjev KLLASA: 350-05/22-
28/000105. URBRO)J: 2125-06-02/26-22-0003 od 2803.2022. putem elekironickog sustava
eKonferencije, za izdavanje vodopravnih uvjeta za gradenje gradevine stambene namjene.

Dokumentacija ne temelju koje se traze vodopravni uvjeti nalazi se u sustavu eDozvole:
Idejni projekt, oznake: 03-22-1P od ozujka 2022., izradio: STUDIO BOOM j.d.o.0 za graditeljstvo.
trpovinu i usluge, Visala 28, 53270 Senj; projektant: Tonislav Biondi¢, mag.ing.aedif.

Uvidom u raspoloZivu dokumentaciju, te sukladn: clanku 159. Zakona o vodama (NN broj
66/19, 84/21) utvrdeno je kako planirani zahvat u prostoru ne utjece na ispunjenje ciljeva iz ¢lanka
S, stavka 2. i ¢lanka 46. Zakona o vodama te Hrvatske *ode, Vodnogospodarski odjel za slivove
sjevernog Jadrana. Rijeka, izdaju

OBAVIJEST
kojom se obaviedtavate kako za predmetni zahvat u prostoru nisu potrebni vodopravni uvjeti te za
isti nije potrebno ishoditi vodopravnu potvrdu.

Prema dostavljenoj dokumentaciji radovi izgradnje cistarne obuhvacaju samo gradevinske radove
na izgradnji cisterne i potporno-obloznog kaskadnog zida. Planirani zahvat je izvan zona sanitame
zadlite izvoridta vode za piée i nema propisanih posebnih mjera zastite voda. Uvidom u
informacijski sustav Hrvatskih voda utvrdeno je kako na lokaciji planiranc gradevine nema
registriranih vodotoka koji su u sustavu upravljanja Hrvatskih voda.

‘Temeljem ¢lanka 8. st. 1. to¢ka 1. Zakona o upravnim pristojbama.
placanja upravne pristojbe.

br. 115/16), oslobodeno

Dokument priprepnila: ez o Arflirektor:
Martina ¥'urusi¢ Katalini¢, mag.ing.mech. an CaSpapadic, dipling.grad.

i)

Dostaviti:
« Naslovu, putem elektronitkog sustava (https:/dozvola.mgipu.hr) eKonferencija

(77405351
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Investitor: DRZAVNI HIDROMETEOROLOSKI ZAVOD, Ravnice 48, 10 000 Zagreb, OIB: 74660437164
Gradevina: IZGRADNJA CISTERNE ZA VODU I PRODUZETAK POTPORNOG ZIDA

Lokacija gradevine: k.¢.br. 8711/2, k.o. Sveti Juraj (neposredno uz planinarski dom Zavizan)

Oznaka projekta: 03-22-GP

Zajednicka oznaka projekta: 03-22-GP

Razina obrade: GLAVNI PROJEKT

Strukovna odrednica projekta: GRADEVINSKI PROJEKT

Datum: travanj 2022.

\| [}

REPUBLIKA HRVATSKA
DRZAVNI INSPEKTORAT
PODRUCNI URED RIJEKA
Ispostava u Gospicu

KLASA: 540-02/22-03/4322
URBROIJ: 443-02-02-14-22-2
Gospié, 12.04.2022

Visi sanitarni inspektor DrZzavnog inspektorata , u predmetu utvrdivanjal posebnih
uvjeta u postupku ishodenja Lokacijske dozvole po zahtjevu LICKO-SENJSKA AUPANIJA
Izdvojeno mjesto rada Senj od 28.03.2022. godine, zaprimljen u ovu Inspekciju dana
11.04.2022. godine, na temelju &lanka 6. Zakona o drzavnom inspektoratu |(,,Narodne
novine®, broj 115/18), utvrduje

SANITARNO-TEHNICKE UVJETE I UVJETE ZASTITE OD BUKE

za izgradnju gradevine neodredene namjene , 2.b skupine-IZGRADNIJA gisterne za
vodu i produzetak potpornog zida na lokaciji Zavizan k.¢.br. 8711/2, k.o. Sveti Jurgj,

INVESTITOR: DRZAVNI HIDROMETEOROLOSKI ZAVOD

1. Predmetnu gradevinu locirati prema lokacijskoj dozvoli nadleznog tijela gradjteljstva, te
sukladno Idejnom projektu 03-22-IP od 03.2022 godine izradenom od STUDJO BOOM

jednostavno drustvo s ograni¢enom odgovorno$éu za graditeljstvo, trgovinu i ugluge Ulica
Vidala 28, 52420 Senj.

2. U predmetnoj gradevini pri projektiranju predvidjeti opée mjere za spgecavanje i
suzbijanje zaraznih bolesti:

- osiguranjem dovoljne koli¢ine zdravstveno ispravne vode za ljudsku potrgsnju,

- osiguranjem sanitarno-tehnickih i higijenskih uvjeta odvodnje otpadnih véda,

- osiguranjem sanitarno-tehnic¢kih i higijenskih uvjeta skupljanja otpadnfh tvari do
konaéne dispozicije,

3. U predmetnoj gradevini pri projektiranju i privodenju namjeni prostora primijenjti odredbe:
- Zakona o zadtiti pudanstva od zaraznih bolesti (,,Narodne novine* br. 79/07, 113/98 1 43/09)
- Pravilnika o projektima potrebnim za osiguranje pristupacnosti gradevinama josobama s
invaliditetom i drugim osobama smanjene pokretljivosti (“Narodne novine” 151/09).
- Zakona o hrani (“Narodne novine™ 81/13),

- Zakona o higijeni hrane i mikrobioloskim kriterijima za hranu (*Narodne novir:F’ 81/13), a

u svezi s Uredbom (EZ) br. 852/2004 Europskoga parlamenta i Vije¢a od 29. travnja 2004. o
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Investitor: DRZAVNI HIDROMETEOROLOSKI ZAVOD, Ravnice 48, 10 000 Zagreb, OIB: 74660437164
Gradevina: IZGRADNJA CISTERNE ZA VODU I PRODUZETAK POTPORNOG ZIDA

Lokacija gradevine: k.¢.br. 8711/2, k.o. Sveti Juraj (neposredno uz planinarski dom Zavizan)
Oznaka projekta: 03-22-GP

Zajednicka oznaka projekta: 03-22-GP

Razina obrade: GLAVNI PROJEKT

Strukovna odrednica projekta: GRADEVINSKI PROJEKT

Datum: travanj 2022.

\| /)

higijeni hrane (SL L 139, 30. 4. 2004.),

- Zakona o predmetima opce uporabe (“Narodne novine” 39/1 3),

4. Pri projektiranju i izboru materijala i uredaja koji dolaze u neposredan dodir s vodom za
ljudsku potrosnju (sistemi za provodenje vode za piée, cijevi, spremnici, armature), bez obzira
radi li se o metalnim ili polimernim materijalima primijeniti odredbe:

- Zakona o materijalima i predmetima koji dolaze u neposredan dodir s hranom (“Narodne
novine” 25/13), a u svezi s Uredbom (EZ) br. 1935/2004 Europskoga parlamenta i Vijeéa od
27. listopada 2004. o materijalima i predmetima namijenjenim neposrednom dodiru s hranom
(SL L 338, 13. 11. 2004.),

- Pravilnika o parametrima sukladnosti i metodama analize vode za ljudsku potrosnju
(-,Narodne novine®, broj 125/13, 141/13 i 128/15) — osobito uzimajuéi u obzir &. 10.
izmjene Pravilnika 128/15 — tehnicki pregled gradevine

5. U tehni¢kom opisu projektne dokumentacije navesti potrebu dezinfekcije sustava za
opskrbu vodom za ljudsku potro3nju i ishodenja zapisnika (atesta) o zdravstvenoj ispravnosti
vode za ljudsku potrodnju (..Narodne novine*,br.56/13 i 64/1 5).

6. U tehnitkom opisu projektne dokumentacije navesti potrebu ishodenja zapisnika (atesta)
vodo nepropusnosti cisterne za vodu .

Oslobodeno pla¢anja upravne pristojbe temeljem ¢lanka 8.tocka 1./¥akona o upravnim
pristojbama (“Narodne novine”, broj 115/16)

DOSTAVITI .
9@ LICKO-SENJSKA ZUPANIJA, Izdvojeno mjesto rada Senj
. Evidencija, ovdje,
3. Pismohrana, ovdje.
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Investitor: DRZAVNI HIDROMETEOROLOSKI ZAVOD, Ravnice 48, 10 000 Zagreb, OIB: 74660437164
Gradevina: IZGRADNJA CISTERNE ZA VODU I PRODUZETAK POTPORNOG ZIDA

Lokacija gradevine: k.¢.br. 8711/2, k.o. Sveti Juraj (neposredno uz planinarski dom Zavizan)

Oznaka projekta: 03-22-GP

Zajednicka oznaka projekta: 03-22-GP

Razina obrade: GLAVNI PROJEKT

Strukovna odrednica projekta: GRADEVINSKI PROJEKT

Datum: travanj 2022.

REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO KULTURE

UPRAVA ZA ZASTITU KULTURNE BASTINE
KONZERVATORSKI ODJEL U GOSPICU

Klasa: 612-08/22-01/0693
Urbroj: 532-05-02-12/2-22-02
Gospi¢, 01. travanj 2022.

BOOM j.d.o.o.
Visala 28
53 270 Senj

PREDMET: Izgradnja cisterne za vodu i produzetak potpornog zida — GMP Zavizan, Zavizan, Grad Senj,
k.€. 8711/2, k.o. Sveti Juraj, Licko — senjska Zupanija
- misljenje, dostavlja se

Temeljem Vaseg zahtjeva za dostavom smjernica za projekt izgradnje cisterne za vodu i produzetka
potpornog zida — GMP Zavizan, Zavizan, Grad Senj, k.¢. 8711/2, k.o. Sveti Juraj, Licko — senjska Zupanija,
Ministarstvo kulture i medija, Uprava za zastitu kulturne bastine, Konzervatorski odjel u Gospicu donosi
slijedece:

Pregledali smo dostavljenu dokumentaciju, Idejni projekt (Oznaka projekta: 03-22-IP) izraden od tvrtke
BOOM j.d.o.0., Visala 28, 53 270 Senj u ozujku 2022. g. za investitora: Drzavni hidrometeoroloski zavod,
Ravnice 48, 10 000 Zagreb.

Na dostavljenu dokumentaciju o¢itujemo se pozitivno, uz napomenu da za navedeni projekt nemamo
posebnih uvjeta zastite kulturnih dobara.

Po ovlasti ministrice:

ancp, dipl. pov. umj.
LSV e ‘J R
,;',/,‘\‘.‘ -

procelnik
Nediljko Va

DOSTAVITI:

1. BOOM j.d.o.o0., Visala 28, 53 270 Sen)
2. Drzavni hidrometeoroloski zavod, Ravnice 48, 10 000 Zagreb
3. Pismohrana-ovdje.
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Investitor: DRZAVNI HIDROMETEOROLOSKI ZAVOD, Ravnice 48, 10 000 Zagreb, OIB: 74660437164
Gradevina: IZGRADNJA CISTERNE ZA VODU I PRODUZETAK POTPORNOG ZIDA

Lokacija gradevine: k.C.br. 8711/2, k.o. Sveti Juraj (neposredno uz planinarski dom ZaviZzan)

Oznaka projekta: 03-22-GP

Zajednicka oznaka projekta: 03-22-GP

Razina obrade: GLAVNI PROJEKT

Strukovna odrednica projekta: GRADEVINSKI PROJEKT

Datum: travanj 2022.

ofide
R
“mr

REPUBLIKA HRVATSKA
Licko-senjska zupanija
Upravni odjel za graditeljstvo, zastitu okolisa i prirode te
komunalno gospodarstvo
Izdvojeno mjesto rada Senj

KLASA: 350-05/22-28/000105
URBROJ: 2125-06-02/26-22-0008
Senj, 14.04.2022.
> TOMISLAV BIONDIC
HR-53270 Senj, VISALA 59

Predmet: Obavijest o utvrdenim posebnim uvjetima i uvjetima prikljuc¢enja
- dostavlja se

Obavjestavamo Vas da je proveden postupak utvrdivanja posebnih uvjeta i uvjeta priklju¢enja
po zahtievu koji je podnio TOMISLAV BIONDIC, HR-53270 Senj, VISALA 59, OIB
51884534860 za:
— gradenje gradevine neodredene namjene, 2.a skupine
IZGRADNJA CISTERNE ZA VODU | PRODUZETAK POTPORNOG ZIDA
na postojecoj gradevnoj Cestici 8711/2 k.o. Sveti Juraj (Klada).

Javnopravna tijela su pozvana sukladno odredbama clanka 136. stavka 1. Zakona o
prostornom uredenju (Narodne novine, broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19) (u daljnjem
tekstu: Zakon o prostornom uredenju) odnosno ¢lanka 82. stavka 1. Zakona o gradnji (Narodne
novine, broj 153/13, 20/17, 39/19 i 125/19) (u daljnjem tekstu: Zakon o gradnji), te su na
propisan nacin elektronicki pozivana sljedeca javnopravna tijela:

Javna ustanova Nacionalni park Sjeverni Velebit, HR-53274 Krasno, Krasno 96
Hrvatske vode, VGO za slivove sjevernoga Jadrana, HR-51000 Rijeka, Bure Sporera 3
Drzavni inspektorat, Podrucni ured Rijeka, Sanitarna inspekcija, HR-51000 Rijeka, Riva 10

Ministarstvo kulture i medija, Uprava za zastitu kulturne bastine, Konzervatorski odjel u
Gospicu, HR-53000 Gospi¢, Budacka 12

U postupku utvrdivanja posebnih uvjeta i uvjeta priklju¢enja javnopravnim tijelima su
elektronickim sustavom eKonferencija dostavljeni podaci sukladno odredbama ¢lanka 135.
stavka 3. Zakona o prostornom uredenju odnosno ¢lanka 81. stavka 3. Zakona o gradniji.

Javnopravnim tijelima je putem elektronickog sustava eKonferencija omoguéen uvid u
navedene podatke i drugu dokumentaciju iz spisa u trajanju od 30.03.2022. godine do zaklju¢no
sa 13.04.2022. godine, $to je zakonom propisani rok u trajanju od minimalno 15 dana.

Po isteku roka od strane navednih javnopravnih tijela na predmetnu dokumentaciju izdano je:
= Javna ustanova Nacionalni park Sjeverni Velebit, HR-53274 Krasno, Krasno 96

— utvrdeni posebni uvjeti - Posebni uvjeti (Uvjeti zastite prirode), KLASA: 361-01/22-
01/01, URBRQJ: 2125-3-2/18-01-22-3 od 07.04.2022. godine

KLASA: 350-05/22-28/000105, URBROJ: 2125-06-02/26-22-0008 172 1D: P20220325-825501-Z05

Ova elektronicka isprava potpisana je kvalificiranim elektronicékim potpisom sukladno EU uredbi 910/2014/EU (elDAS
Regulation), a isti je vidijiv na posljednjoj nenumeriranoj stranici. Izvor pouzdanosti je European Union Trusted Lists
(https:/Avebgate. ec.europa.eufti-browser/). U potpis je ugraden vremenski pecat, te je omogucen za LTV.
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Investitor: DRZAVNI HIDROMETEOROLOSKI ZAVOD, Ravnice 48, 10 000 Zagreb, OIB: 74660437164
Gradevina: IZGRADNJA CISTERNE ZA VODU I PRODUZETAK POTPORNOG ZIDA

Lokacija gradevine: k.C.br. 8711/2, k.o. Sveti Juraj (neposredno uz planinarski dom ZaviZzan)

Oznaka projekta: 03-22-GP

Zajednicka oznaka projekta: 03-22-GP

Razina obrade: GLAVNI PROJEKT

Strukovna odrednica projekta: GRADEVINSKI PROJEKT

Datum: travanj 2022.

» Hrvatske vode, VGO za slivove sjevernoga Jadrana, HR-51000 Rijeka, Bure Sporera 3
— dostavljeno ocitovanje da nema posebnih uvjeta - Obavijest da nema posebnih
uvjeta, KLASA: 325-09/22-03/0003086, URBROJ: 374-3304-2-22-2 od 30.03.2022.
godine
* Drzavni inspektorat, Podrucni ured Rijeka, Sanitarna inspekcija, HR-51000 Rijeka, Riva 10
— utvrdeni posebni uvjeti - Posebni uvjeti, KLASA: 540-02/22-03/4322, URBROJ:
443-02-02-14-22-2 od 12.04.2022. godine
» Ministarstvo kulture i medija, Uprava za zastitu kulturne bastine, Konzervatorski odjel u
Gospiéu, HR-53000 Gospi¢, Budacka 12
— dostavljeno ocitovanje da nema posebnih uvjeta - Posebni uvjeti, KLASA: 612-
08/22-01/0693, URBROJ: 532-05-02-12/2-22-02 od 01.04.2022. godine

Iz tekstualnog dijela prikupljenih posebnih uvjeta vidljivo je da iste potvrduju da su dostavljeni
podaci i dokumentacija od strane projektanta, izradeni u skladu s posebnim propisima i da se za
iste daju posebni uvjeti odnosno uvjeti prikljucenja.

Predmet izdavanja ove obavijesti nije uskladenost dostavljenih podataka i dokumentacije
sukladno odredbama ¢lanka 135. stavka 3. Zakona o prostornom uredenju odnosno ¢lanka 81.
stavka 3. Zakona o gradnji s prostorno-planskom dokumentacijom temeljem &lanka 138.
Zakona o prostornom uredenju odnosno ¢lanka 85. Zakona o gradniji.

Upravna pristojba prema Tarifnom broju 4. Uredbe o tarifi upravnih pristojbi (Narodne novine,
broj 92/21, 93/21 i 95/21) plac¢ena je u iznosu 20,00 kuna.

VISI SAVJETNIK ZA PROSTORNO UREDENJE |
GRADITELJSTVO
Denis Opala, dipl.ing.grad.

DOSTAVITI:

* ispis elektroni¢ke isprave u spis predmeta

» elektroniku ispravu putem elektronitkog sustava (https://dozvola.mgipu.hr)

— TOMISLAV BIONDIC
HR-53270 Senj, VISALA 59

KLASA: 350-05/22-28/000105, URBROJ: 2125-06-02/26-22-0008 2/2  ID: P20220325-825501-Z05

Ova elektroni¢ka isprava potpisana je kvalificiranim elektroni¢kim potpisom sulladno EU uredbi 910/2014/EU (elDAS
Regulation), a isti je vidljiv na posliednjoj nenumerirancoj stranici. lzvor pouzdanosti je European Union Trusted Lists
(https://webgate. ec. europa.eufti-browser/). U potpis je ugraden vremenski pecat, te je omoguéen za LTV.
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Investitor: DRZAVNI HIDROMETEOROLOSKI ZAVOD, Ravnice 48, 10 000 Zagreb, OIB: 74660437164
Gradevina: IZGRADNJA CISTERNE ZA VODU I PRODUZETAK POTPORNOG ZIDA

Lokacija gradevine: k.C.br. 8711/2, k.o. Sveti Juraj (neposredno uz planinarski dom ZaviZzan)

Oznaka projekta: 03-22-GP

Zajednicka oznaka projekta: 03-22-GP

Razina obrade: GLAVNI PROJEKT

Strukovna odrednica projekta: GRADEVINSKI PROJEKT

Datum: travanj 2022.

Elektronicki potpis

SUKzch urachi (ELT ko] 07014

Yiorodostonost ovog dokumanis moete provjerit
skenranjern QR koda. Skenranjerm ovog bods, suskar ce
Was prevstijert na stance izvornika ovog cokurn arta,
kato bisie mogli poter diti autenticnost. Negora
wjeraciostojnost u oveorn digicalnom obiku, valana e
isbwjetna potpsanom dokumeniu ufizc bom oblike

DENIE OPALA
LICKO-SEMNJSKA ZUPAMLIA
Potpizano; 15.04,2022,
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Investitor: DRZAVNI HIDROMETEOROLOSKI ZAVOD, Ravnice 48, 10 000 Zagreb, OIB: 74660437164
Gradevina: IZGRADNJA CISTERNE ZA VODU I PRODUZETAK POTPORNOG ZIDA

Lokacija gradevine: k.¢.br. 8711/2, k.o. Sveti Juraj (neposredno uz planinarski dom Zavizan)

Oznaka projekta: 03-22-GP

Zajednicka oznaka projekta: 03-22-GP

Razina obrade: GLAVNI PROJEKT

Strukovna odrednica projekta: GRADEVINSKI PROJEKT

Datum: travanj 2022.

2. TEHNICKI DIO
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Investitor: DRZAVNI HIDROMETEOROLOSKI ZAVOD, Ravnice 48, 10 000 Zagreb, OIB: 74660437164
Gradevina: IZGRADNJA CISTERNE ZA VODU I PRODUZETAK POTPORNOG ZIDA

Lokacija gradevine: k.C.br. 8711/2, k.o. Sveti Juraj (neposredno uz planinarski dom ZaviZzan)

Oznaka projekta: 03-22-GP

Zajednicka oznaka projekta: 03-22-GP

Razina obrade: GLAVNI PROJEKT

Strukovna odrednica projekta: GRADEVINSKI PROJEKT

Datum: travanj 2022.

1) TEHNICKI OPIS
1.1) OPCI PODACI

Na zahtjev investitora, DRZAVNI HIDROMETEOROLOSKI ZAVOD, Ravnice 48, 10
000 Zagreb, OIB: 74660437164, izvrSena je izrada tehnicke dokumentacije -
glavni projekt za izgradnju cisterne za vodu i produzetak potpornog zida na
k.C.br. 8711/2, k.o. Sveti Juraj odnosno na podrucju NACIONALNOG PARKA
SJEVERNI VELEBIT I EKOLOSKE MREZE NATURA 2000.

1.2) OBLIKIVELICINA GRADEVINSKE CESTICE

Mikrolokacijom predmetne gradevine smjestiti Ce se na k.C.br. 8711/2, k.o. Sveti
Juraj povrSine 1149 m?. Gradevinska Cestica nalazi se unutar obuhvata:

- PROSTORNOG PLANA UREDENJA GRADA SENJA (Sluzbeni glasnik Grada
Senja br. 11/06., 1/12., 6/14., 10/14. i prociSceni tekst i 8/15) i

- PROSTORNOG PLANA NACIONALNOG PARKA SJEVERNI VELEBIT (NN
35/12).

SmijesStaj planiranih gradevina prikazan je graficki na geodetskoj i gradevinskoj
situaciji.
1.3) POSTOJECE STANJE

Zgrada Planinarskog doma na Zavizanu se nalazi na k.¢. 8711/3 k.o. Sveti Juraj. U
toj zgradi svoje prostorije ima Glavna meteoroloSka postaja Zavizan.

Na susjednoj Cestici oznake k.C. 8711/2 k.o. Sveti Juraj se nalazi motriteljski krug
sa osjetnicima. Predmet ovog projektnog zadatka je zahvat na k.¢. 8711/2 k.o.
Sveti Juraj.

Na predmetnoj Cestici se nalazi postojeci potporni zid (slika 1.) visine do 3,0
metra s vidljive strane oblozen prirodnim nepravilnim kamenim komadima. Na
ravnom terenu koji je izveden u visini vrha potpornog zida smjestio se ograden
motriteljski krug s raznim osjetnicima.
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Slika 1. Postojeci potporni zid
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1.4) PROJEKTNI ZADATAK
Na predmetnoj Cestici oznake k.C. 8711/2 k.o. Sveti Juraj planira se izgradnja:

1. novih potporno-obloznih kaskadnih zidova ukupne razvijene duzine cca 24
metara i visine do cca 4,0 m (u dvije kaskade po 2,0 m) u produzetku postojeceg
potpornog zida i

2. izgradnja nove betonske cisterne za vodu zapremine 60,00 m?3 iza novog
potpornog-obloznog kaskadnog zida.

Predmet ovog projekta je 1. faza izgradnje cisterne na predmetnoj Cestici oznake
k.C. 8711/2 k.o. Sveti Juraj. Ova faza obuhvaca samo gradevinske radove na
izgradnji cisterne i potporno-obloznog kaskadnog zida.

NAPOMENA: preseljenje osjetnika iz postojeceg motriteljskog kruga na
privremenu lokaciju na k.¢. 8711/3 k.o. Sveti Juraj nije predmet ovog projektnog
zadatka kao niti ponovno preseljenje osjetnika nakon planirane izgradnje na k.C.
8711/2 k.o. Sveti Juraj.

Druga faza izgradnje vodospreme do konacne funkcionalnosti ¢e se projektirati
u zasebnom projektu zajedno sa rekonstrukcijom Planinarskog doma na K.C.
8711/3 k.o. Sveti Juraj.

1.5) CISTERNA ZAVODU

Planirana cisterna za vodu Ce se puniti kiSnicom s krova Planinarskog doma koji
se nalazi na k.C. 8711/3 k.o. Sveti Juraj koji ¢e i koristiti tu vodu.

Planira se cisterna za vodu vanjskih dimenzija 7,70 x 3,30 m ukopana u tlo 1,0 m
te ukupne visine 4,0 m. Unutarnje dimenzije od 7,20 x 2,8 m sa visinom vode od
3,0 m cine cisternu od 60 m3 koja je udaljena 1,0 m od potporno-obloZznog
kaskadnog zida.

Zidovi bi se izveli armirano-betonski debljine 20 cm kao i stropna ploCa dok bi
temeljna ploCa takoder bila armirano-betonska debljine 25 cm klase betona
C30/37, a sve prema statickom proracunu koji je dio ovog projekta.

28



Investitor: DRZAVNI HIDROMETEOROLOSKI ZAVOD, Ravnice 48, 10 000 Zagreb, OIB: 74660437164
Gradevina: IZGRADNJA CISTERNE ZA VODU I PRODUZETAK POTPORNOG ZIDA

Lokacija gradevine: k.C.br. 8711/2, k.o. Sveti Juraj (neposredno uz planinarski dom ZaviZzan)

Oznaka projekta: 03-22-GP

Zajednicka oznaka projekta: 03-22-GP

Razina obrade: GLAVNI PROJEKT

Strukovna odrednica projekta: GRADEVINSKI PROJEKT

Datum: travanj 2022.

Cisternu za vodu potrebno je hidroizolirati s DRACO LASTIC 150 ili jednako
vrijednim dvokomponentnim hidroizolacijskim premazom.

S obzirom na prakticnost i jednostavnost izvedbe, hidroizolacijski sustavi na
osnovi polimer-cementnih premaza danas su najrasprostranjeniji nacini izolacije
spremnika. Takvi sustavi najceSCe se koriste kada su u izravnhom kontaktu s
pitkom vodom.

Pristup cisterni omoguciti ¢e se kroz otvor 60x60 cm s lijevano-zeljeznim
poklopcem odnosno penjalicama izvedenim prema nacrtima u prilogu.

Potrebno je izvrsiti dezinfekciju sustava za opskrbu vodom za ljudsku potroSnju
i ishodenje zapisnika (atesta) o zdravstvenoj ispravnosti vode za ljudsku
potroSnju kao i za vodonepropusnost cisterne za vodu.

1.6) POTPORNO-OBLOZNI KASKADNI ZID

Planira se produzetak postojeceg potpornog zida izgradnjom novog potporno-
obloZznog kaskadnog zida razvijene duzine od cca 24,0 m i svijetle visine
kaskadnih zidova do 2,0 m te medusobnoj udaljenosti izmedu zidova od 1,2 m.

Temelji zidova su armirano-betonski presjeka 210x30 cm i 160x30 cm.

Gornji zidovi izveli bi se od armiranog betona debljine 30 cm, dok bi donji bio
takoder armirano-betonski debljine 25 cm.

Zidovi bi se oblozili kamenim ploCama slicnim postojecem zidu kako se ne bi
narusSio izgled okolnog prostora. Pozicija samog zida prikazana je na situaciji u
nacrtnom dijelu.

Na gornje zidove postavila bi se panelna ograda zice debljine 4 mm, vruce cin¢ana
u zelenoj boji (RAL 6005). Elementi ograde su duzine 2,0 m i visine 1,2 m.

1.7) PRETHODNA OCJENA PRIHVATLJIVOSTI ZAHVATA ZA PODRUCIJE
EKOLOSKE MREZE REPUBLIKE HRVATSKE (KLASA: UP/I-352-05/22-01/10,
URBROIJ: 2125-06-01/3-22-04, Gospic, 23. ozujka 2022.)
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%
as REPUBLIKA HRVATSKA

7 LICKO-SENJSKA ZUPANIJA
UPRAVNI ODJEL ZA GRADITELISTVO,
ZASTITU OKOLISA I PRIRODE TE
KOMUNALNO GOSPODARSTVO
Dr. Franje Tudmana 4, 53000 Gospi¢

KLASA: UP/1-352-05/22-01/10
URBROJ: 2125-06-01/3-22-04
Gospi¢, 23. ozujka 2022.

Upravni odjel za graditeljstvo, zastitu okoli$a i prirode te komunalno gospodarstvo L-SZ, OIB:
40774389207, temeljem Clanka 29. stavak 2. i ¢lanka 30. stavak 4. Zakona o zastiti prirode (NN
br. 80/13, 15/18, 14/19, 127/19 - Zakon), povodom zahtjeva investitora DRZAVNOG
HIDROMETEOROLOSKOG ZAVODA, OIB: 74660437164 u postupku provedbe Prethodne, ocjene
prihvatljivosti zahvata ,Izgradnja cisterne za vodu i izgradnja potpornog zida GMP ZAVIZAN" za
podrudje ekoloske mreze, donosi

RIESENIE

I. Utvrduje se da je planirani zahvat ,Izgradnja cisterne za vodu i izgradnja potpornog
zida GMP ZAVIZANY, prihvatljiv za ekoloSku mrezu i nije potrebno provesti
Glavnu ocjenu.

II. Ovo Rjesenje donosi se na rok od Cetiri godine. "

III. Rjesenje ce biti objavljeno na internetskoj stranici L-SZ.

Obraziozenje

Tvrtka STUDIO BOOM j.d.o.0. za graditeljstvo, trgovinu i usluge, Visala 28, 53270 Senj,
OIB: 20718454769, zastupana po Mariu Samarziji, bacc.ing.aedif. u ime investitora Drzavni
hidrometeorolodki zavod, Ravnice 48, 10000 Zagreb, OIB: 74660437164, podnijela je 17. veljade
2022. godine ovom Upravnom odjelu zahtjev za provedbu Prethodne ocjene prihvatljivosti zahvata
JIzgradnja cisterne za vodu i izgradnja potpornog zida GMP ZAVIZAN" za podrudje ekoloske mreze
Republike Hrvatske.

Prema dostavljenoj dokumentaciji, zahvatom je planirana izgradnja cisterne za vodu i
produzetak potpornog zida na k.C.br. 8711/2, k.o. Sveti Juraj, neposredno uz planinarski dom
Zavizan. Na predmetnoj Cestici nalazi se motriteljski krug sa osjetnicima i potporni zid ,L" oblika,
visine 3 m. Ovim zahvatom izgraditi ¢e se novi potporni zid ukupne duZine 18 m i visine 3,5 m u
produzetku postojeceg potpornog zida. Novi zid biti ¢e armirano-betonski te ¢e se obloziti kamenim
plo¢ama sli¢nim postoje¢em zidu. Izgraditi ¢e se nova betonska cisterna koja ¢e se puniti kiSnicom
sa krova planinarskog doma Zavizan, a postaviti ¢e se iza novog potpornog zida. Cisterna ¢e biti
zapremine 60 m?, vanjskih dimenzija 7,65 x 3,3 m, ukopano u tlo 1 m, ukupne visine 4 m.
Razdoblje u kojem se planira izvesti zahvat je od proljec¢a do jeseni 2023. godine.

U provedbi postupka, sukladno c¢lanku 30. stavak 3. Zakona, ishodeno je Prethodno
misljenje Ministarstva gospodarstva i odrzivog razvoja, KLASA: 352-03/22-02/22, URBROJ: 517-
12-2-3-2-22-2, od 16. ozujka 2022. godine, kojim je utvrdeno da se planirani zahvat nalazi unutar
podrucja ekoloske mreZe (Uredba o ekoloskoj mrezi i nadleznostima javnih ustanova za upravljanje
podrucjima ekoloSke mreze, NN 80/19), Podrudja ocuvanja znacajnog za vrste i stanine tipove
(POVS) ,HR2000605 Nacionalni park Sjeverni Velebit" te Podruéja ofuvanja znacajnog za ptice
(POP) ,HR1000022 Velebit".

Prema Karti prirodnih i poluprirodnih ne-Sumskih kopnenih i slatkovodnih stanista Republike
Hrvatske, 2016., na podru¢ju planiranog zahvata nalazi se mozaik stanidnih tipova (NKS
B.1.3./E)Alpsko-karpatsko-balkanske vapnenacke stijene /Sume. Uvidom u sluzbenu digitalnu
ortofoto kartu Republike Hrvatske vidljivo je da je na mjestu zahvata prisutna infrastruktura
planinarskog doma i motriteljski krug koji se navodi i u pristigloj dokumentaciji. Sukladno
navedenom, na lokaciji zahvata nisu rasprostranjeni ciljni stani$ni tipovi POVS HR2000605
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Nacionalni park Sjeverni Velebit. Sire podrucje predmetnog zahvata predstavlja pogodno staniste
za ciljne vrste predmetnog POVS i POP HR 1000022 Velebit podru&ja ekologke mrese koji imaju
Siroke ekoloske zahtjeve (primjerice vuk (Canis lupus*), medvjed (Ursus arctos*), ris (LYnx lynx)).
S obzirom na to da se na samoj lokaciji zahvata nalazi motriteljski krug i planinarski dom, ne radi
se o stanidtu koje odgovara ekolodkim zahtjevima ciljnih vrsta navedenih podrucja ekolodke mreze
te provedbom planiranog zahvata neée do¢i do gubitka njihovog pogodnog stanista.

S obzirom na lokaciju i znalajke planiranog zahvata, Prethodnom ocjenom iskljucena je
mogucnost znacajnih negativnih utjecaja na cjelovitost i ciljeve oluvanja podrudja ekologke mrefe
te smatramo da je zahvat prihvatljiv i nije potrebno provesti Glavnu ocjenu, kako je i navedeno u
izreci ovog Rjesenja.

Temeljem Clanka 9. stavka 2. to¢ke 30. Zakona o upravnim pristojpama (NN 115/16)
oslobodeno od plac¢anja upravne pristojbe.

Uputa o pravnom lijeku

Protiv ovog RjeSenja mozZe se izjaviti Zalba Ministarstvu gospodarstva i odrZivog razvoja,
Radnicka cesta 80, 10000 Zagreb, u roku od 15 dana od dana dostave Rjesenja.

Zalba se podnosi u tri primjerka neposredno ili putem poste ovom Upravnom odjelu, a
moZe se izjaviti | usmeno na zapisnik kod ovog tijela. Rok za izjavljivanje Zalbe poéinje teéi osmog
dana od dana objave ovog Rjedenja na internetskoj stranici.

Prema Tar. br. 3. stavka 2. Uredbe o tarifi upravnih pristojbi (NN, br. 8/17-Uredba), na
zalbu se placa upravna pristojba od 50,00 kn.

Visi savjetnik za zastitu okolisa i prirode
v Jerko Kostelac, dipl, ing.

T\l
¢ }‘LL\.‘

\
I

Dostaviti:
(1.) STUDIO BOOM j.d.o.0., Viala 28, 53270 Senj,
2. Ministarstvo gospodarstva i odrZivog razvoja, Uprava za zastitu prirode, Radnicka cesta
80/3, 10000 Zagreb,
3. Drzavni inspektorat, Inspekcija za zastitu prirode, Kanigka 10, 53000 Gospi¢,
4. Arhiva.
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2) DOKAZ O ISPUNJENJU TEMELINIH I DRUGIH ZAHTJEVA

TEMELINI ZAHTJEVI za gradevinu Koji se osiguravaju u projektiranju i gradenju
gradevine:

2.1) MEHANICKA OTPORNOST I STABILNOST — PROJEKT KONSTRUKCIJE

Gradevine su projektirane tako da opterecenja koja na njih mogu djelovati
tijekom gradenja i uporabe ne mogu dovesti do:

- rusenja cijele gradevine ili nekog njezina dijela

- velikih deformacija u stupnju koji nije prihvatljiv

- oStecenja na drugim dijelovima gradevine, instalacijama ili ugradenoj
opremi kao rezultat velike deformacije nosive konstrukcije

- oStecenja kao rezultat nekog dogadaja, u mjeri koja je nerazmjerna
izvornom uzroku.

2.2) SIGURNOST U SLUCAJU POZARA
Gradevine su projektirane tako da u slucaju izbijanja pozara:

- nosivost gradevine moze biti zajamcena tijekom odredenog razdoblja
- nastanak i Sirenje pozara i dima unutar gradevine je ograniceno

- Sirenje pozara na okolne gradevine je ograniceno

- korisnici mogu napustiti gradevinu ili na drugi nacin biti spasSeni

- sigurnost spasilackog tima je uzeta u obzir

2.3) HIGIJENA, ZDRAVLIJE I OKOLIS

Gradevine su projektirane tako da tijekom svog vijeka trajanja ne predstavljaju
prijetnju za higijenu ili zdravlje i sigurnost radnika, korisnika ili susjeda te da
tijekom cijelog svog vijeka trajanja nemaju iznimno velik utjecaj na kvalitetu
okolisaili klimu, tijekom gradenja, uporabe ili uklanjanja, a posebno kao rezultat
bilo ¢ega od dolje navedenog:

- istjecanja otrovnog plina

- emisije opasnih tvari, hlapljivih organskih spojeva (VOC), staklenickih
plinova ili opasnih Cestica u zatvoreni i otvoreni prostor

- emisije opasnog zraCenja
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2.4)

ispuStanja opasnih tvari u podzemne vode, morske vode, povrSinske vode
ili tlo

ispuStanja opasnih tvari u pitku vodu ili tvari koje na drugi nac¢in negativno
utjeCu na pitku vodu

pogresno ispustanje otpadnih voda, emisije dimnih plinova ili nepropisno
odlaganije krutog ili tekuc¢eg otpada

prisutnost vlage u dijelovima gradevine ili na povrsSini unutar gradevine.

SIGURNOST I PRISTUPACNOST TIJEKOM UPORABE

Gradevine su projektirane tako da ne predstavljaju neprihvatljive rizike od
nezgoda ili oStecenja tijekom uporabe ili funkcioniranja, kao Sto su proklizavanje,
pad, sudar, opekline, elektri¢ni udari, ozljede od eksplozija i provale. Posebno,
gradevine su projektirane vodeci raCuna o pristupacnosti i uporabi od strane
osoba smanjene pokretljivosti.

Svi propisi prema Zakonu o normizaciji (NN 80/13):

Zakon o zaStiti na radu (NN 71/14, 118/14, 154/14, 94/18, 96/18)

Zakon o zastiti od pozara (NN 92/10)

Zakon o gradnji ( NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19)

Zakon o zastiti od buke (NN RH 30/09, 55/13, 153/13, 41/16, 114/18, 14/21)
Zakon o sanitarnoj inspekciji ( NN 113/08, 88/10, 115/18)

Zakon o zastiti pucanstva od zaraznih bolesti ( NN 79/07, 113/08, 43/09,
130/17, 47/20, 134/20, 143/21)

Zakon o predmetima opCe uporabe (NN 39/13, 47/14, 114/18)

Zakon o vodi za ljudsku potroSnju (NN 56/13, 64/15, 104/17, 115/18, 16/20)
Zakon o zastiti okolisa (NN 80/13, 153/13, 78/15, 12/18, 118/18)

Zakon o gradevnim proizvodima (NN 76/13, 30/14, 130/17, 39/19, 118/20)
Zakon o gospodarenju otpadom (NN 84/21)

Uredba o ekoloskoj mrezi i nadleznostima javnih ustanova za upravljanje
podrucjima ekoloSke mreze (NN 80/19)

Zakon o zastiti prirode (NN 80/13, 15/18, 14/19, 127/19)
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1. Opcenito

Osnovna misao Zakona o zastiti na radu (NN 71/14, 118/14, 154/14, 94/18, 96/18)
je sprjeCavanje ozljeda na radu, profesionalnih bolesti u svezi s radom, te zastita
radnog okolisa.

ZasStita na radu kao organizirano djelovanje obuhvaca sustav pravila koja se
primjenjuju po ovom Zakonu i drugim propisima.

Prikaz tehnickih rjeSenja za primjenu propisa zaStite na radu obuhvaca prikaz
primijenjenih propisa zaStite na radu koji se odnose na lokaciju gradevine,
odstranjivanje Stetnih otpadaka, prometnice, radni prostor, pomocne prostorije i
drugo.

Gradevine i njihovi dijelovi projektirani su na nacin da se u koriStenju istih
osigurava:

- stabilnost gradevine u odnosu na staticka i dinamicka opterecCenja, te
meteoroloSke i klimatske utjecaje,

- odvodenje atmosferskog taloga,

- zaStitu od pozara i eksplozije,

- provjetravanje prostorija,

- danje svijetlo,

- toplinsku zastitu,

- zvucnu zastitu,

- zasStitu od vibracija, te

- sigurnost kretanja osoba.

2. Bukai vibracije

U prostorima gradevine nije predvidena ugradnja uredaja ili opreme koji bi
stvarali povecanu buku i vibracije.

3. Opasnosti i Stetnosti koje proizlaze iz procesa rada i nacin na koji se te
opasnosti uklanjaju

Opasnosti i Stetnosti koje se mogu pojaviti u radnom procesu, proizlaze
prvenstveno od vrste poslova koji Ce se obavljati, a mogu se okarakterizirati kao
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opasnosti nastale rukovanjem elektri¢nim aparatima i uredajima u prostoru, kao
i rukovanje pojedinim alatima.

Navedene opasnosti i mjere zastite primjenjivati ¢e se prema uputama za rad
pojedinim uredajem i aparata. Ovo se takoder odnosi i na opasnosti koristenjem
elektriCne energije.

4. Higijena, zdravlje i zaStita okolisa

Izvoditelj radova na gradevini u obavezi je pridrzavanja svih odredbi o izgradnji
gradevine i mora ukloniti sav otpadni i drugi materijal na odlagaliSte koje Ce
adekvatno zbrinuti nastali otpad.

Gradevine su projektirane tako da ne ugrozavaju higijenu i zdravlje ljudi, radni i
zivotni okoliS. Svi primijenjeni materijali su ispravni i u skladu s vazeCom
zakonskom regulativom.

Kod sanacije gradiliSta i okoliSa potrebno je narocitu paznju posvetiti slijedeCem:

- popraviti, ureditii ocistiti povrSine i prometnice koje su se koristile tijekom
izgradnje gradevine i okolisa

- demontirati barake, spremista, skladiSta i sliCnu opremu koja je koriStena
tijekom gradenja i odvoz kompletne opreme i alata na mjesto koje odredi
vlasnik

- dovesti u prvobitno stanje rezim odvoda povrSinskih voda, ukoliko
projektom nije drukcije predvideno

- sanirati susjedne povrSine iobjekte ukoliko su oStecene tijekomizgradnije,
te dovodenje istih u prvobitno stanje, ukoliko projektom okoliSa nije
drukcije predvideno

- gradivo, opremaigradevni proizvodi su odabranii potrebno ih je odrzavati
tako da zbog kemijskih, fizikalnih i drugih utjecaja ne moze doci do
opasnosti smetnji Stete ili nedopustivih oStecenja pri korisStenju gradevine

Projektant:
HRVATSKA KOMORA INZENJERA GRADEVINARSTVA
Tomislay Bigndi¢
ag.ing.aedif. a&;
/mqi‘s@“gnjergr inarthia P>
G 5037

Senj, travanj 2022. Tomislav Biondi¢, mag.ing.aedif.
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3) PROGRAM KONTROLE I OSIGURANIJE KVALITETE

Program kontrole i osiguranja kvalitete izraden je u skladu s vazeCom
regulativom i Cini osnovu za izradu i provedbu plana kontrole sudionika u
izvodenju — nadzor i izvoditelj. Provedbom kontrole u obliku dokaza kvalitete i
izvjeStajima o izvrSenim pregledima potvrduje se osiguranje kvalitete.

Postupakizgradnje mora biti u skladu s Zakonom o gradnji (N.N. RH 153/13, 20/17,
39/19, 125/19).

Primijenjeni propisi i standardi:

- Uredba o ekoloSkoj mrezi i nadleznostima javnih ustanova za upravljanje
podrucjima ekoloSke mreze ( NN 80/19)

- Zakon o zastiti prirode (NN 80/13, 15/18, 14/19, 127/19)

- Zakon o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19).

- Zakon o prostornom uredenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19).

- Tehnicki propis za gradevinske konstrukcije (NN 17/17, 75/20, 7/22).

- Pravilnik o najvisim dopusStenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade
i borave (NN 145/04)

1. OPCI DIO

Projektom i izvedbom mora se osigurati pouzdanost gradevina u cjelini i u
svakom njihovom dijelu. Gradevine moraju biti izgradene u skladu s uvjetima
uredenja prostora, glavnim projektom i svom dokumentacijom, na osnovu kojih
je izdano rjeSenje o uvjetima gradenja. Propise navedene u izjavi projektanta
treba primijeniti i posStivati prilikom gradnje objekata. Postupak izgradnje mora
biti u skladu s Zakonom o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19). Kod svih
gradevinskih i obrtnickih radova uvjetuje se upotreba kvalitetnog materijala
predvidenog vaze¢im standardima, projektom, opisima u troSkovniku kao i
upotreba strucne radne snage.

Investitor je duzan tijekom gradnje osigurati stalni stru¢ni nadzor nad izvedbom
predmetnog zahvata.
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Izvodac je duzan prije pocCetka radova prouciti projektnu dokumentaciju i
postojeCe stanje, te kontrolirati sve mjere potrebne za njegov rad. Posebnu
paznju potrebno je posvetiti uskladivanju gradevinskih i instalaterskih projekata.

O svim eventualnim primjedbama i uocCenim nedostacima, izvodac je duzan
pravovremeno obavijestiti investitora, odnosno nadzornog inZenjera,
projektanta ili glavnog projektanta, te zatraziti adekvatno rjeSenje. Odstupanje
izvedenih radova od tolerancije mjera, izvodac ce otkloniti na svoj troSak.

Program kontrole i osiguranja kvalitete izraden je u skladu s vazecCim tehnickim
regulativama i ¢ini osnovu za izradu i provedbu plana kontrole sudionika i
izvodenja. Provedbom kontrole u obliku dokaza kvalitete i izvjeStajima o
izvrSenim pregledima potvrduje se osiguranje kvalitete. VazeCi propisi i
standardi sadrzani su u prikazima s pojedinim radovima.

Investitor je duzan svim sudionicima izvedbe i kontrole dostaviti svu tehnicku
dokumentaciju:

- gradevinsku dozvolu
- glavni projekt
- izvedbeni projekt

Sav materijal koji ¢e se upotrijebiti mora odgovarati hrvatskim standardima s
osiguranim atestimaiispravama. Po donoSenju materijala na gradiliSte, uz poziv
izvodaca, nadzorni inzenjer €e ga pregledati. U slucaju da je izvodac upotrijebio
materijal za koji se kasnije ustanovi da nije odgovarajuci na zahtjev ga se mora
skinuti s gradevine i postaviti odgovarajuci.

Izvodac je obvezan posjedovati ateste o kvaliteti svih ugradenih materijala.
Pored materijala i sam rad mora biti kvalitetno izveden, a ako bi se tokom rada i
kasnije pokazao kao nekvalitetan, izvodacC je duzan o svom troSku ispraviti
nekvalitetan rad.

Prije izvodenja svakog rada mora se izvrSiti toCno razmjeravanje i obiljezavanije
na zidu, podu ili stropu, pa tek onda zapoceti sa samim radom. RuSenje, dubljenje
i buSenje armiranog betona smije se izvoditi samo uz kontrolu i suglasnost
nadzornog inzenjera ili projektanta.
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Prije poCetka radova izvodac mora naciniti kompletnu organizaciju gradiliSta,
kako se postojeci ili vec izgradeni dijelovi gradevine ne bi oStetili. Provedbom
programa kontrole, sastavljanjem kompletne dokumentacije o izvrSenim
pregledima, nalazima, atestima, potvrdama i ispravama ukljucujuéi i zavrsni
izvjeStaj o pregledu dokazuje osiguranje kvalitete izvedenog objekta.

Izvoditelj je duzan:

- graditi u skladu rjeSenjem/dozvolom nadlezne uprave, te dokumentacijom
koja je istoj prethodila — posebnim suglasnostima

- radove izvoditi na nacin da se zadovolje bitni zahtjevi za gradevinu koji se
odnose na mehanicku otpornost i stabilnost, zastitu od pozara, higijenu,
zdravlje i zasStitu okoliSa, sigurnost u koriStenju, zastitu od buke te uStedu
energije i toplinsku zastitu

- ugradivati materijale, opremu i proizvode predvidene projektom,
provjerene u praksi, a Cija je kvaliteta dokazana certifikatom proizvoditelja
koji dokazuje da je kvaliteta odredenog proizvoda u skladu sa vazeéim
propisima i normama osiguravati dokaze o kvaliteti radova i ugradenih
proizvoda i opreme u skladu sa projektom i zakonom.

0 izvrSenim kontrolnim ispitivanjima materijala koji se ugraduju u gradevinu, a
koji su predmet ovog programa potrebno je za cijelo vrijeme gradenja voditi
dokumentaciju te saciniti izvjeS€a o pogodnosti primjene — ugradnje ispitivanih
materijala na nacin opisan u ovom programu ili navedenim normama. IzvjesSce o
pogodnosti materijala mora sadrzavati slijedece dijelove:

- naziv materijala, laboratorijsku oznaku uzorka, koli¢inu uzorka, namjenu
materijala, mjesto i vrijeme (datum) uzimanja uzoraka te izvrSenih
ispitivanja, podatke o proizvoditelju i investitoru, podatke o gradevini za
koju se uzimaju uzorci odnosno vrSi ispitivanje;

- prikaz svih rezultata laboratorijskih (terenskih) ispitivanja za koje se izdaje
uvijerenje (izvijeS€e) odnosno ocjena kvalitete u skladu sa ovim
programom i u njemu navedenim normama;

- ocjenu kvalitete i miSljenje o pogodnosti (upotrebljivosti) materijala za
primjenu na navedenoj gradevini te rok do kojega vrijedi izvjeSce.
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Rezultati svih laboratorijskih ispitivanja moraju se redovito upisivati u
laboratorijsku dokumentaciju (dnevnik, knjigaili sl.). Uz dokumentaciju koja prati
isporuku proizvoda, proizvoditelj je duzan priloziti rezultate tekucih ispitivanja
koji se odnose na isporucCene koliCine. Za materijale koji podlijezu obaveznom
atestiranju izdaje se atestna dokumentacija prema propisima.

IzvjeS€a odnosno rezultati ispitivanja izdaju se na formularima koji nose oznaku
ovlaStene organizacije uz naznaku mjesta i osoba koje su izvrSile ispitivanje te se
moraju pravovremeno dostavljati nadzornom inzenjeru.

2. PRIPREMNI RADOVI

U prethodne i pripremne radove spada iskolcenje gradevine prema projektu.
Elaborat iskolCenja gradevine izraduje osoba ovlaStena za obavljanje poslova
drzavne izmjere i katastra nekretnina prema posebnom zakonu u skladu s
idejnim, odnosno glavnim projektom, koji je sastavni dio rjeSenja o uvjetima
gradenja, odnosno potvrde glavnog projekta i gradevinske dozvole. IskolCenje
gradevine mora obaviti osoba ovlaStena za obavljanje poslova drzavne izmjere i
katastra nekretnina prema posebnom zakonu. Ispravnost iskol¢enja gradevine
potvrduje ista osoba upisom u gradevinski dnevnik prije poCetka radova iskopa.
Ispravna iskolCenja predaju se izvoditelju zapisnicki i od tada ih je on obvezan
odrzavati i po potrebi obnavljati o svom troSku. Prije ¢iS€enja terena od raslinja,
odnosno otpocinjanja iskopa ili nasipaizvoditelj je duzan geodetski osigurati sve
glavne tocke iskolcenja, polozajno i visinski, te odrediti privremene repere radi
kontrole izvedenih objekata polozajno i visinski.

Tijekom gradenja potrebno je vrsiti slijedece kontrole:

- stalna kontrola iskolcenih osi, profila i visinskih kota gradevine
- kontrola osiguranja svih tocCaka
- kontrola slijeganja gradevine i pojedinih njenih dijelova

Sve geodetske kontrole prije, u toku i nakon gradenja potrebno je zapisnicki
pratiti te izraditi poseban elaborat.

Slijede radovi koji obuhvacaju ogradivanje gradiliSta, manipulativnih povrSina i
odlagalista materijala, strojeva i opreme.
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Zatim osiguranje susjednih povrSina i prilaza za vrijeme izvodenja radova, od
opasnosti gradiliSta i po okolinu opasnih gradevinskih i ostalih radova. Ogradene
gradiliSne povrSine, povrSine za odlaganje materijala i povrSine za unutarnju
komunikaciju na gradiliStu moraju veliCinom, oblikom i zaStitom zadovoljiti
normative sigurnosti na radu, te nesmiju utjecati na radne procese u smislu
smanjivanja kvalitete materijala i radova.

Prilikom uredenja terena izvoditelj radova mora se pridrzavati svih uvjeta i opisa
u projektnoj dokumentaciji, kao i vazeCih propisa. Ovi radovi vezani su za
uspostavljanje i osposobljavanje terena za gradevinsku djelatnost, a odnose se
na rezanje stabala, grana, ¢iS€enje i sjecCu Siblja, otkopavanje i vadenje panjeva i
skidanje travnatih busenja, te ¢iS¢enje radiliSta od svih necistoca. Poslije krenja
sve rupe treba ispuniti zemljom. Na radiliStu se moraju i u pripremi i u izgradniji,
organizirati i provoditi svi radovi tako da se ne oSteti prirodna slika okolisa, da
se ne uniSte razni uredaji (vodovod, elektro-vodovi i sl.), te da se ocCuvaju
povijesni spomenici.

3. ZEMLJANI RADOVI

Izvodac radova na gradiliStu moze zapoceti tek kad je ono uredeno prema
odredbama Pravilnika o zaStiti na radu u gradevinarstvu.

Prije poCetka zemljanih radova obavezno je iskolCiti gabarite gradevine, te po
potrebi postaviti druge potrebne oznake, oznaciti stalne visine, te snimiti
postojeci teren radi obracuna koliCine iskopa. Svaki iskop se mora izvesti tocno
prema nacrtima, s potpuno vertikalnim stranama, te vodoravnim dnom, ukoliko
projektom nije drugacije predvideno. Sve vertikalne strane iskopa osigurati
(pravilnim kosim zasjecima ili podupiranjem), osim u slucaju kada se striktno
trazi vertikalan iskop. Strogo se pridrzavati geomehanickih izvjeStaja. Nakon
izvrSenog iskopa potrebno je od strane geomehaniCara konstatirati da li je
predvidena kategorija i nosivost tla u geomehanickom izvjeStaju ili statickom
proracunu jednaka stvarnom (obavezno upisati u gradevinski dnevnik), te
eventualno konzultirati projektanta konstrukcije.
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Izvodac je duzan izvrsiti sav rad oko iskopa (rucnog ili strojnog) i to do potrebne
dubine, sa svim potrebnim pomocCnim radovima, kao Sto je niveliranje i
planiranje, nabijanje povrSina, obrubljivanjem stranica, osiguranjem od
uruSavanja, postava potrebne ograde, crpljenje i odstranjivanje oborinske ili
procjedne vode.

Ukoliko dode do uruSavanja ili bilo koje druge Stete nepaznjom izvodaca, isti je
duzan dovesti iskop u ispravno stanje.

U slucaju pojave podzemne vode potrebno je evidentirati u gradevinski dnevnik
iistu crpiti. Iskopanu zemlju koristiti kasnije za zatrpavanje i nasipavanje (zemlja
mora biti bez otpadaka i tvari organskog porijekla) oko objekta. Nasipavanije i
zatrpavanje treba izvesti u slojevima debljine max 30 cm, uz nabijanje na
potrebnu zbijenost. Iskopanu zemlju treba upotrijebiti za nasipavanje izmedu
temelja i temeljnih stopa i zidova rovova kanalizacije. ViSak zemlje odvozi se na
deponiju, koju odredi nadzorni inZenjer investitora, ukoliko se projektom
drugacije ne odredi. Transportne duzine obracunavaju se od mjesta iskopa do
mjesta odlaganja (deponije). Izvodac ce izvrsiti sva potrebna iskolenja, te biti
odgovoran za izmjere i izvrSiti potrebne provjere dimenzija (visinske kote,
profili). Pri iskolCenju treba posebnu paznju posvetiti da se ostane u predmetu,
vlasnistvu i pravima. Izvodac snosi svu odgovornost za diranje u pravo vlasnistva
susjeda.

Radove na otkopima i iskopima zapoceti po skidanju humusnog sloja i njegovom
deponiranju, kako je predvideno pripremnim radovima, u slucaju da je podesan
za kasniju upotrebu. Iskop za kanalske rovove vrSi se pravilnim odsijecanjem
bocnih strana jame, u Sirini koja osigurava nesmetan rad u njima. Odbacivanje
iskopa je minimalno 1,0 m od ruba iskopa. Kopanje zemlje pri dubinama vecim od
1,0 mizvodi se pod nadzorom odgovorne osobe. Pri strojnom iskopu potrebno je
voditi raCuna o stabilnosti zemlje ispod stroja, kao i odlaganju iskopa na
udaljenosti koja ne ugrozava stabilnost bocCnih stranica iskopa. Oplata za
razupiranje bocnih strana mora minimalno izlaziti 20 cm iznad ruba iskopa, kako
bi se sprijeCio pad i uruSavanje materijala s terena u iskop. Kod iskop novog
objekta (uz postojeci) potrebno je izvrSiti osiguranje postojece (susjedne)
gradevine podzidavanjem.
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Instalacije koje su u upotrebi moraju se odgovarajuCe zastititi od oStecenja,
ukloniti ili premjestiti, kako je naznaceno ili specificirano. Mrtve instalacije
odstraniti, zatvoriti ili pokriti. Izvodac radova duzan je obavijestiti nadzornog
inZzenjera o polozaju takvih instalacija. Svi pristupi, prilazi, ceste i slicno, za
potrebe gradiliSta ukljuceni su u jedinicnu cijenu i necCe se priznati kao posebni
troSkovi. IzvodacC radova, prije davanja ponude, treba provjeriti kategoriju
zemljiSta i terena, te na temelju toga sastaviti cijenu radova, koja u tom pogledu
mora biti fiksna i neCe se radi eventualne promjene kategorije zemlje i terena
mijenjati.

4. TESARSKI RADOVI

SKELE

Skela mora biti tako konstruirana i izvedena da mora preuzimati opterecCenja i
utjecaje koji nastaju u toku izvodenja radova, a bez Stetnih slijeganja i
deformacija, te mora udovoljavati zahtjevima propisa Zastite na radu. Za radove
na fasadi koriste se skele sa ¢eli¢nim cijevnim profilima. Celi¢ne cijevi moraju
odgovarati standardu HRN C B5.021. Povezivanje cijevi vrSi se pomocu nastavaka
i spojnicaizradenih iz vruce valjanih profila u skladu s HRN C B3.021.

OPLATE

Za izvedbu gotovo svih betonskih i armiranobetonskih elemenata potrebno je
pravovremeno izraditi, postaviti i ucvrstiti odgovarajucu drvenu, metalnu ili
slicnu oplatu. Oplata mora odgovarati mjerama gradevinskih nacrta, detalja i
planova oplate. Podupiranjem i razupiranjem oplate mora se osigurati njena
stabilnost i nedeformabilnost pod teretom ugradene mjeSavine. Unutarnje
povrSine moraju biti ravne i glatke, bilo da su vertikalne, horizontalne ili kose.
Postavljena oplata mora se lako i jednostavno rastaviti, bez udaranja i upotrebe
pomocnih alata i sredstava Cime bi se "mlada" konstrukcija izlozila Stetnim
vibracijama. Ako se nakon skidanja oplate ustanovi da izvedena konstrukcija
dimenzijama i oblikom ne odgovara projektu Izvoditelj je obavezan istu srusiti i
ponovno izvesti prema projektu. Prije ugradnje svjeze mjeSavine betona u oplatu,
ako je drvena, potrebno ju je dobro navlaziti, a ako je metalna mora se premazati
odgovarajucim premazom.
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Izvoditelj ne moze zapoceti betoniranje dok nadzorni inZenjer ne izvrSi pregled
postavljene oplate i pismeno je ne odobri. Sve nove krovne elemente i oplate
treba zasStiti od insekata i protiv truljenja. Oplata mora biti tako konstruirana da
moze preuzeti optereCenja i utjecaje koji nastaju u toku izvodenja radova bez
Stetnih slijeganja i deformacija, te da osigura tocnost predvidenu projektom
konstrukcije. Oplata mora biti izvedena da odgovara nacinu ugradbe, njegovanija
i toplinske obrade betona. Oplata mora biti takva da se pri betoniranju ne gube
sastojci betona.

Ako je oplata glatka, premazana zastitnim sredstvom (oplatan), nisu potrebni
nikakvi naknadni radovi na glatkoci i estetskom izgledu betona. Unutrasnje
povrSine oplate moraju biti glatke i Ciste, te moraju odgovarati projektu. Premaz
oplate ne smije biti Stetan za beton, te ne smije djelovati na promjenu boje ili
svojstava betona. Prije ugradivanja betona u oplatu moraju se obavezno
provjeriti dimenzije skele i oplate, te kvaliteta njihove izrade. Kad tehnologija
gradnje zahtjeva podupiranje i nakon skidanja oplate, raspored i nacin
podupiranja mora se odrediti projektom.

Drvena grada i materijal za izradu nosivih konstrukcija oplate mora biti
kvalitetan. Drvena grada mora biti suha, zdrava i posjeCena zimi.

5. BETONSKI I ARMIRANOBETONSKI RADOVI

Kod izvedbe betonskih i armiranobetonskih radova potrebno je u svemu se
pridrzavati postojecih propisa i normi, statickog racuna i Tehnickog propisa za
betonske konstrukcije (NN 139/09, 14/10, 125/10 i 136/12).

I. OPCE ODREDBE

Ovim Programom kontrole i osiguranja kvalitete betonske konstrukcije u okviru
ispunjavanja bitnih zahtjeva za gradevinu, propisana su tehnicka svojstva za
betonske konstrukcije, izvodenje radova na izradi, uporabljivosti, odrzavanju te
tehnicka svojstva i drugi zahtjevi za gradevne proizvode namijenjene ugradnji u
betonsku konstrukciju. Betonska konstrukcija je dio gradevnog sklopa gradevine.
S obzirom na nacin armiranja betonska konstrukcija je od armiranog betona (u
daljnjem tekstu: armirana betonska konstrukcija) a s obzirom na tezinu betona
betonska konstrukcija je s obicnim betonom.
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Gradevni proizvodi na koje se primjenjuje Propis jesu:

- cement,

- agregat,

- dodatak betonu,

- voda,

- beton,

- Celik za armiranje,
- armatura,

Beton je gradevni proizvod sastavljen od cementa, agregata, dodatka betonu i
vode. Armatura je gradevni proizvod sastavljen od Celika za armiranje. Betonska
konstrukcija i gradevni proizvodi na koje se primjenjuje Propis moraju imati
tehnicka svojstva i ispunjavati druge zahtjeve propisane Propisom.

I1. TEHNICKA SVOJSTVA BETONSKE KONSTRUKCIJE

Tehnicka svojstva betonske konstrukcije su takva da se tijekom trajanja
gradevine uz propisano, odnosno projektom odredeno izvodenje radova na izradi
betonske konstrukcije i odrzavanju betonske konstrukcije, ona podnosi sve
utjecaje uobiCajene uporabe i utjecaje okoliSa, tako da tijekom gradenja i
uporabe predvidiva djelovanja na gradevinu ne mogu prouzrociti: ruSenje
gradevine ili njezinog dijela, deformacije nedopusStena stupnja, oStecenja
gradevnog sklopa ili opreme zbog deformacije betonske konstrukcije,
nerazmjerno velika oStecenja gradevine ili njezinog dijela u odnosu na uzrok zbog
kojih su nastala. Tehnicka svojstva betonske konstrukcije su takva da je u slucaju
pozara ocuvana nosivost konstrukcije ili njezinog dijela tijekom odredenog
vremena propisanog posebnim propisom. Betonska konstrukcija ima tehnicka
svojstva propisana c¢lankom 8. stavkom 1. i 2. Propisa, te gradevina ispunjava
bitni zahtjev mehaniCke otpornosti i stabilnosti te ima propisanu otpornost na
pozar. Tehnicka svojstva betonske konstrukcije su takva, da osim ispunjavanja
zahtjeva Propisa, su ispunjeni i zahtjevi posebnih propisa kojima se ureduje
ispunjavanje drugih bitnih zahtjeva za gradevinu.
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III. GRADEVNI PROIZVODI ZA BETONSKE KONSTRUKCIJE

Betoni do ukljuCivo razreda tlacne Ccvrstoce C16/20 namijenjeni izradi
nearmiranih elemenata na mjestu proizvodnje betona, za koje je specificiran
samo razred tlacne CvrstoCe (marka betona), mogu se pri uporabi najvece frakcije
agregata 16 do 32 mm smatrati betonima normiranog zadanog sastava i
proizvoditi s cementom tipa CEM I ili CEM II, razreda CvrstoCe cementa 32,5
prema normi HRN EN 197-1, s najmanjim kolicinama cementa prema tablici

Koli¢ina cementa razreda CvrstoCe 32,5 za pojedine razrede tlacne cvrstoce
betona

Razred tlacne CvrstoCe betona Najmanja koli¢ina cementa (kg/m3)
C8/10 220
C12/15 260
Cl16/20 300

Kolic¢inu cementa iz tablice Priloga treba povecati za:

- 10 % ako je najkrupnija frakcija u mjeSavini agregata 8 do 16 mm
- 20 % ako je najkrupnija frakcija u mjeSavini agregata 4 do 8 mm
- 20 % ako se ugraduje beton tekuce konzistencije.

Za cement razreda CvrstoCe 42,5 koli¢ina cementa iz tablice moze se smanjiti za
10%. Zbog opasnosti od korozije armature u betonske konstrukcije izlozene
agresivnom okoliSu razreda XC (osim razreda XC1), XD i XS odredenom prema
normi HRN EN 206-1, nije dopuStena ugradnja betona koji sadrze cemente vrste
CEM III/C te glavnog tipa CEM IV i CEM V prema normi HRN EN 197-1. Kriterije
vodonepropusnosti betona treba uvjetovati projektom betonske konstrukcije,
ovisno o uvjetima njezina koriStenja, a vodonepropusnost ispitivati prema HRN
EN 12390-8.

Oznacavanje betona

Projektirani beton treba na otpremnici biti oznacen prema HRN EN 206-1, pri
cemu oznaka mora obvezno sadrzavati poziv na tu normu i razred tlacne ¢vrstoce,
te podatke o ostalim svojstvima (kao Sto su: grani¢ne vrijednosti sastava ili
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razred otpornosti prema razredima izlozenosti, najveCe nazivno zrno agregata,
gustoca, konzistencija i dr.) kada su ta svojstva uvjetovana projektom betonske
konstrukcije. Betoni zadanog sastava i normiranog zadanog sastava umjesto
razredom tlacne CvrstocCe u otpremnici trebaju biti oznaCeni tipom i koli¢inom
cementa u m3 ugradenog betona, te podacima o ostalim svojstvima kada su ta
svojstva uvjetovana projektom betonske konstrukcije.

Tablica: Marka betona prema PBAB i odgovarajuci razredi tlacne ¢vrstoCe betona
prema normi HRN EN 206-1

Marka betona (MB) 15 20 30 40 50 60

Razredi tlacne€vrstoce C12/15 C16/20 C25/30 C30/37 C40/50 C50/60
Tablica: Razredi izloZzenosti i razredi najmanjih tlacnih ¢vrstoca betona
Ispitivanje betona

Uzimanje uzoraka, priprema ispitnih uzoraka i ispitivanje svojstava svjezeg
betona provodi se prema normama niza HRN EN 12350, a ispitivanje svojstava
oCvrsnulog betona prema normama niza HRN EN 12390. Uzimanje uzoraka,
priprema ispitnih uzoraka i ispitivanje otpornosti betona na smrzavanje provodi
se prema normi HRN U.M1.016.

Kada se betonara nalazi na gradiliStu, pri uzimanju uzoraka i potvrdivanju
sukladnosti betona, u gradiliSnoj dokumentaciji i ostaloj dokumentaciji
ispitivanja navodi se obvezno oznaka pojedinacnog elementa betonske
konstrukcije i mjesta u elementu betonske konstrukcije na kojem je ugraden
beton iz kojeg je uzorak uzet.

Gradenije
Pri ugradnji betona treba odgovarajuce primijeniti pravila:

- pojedinosti koje se odnose na ugradnju betona,

- pojedinosti koje se odnose na sastavne materijale od kojih se beton
proizvodi te norme kojima se potvrduje sukladnost tih proizvoda,

- pojedinosti koje se odnose na uporabu i odrzavanje, dane projektom
betonske konstrukcije i/ili tehnicCkom uputom za ugradnju i uporabu.

46



Investitor: DRZAVNI HIDROMETEOROLOSKI ZAVOD, Ravnice 48, 10 000 Zagreb, OIB: 74660437164
Gradevina: IZGRADNJA CISTERNE ZA VODU I PRODUZETAK POTPORNOG ZIDA

Lokacija gradevine: k.C.br. 8711/2, k.o. Sveti Juraj (neposredno uz planinarski dom ZaviZzan)

Oznaka projekta: 03-22-GP

Zajednicka oznaka projekta: 03-22-GP

Razina obrade: GLAVNI PROJEKT

Strukovna odrednica projekta: GRADEVINSKI PROJEKT

Datum: travanj 2022.

ARMATURA, CELIK ZA ARMIRANIJE
Podrucje primjene

Armaturajeizradena od Celika za armiranje i proizvedena u centralnoj armiracnici
(tvornici armature) ili u armiracnici na gradiliStu. Tehnicka svojstva i drugi
zahtjevi, te dokazivanje uporabljivosti armature izradene prema projektu
betonske konstrukcije odreduje se odnosno provodi u skladu s tim projektom.
Tehnicka svojstva i drugi zahtjevi, te potvrdivanje sukladnosti armature
proizvedene prema tehnickoj specifikaciji (normi ili tehnickom dopustenju)
odreduje se odnosno provodi prema toj specifikaciji. Za celik za armiranje
primjenjuju se norme nHRN EN 10080-1 Celik za armiranje betona — Zavarljivi
armaturni Celik — 1. dio: Opci zahtjevi (prEN 10080-1:1999), nHRN EN 10080-2
Celik za armiranje betona — Zavarljivi armaturni Celik — 2. dio: Tehni¢ki uvjeti
isporuke Celika razreda A (prEN 10080-2:1999), nHRNEN 10080-3 Celik za
armiranje betona — Zavarljivi armaturni Celik — 3. dio: Tehnicki uvjeti isporuke
Celika razreda B (prEN 10080-3:1999), nHRN EN 10080-4 Celik za armiranje
betona — Zavarljivi armaturni Celik — 4. dio: Tehnicki uvjetiisporuke Celika razreda
C (prEN 10080-4:1999), nHRN EN 10080- 5 Celik za armiranje betona — Zavarljivi
armaturni Celik — 5. dio: Tehnicki uvjeti isporuke zavarenih armaturnih mreza
(prEN 10080-5:1999), nHRN EN 10080-6 Celik za armiranje betona — Zavarljivi
armaturni Celik — 6. dio: Tehnicki uvjeti isporuke zavarenih reSetki za gredice
(prEN 10080-6:1999).

Oznacavanje

Armatura proizvedena prema tehnickoj specifikaciji oznaCava na otpremnici i na
oznaci prema odredbama te specifikacije. Oznaka mora obvezno sadrzavati
upucivanje na tu specifikaciju, a u skladu s posebnim propisom. Celik za armiranje
oznacava se na otpremnici i na oznaci prema normama niza nHRN EN 10080, a u
skladu s nHRN CR 10260, normama HRN EN 10027-1:1999, HRN EN 10027-2:1999 i
HRN EN 10020:1999. Oznaka mora obvezno sadrzavati upucivanje na tu normu, a
u skladu s posebnim propisom.
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Ispitivanje

Uzimanje uzoraka, priprema ispitnih uzoraka i ispitivanje svojstava Celika za
armiranje, provodi se prema normama nizova nHRN EN 10080, odnosno nHRN
EN 10138, i prema normama niza HRN EN ISO 15630 i prema normi HRN EN 10002-
1. Ako je armatura sklop Celika za armiranje i drugog Celicnog proizvoda (celi¢ni
lim, Celi¢ni profil, Celicna cijev i sl.) uzimanje uzoraka i priprema ispitnih uzoraka
za mehanicka ispitivanja tih Celicnih proizvoda provodi se prema normi HRN EN
ISO 377.

Gradenje, izrada i proizvodnja armature

Pri ugradnji armature treba odgovarajuce primijeniti pravila odredena Prilogom
»J«Propisa, te:

- pojedinosti koje se odnose na ugradnju armature,

- pojedinosti koje se odnose na sastavne materijale od kojih se armaturaizraduje
te norme kojima se potvrduje sukladnost tih proizvoda,

- pojedinosti koje se odnose na uporabu i odrzavanije, dane projektom betonske
konstrukcije i/ili tehnickom uputom za ugradnju i uporabu.

B.5.2. Priizradi ili proizvodnji armature treba posStivati pravila armiranja prema
Prilogu »H«Propisa i priznatim tehnickim pravilima na koje taj Prilog upucuje,
odnosno prema Prilogu »I«Propisa i normama na koje taj Prilog upucuje.
Armatura od Celika za armiranje ima nastavke u obliku preklopa, zavara ili
mehanickog spoja. Preklopi se izvode prema odredbama priznatim tehnickim
pravilima iz Priloga H Propisa odnosno prema normi HRN ENV 1992-1-1:2004.
Zavari se izvode prema odredbama norme HRN ENV 1992-1-1-:2004 i norme prEN
ISO 17660:2000. Ispitivanje zavarenih spojeva provodi se u skladu s odredbama
odgovarajucih norma. Ispitivanje postupaka zavarivanja i osposobljenosti
zavarivaca rabi se norma prEN ISO 17660 ili normi HRN EN 287-1. Mehanicki
spojevi se proizvode i potvrduje im se sukladnost prema tehnickoj specifikaciji ili
seizraduju prema projektu betonske konstrukcije.
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Kontrola armature prije betoniranja

Armatura izradena prema projektu betonske konstrukcije, smije se ugraditi u
betonsku konstrukciju ako je sukladnost Celika, zavara, mehanickih spojeva,
potvrdena ili ispitana na nacin odreden Prilogom. Armatura proizvedena prema
tehnickoj specifikaciji za koju je sukladnost potvrdena na nacin odreden
Prilogom, smije se ugraditi u betonsku konstrukciju ako ispunjava zahtjeve
projekta te betonske konstrukcije.

B.6.3. Prije ugradnje armature provode se odgovarajuCe nadzorne radnje
odredene normom HRN ENV 13670-1, te druge kontrolne radnje odredene
Prilogom »J«Propisa.

CEMENT
Podrucje primjene i drugi zahtjevi

Tehnicka svojstva i drugi zahtjevi, te potvrdivanje sukladnosti cementa, odreduje
se odnosno provodi, ovisno o vrsti cementa, prema Tehnickom propisu za cement
za betonske konstrukcije (»Narodne novine« br. 64/05.), odredbama Propisa te u
skladu s odredbama posebnog propisa. Tehnicka svojstva cementa specificiraju
se u projektu betonske konstrukcije.

Kontrola cementa prije proizvodnje betona

Kontrola cementa provodi se u centralnoj betonari (tvornici betona), i u betonari
na gradiliStu prema normi HRN EN 206-1. Kasnija ispitivanija, u slucaju sumnije,
provode se odgovarajucom primjenom normi Tehnickog propisa za cement za
betonske konstrukcije.

AGREGAT
Podrucje primjene

TehniCka svojstva i drugi zahtjevi, te potvrdivanje sukladnosti agregata odreduje
se odnosno provodi, ovisno o vrsti agregata, prema normama: HRN EN
12620:2003 Agregati za beton (EN 12620:2002) i HRN EN 13055-1:2003 Lagani
agregati — 1. dio: Lagani agregati za beton, mort i mort za zalijevanje (EN 13055-
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1:2002), normama na koje one upucuju i odredbama ovoga Priloga, te u skladu s
odredbama posebnog propisa.

Agregat i punila s gustocom zrna vecom od 2000 kg/m3 i lagani agregat i lagana
punila s gustocom zrna ne vecom od 2000 kg/m3 ili nasipnom gustocom ne
vecom od 1200 kg/m3 su dobiveni preradom prirodnih, industrijski proizvedenih
ili recikliranih materijala i mjeSavina tih agregata u pogonima za proizvodnju
agregata.

Specificirana svojstva, potvrdivanje sukladnosti i oznacCavanje
Specificirana svojstva

Tehnicka svojstva agregata za beton moraju ispunjavati, ovisno o podrijetlu
agregata, opCe i posebne zahtjeve bitne za krajnju namjenu u betonu i moraju
biti specificirana prema normi HRN EN 12620, normama na koje te norme upucuju
i odredbama Priloga.

Granulometrijski sastav frakcije agregata d/D (frakcija agregata odredena
uporabom para sita iz osnovnog niza), ispituje se prema normi HRN EN 933-1i
mora zadovoljavati razrede prema HRN EN 12620:

a) sitni agregat:

— D41id=0razred GF851 CPili MP odnosno CFili MF

b) krupni agregat:

- D/d2ili D11,2 razred GC85/20

- D/d>21D>11,2 razred GC90/15

- razred dopusStenog odstupanja na situ srednje velic¢ine D/1,4: GT15
¢) nefrakcionirani agregat:

- D451 d=0 razred GA9O0.

Granulometrijski sastav punila ispituje se prema normi HRN EN 933-10 i mora
zadovoljavati uvjete prema normi HRN EN 12620.

50



Investitor: DRZAVNI HIDROMETEOROLOSKI ZAVOD, Ravnice 48, 10 000 Zagreb, OIB: 74660437164
Gradevina: IZGRADNJA CISTERNE ZA VODU I PRODUZETAK POTPORNOG ZIDA

Lokacija gradevine: k.C.br. 8711/2, k.o. Sveti Juraj (neposredno uz planinarski dom ZaviZzan)

Oznaka projekta: 03-22-GP

Zajednicka oznaka projekta: 03-22-GP

Razina obrade: GLAVNI PROJEKT

Strukovna odrednica projekta: GRADEVINSKI PROJEKT

Datum: travanj 2022.

Sadrzaj sitnih Cestica ispituje se prema normi HRN EN 933-1i mora zadovoljavati
razrede prema normi HRN EN 12620:

a) sitni agregat:

- 3 za prirodni i mijeSani

- f10 za drobljeni

b) krupni agregat: f1,5

c) nefrakcionirani agregat: f3

Ako je sadrzaj sitnih cestica veci od 3%, njihova kvaliteta procjenjuje se
odredivanjem ekvivalenta pijeska (SE) prema HRN EN 933-8 i ispitivanjem
metilenskim modrilom (MB) prema HRN EN 933-9.

Oblik zrna krupnog agregata (SI) odreduje se prema normi HRN EN 12620
razredom indeksa oblika ispitanog prema normi HRN EN 933-4 do najvise:

— SI40 za betone do ukljucivo razreda tlacne ¢vrstoce C12/15 prema normi HRN
EN 206-1

— SI20 za ostale betone.

Otpornost na drobljenje krupnog agregata (LA) ispitana prema normi HRN EN
1097-2 mora zadovoljavati razrede prema normi HRN EN 12620 odabrane ovisno
o krajnjoj uporabi betona do najvise:

- LA35 za betone op€e namjene,
— LA30 za betone razreda izlozenosti XF1 do XF4 prema HRN EN 206-1.

Sadrzaj sulfata topivog u kiselini (AS) ispituje se prema normi HRN EN 1744-1i
mora zadovoljavati razrede prema HRN EN 12620:

— ASO,2 za sve agregate osim zrakom hladene zgure,
— AS1,0 za zrakom hladenu zguru.

Sadrzaj ukupnog sumpora ispituje se prema normi HRN EN 1744-1 i ne smije biti
veCi od:
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— 1% za sve agregate osim zrakom hladene zgure,
— 2% za zrakom hladenu zguru.

Iznimno ako u agregatu ima pirotina, nestabilne forme Zeljeznog sulfida FeS, tada
ukupni sadrzaj sumpora ne smije biti veci od 0,1%.

Sadrzaj klorida izrazenih kao klorid ioni (Cl-) ispituju se prema normi HRN EN
1744-11 ne smije biti veci od:

- 0,15% za neramirani beton,
- 0,06% za armirani beton i
- 0,03% za prednapeti beton.

Gustoca zrna i upijanje vode ispituje se prema normi HRN EN 1097-6, a nasipna
gustoca ispituje se prema normi HRN EN 1097-3 i mora zadovoljavati projektne
zahtjeve ili zahtjeve narucitelja i kupca. Agregat za beton ne smije sadrzavati
sastojke koji utjeCu na brzinu vezanja i oCvrScivanja betona (organske tvari,
SecCer, lake Cestice itd), a njihovo prisustvo se ispituje prema normi HRN EN 1744-
1. MineraloSko petrografski sastav agregataispituje se prema normi HRN EN 932-
3 i mora zadovoljavati projektne zahtjeve ili zahtjeve narucitelja.

Otpornost na smrzavanje krupnog agregata (F ili MS) ispituje se prema normi
HRN EN 1367-1ili HRN EN 1367-2 i mora zadovoljavati razrede prema HRN EN
12620 odabrane ovisno o krajnjoj uporabi betona:

— FNR ili MSNR za betone u suhom okruzeniju,
— F2ili MS25 za betone razreda izlozenosti XF1 i XF3 prema HRN EN 206-1,
— F1ili MS18 za betone razreda izlozenosti XF2 i XF4 prema HRN EN 206-1.

Za betone izloZzene povrSinskoj abraziji, otpornost na abraziju (AAV) ispituje se
prema normi HRN EN 1097-8 i mora zadovoljavati odabrani razred prema normi
HRN EN 12620 u zavisnosti od izloZzenosti abraziji, a ne smije biti veca od AAV20.
Kada agregat primijenjen u betonu koji je izlozen vlazi sadrzi potencijalno
alkalno-reaktivne sastojke s mogucnoScu reakcije s alkalijima (Na20 i K20
porijeklom iz cementa ili drugog izvora), treba provesti daljnja ispitivanja i
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poduzeti pouzdano utvrdene mjere sprjeCavanija alkalno-silikatne reakcije prema
IzvjeStaju CEN CR 1901. Sadrzaj Skoljaka (SC) u krupnom agregatu za beton
ispituje se prema normi HRN EN 933-7 i mora zadovoljavati razred SC10 prema
normi HRN EN 12620. Za betone s posebnim zahtjevima i u posebnim uvjetima,
skupljanje agregata za beton uslijed suSenja ispituje se prema normi HRN EN
1367-4 i ne smije biti vece od 0,075%. Agregat za beton proizveden iz zrakom
hladene zgure ne smije sadrzavati raspadnutog dikalcijevog silikata i
raspadnutog Zeljeza, a njihovo prisustvo se ispituje prema normi HRN EN 1744-1.
Tehnicka svojstva laganog agregata za beton moraju, ovisno o podrijetlu
agregata, zadovoljavati opCe i posebne zahtjeve bitne za krajnju namjenu u
betonu i moraju se specificirati prema normi HRN EN 13055-1:2003, normama na
koje te norme upucuju i odredbama Priloga.

Potvrdivanje sukladnosti

Potvrdivanje sukladnosti agregata za beton provodi se prema odredbama
Dodatka za norme HRN EN 12620 i odredbama posebnog propisa ako Prilogom
nije drugacije odredeno.

Potvrdivanje sukladnosti laganog agregata za beton provodi se prema
odredbama Dodatka za norme HRN EN 13055-1 te odredbama Priloga i posebnog
propisa.

Ucestalost pojedinihispitivanja mora biti u skladu s tablicama D.1do D.3, a ostala
svojstva agregata za beton (kao Sto su alkalno-silikatna reaktivnost, sadrzaj
opasnih tvari koje zracCe, oslobadaju teSke metale itd.) ispituju se na zahtjevili u
slucaju sumnje.

Postignuti rezultati ispitivanja svakog svojstva agregata za beton svrstavaju se
u razrede ili daju opisno prema normi HRN EN 12620.

Uzorke za ispitivanje uzimaju proizvodac agregat za beton i ovlaStena pravna
osoba na nacin utvrden Prilogom.

Broj uzoraka jedne frakcije agregata za beton ovisi o ukupnoj godiSnjoj
proizvodniji agregata i iznosi:
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a) do 50.000 tona ukupno proizvedenog agregata, najmanje jedan uzorak svaka
dva mjeseca,

b) viSe od 50.000 tona ukupno proizvedenog agregata, najmanje jedan uzorak
mjesecno.

O uzimanju uzoraka za ispitivanje sastavlja se zapisnik koji potpisuju
predstavnici proizvodaca i ovlaStene pravne osobe. Zapisnik o uzimanju uzoraka
mora sadrzavati sljedecCe podatke:

- ime i sjediSte proizvodaca agregata za beton,
- vrstu agregata i broj uzoraka i
- mjesto i datum uzimanja uzoraka.

ProizvodaC agregata za beton uzima jednom dnevno uzorke svake frakcije
agregata iz proizvodnje i ispituje svojstva . Rezultate ispitivanja proizvodac
zapisuje u kontrolnim knjigama, koje potpisuje predstavnik proizvodaca i
ovjerava predstavnik ovlaStene pravne osobe, kao dio unutarnje kontrole
proizvodnije.

Rezultati ispitivanja svake frakcije agregata za beton obraduju se statisticki.

Rezultate ispitivanja iz proizvodnje statistiCki obraduje proizvodac, a rezultate
ispitivanja ovlastene pravne osobe statistiCcki obraduje ta osoba. Rezultati
ispitivanja statisticki se obraduju.

Ako rezultati ispitivanja uzoraka frakcije agregata za beton zadovoljavaju
specifikacije iz Priloga, ovlaStena pravna osoba izdaje izvjeStaje o ispitivanjima
koje je provela i certifikat sukladnosti agregata za beton. Za sve ispitane frakcije
agregata izdaje se zajednicki certifikat sukladnosti koji vazi Sest mjeseci.

IzvjeStaj o ispitivanju agregata za beton sadrzi sljedece podatke:

- podatke o agregatu za beton ukljucivo identifikacijsku oznaku,

- podatke o proizvodacu,

- ime, sjediSte, evidencijski broj i oznaku ovlaStenja ovlaStene pravne osobe
koja je provela ispitivanje,

- datum uzimanja uzoraka,

- podatke o razdoblju u kojem je ispitivanje provedeno,
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- referencijsku oznaku normi kojima su provedena ispitivanija,
- rezultate ispitivanija,
- brojizvjeStaja o ispitivanju.

OvlaStena pravna osoba mora Cuvati po jedan primjerak izdanog izvjeStaja o
ispitivanju najmanije tri godine od izdavanja, a proizvodac trajno.

Oznacavanje agregata

Agregat za beton oznaCava se na otpremnici i na pakovini prema normi HRN EN
12620. Oznaka mora obvezno sadrzavati upucivanje na tu normu, a u skladu s
posebnim propisom. Lagani agregat za beton oznaCava se na otpremnici i na
pakovini prema normi HRN EN 13055-1. Oznaka mora obvezno sadrzavati
upucivanje na tu normu, a u skladu s posebnim propisom.

Ispitivanje agregata

Ispitivanje svojstava, ovisno o vrsti agregata za beton i laganog agregata za
beton, provodi se prema normama niza HRN EN 932, HRN EN 933, HRN EN 1097,
HRN EN 1367 i HRN EN 1744, i odredbama Priloga. Uzimanje i priprema uzoraka
za ispitivanje svojstava, ovisno o vrsti agregata za beton i laganog agregata za
beton, provodi se prema normama niza HRN EN 932, HRN EN 933, HRN EN 1097,
HRN EN 13671 HRN EN 1744, 1 odredbama Priloga.

Kontrola agregata prije proizvodnje betona

Kontrola agregata provodi se u centralnoj betonari (tvornici betona), i u betonari
na gradilisStu prema normi HRN EN 206-1.

Odrzavanje svojstava agregata

ProizvodacC i distributer agregata te proizvodaC betona duzni su poduzeti
odgovarajue mjere u cilju odrzavanja svojstava agregata tijekom rukovanija,
prijevoza, pretovara i skladiStenja prema Dodatku H norme HRN EN 12620,
odnosno Dodatku F norme HRN EN 13055-1.

VODA

Podrucje primjene
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Tehnicka svojstva i drugi zahtjevi, te potvrdivanje prikladnosti vode odreduju se
odnosno provodi prema normi HRN EN 1008:2002Voda za pripremu betona -
Specifikacije za uzorkovanje, ispitivanje i potvrdivanje prikladnosti vode,
ukljuCujuci vodu za pranje iz instalacija za otpadnu vodu u industriji betona kao
vode za pripremu betona (EN 1008:2002), normama na koje ta norma upucuje i
odredbama Priloga.

Specificirana svojstva i potvrdivanje prikladnosti sukladnosti
Specificirana svojstva

Tehnicka svojstva vode za primjenu u betonu moraju ispunjavati opée i posebne
zahtjeve bitne za svojstva betona i moraju se specificirati prema normi HRN EN
1008, normama na koje ta norma upucuje i odredbama Priloga.

Tehnicka svojstva vode specificiraju se u projektu betonske konstrukcije.
Potvrdivanje prikladnosti

Potvrdivanje prikladnosti provodi se u skladu s odredbama norme HRN EN 1008,
i odredbama Priloga. Za pitku vodu iz vodovoda nije potrebno provoditi
potvrdivanje prikladnosti za pripremu. Morska i boCata voda nisu prikladne za
pripremu betona za armirane betonske konstrukcije i ne armirane betonske
konstrukcije s ugradenim metalnim dijelovima.

Ispitivanje

Ispitivanje sadrzaja i granicne koli¢ine Stetnih tvari u vodi i utjecaja tih voda na
svojstva svjezeg i ocvrsnutog betona provodi se i odreduje prema normi HRN EN
1008 i normama na koje ta norma upucuje, te odredbama Priloga. Ispitivanje
uporabivosti prikladnosti vode provodi se prije prve uporabe, te u slucaju kada
je doSlo do promjene u koncentraciji Stetnih tvari u vodi u slucaju kada postoji
sumnja da je doSlo do promjene u njenom sastavu.
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7. OSTALO

Programi kontrole i osiguranja kvalitete za izvodenje instalacija i ugradnju
opreme dani su u posebnim dijelovima ove tehnicke dokumentacije.

Kontrolu izvodenja radova prema projektu vrsi nadzorni organ i prema potrebi
(pozivu) projektant.

Ostale kontrole vrS8i nadzorni inzenjer, a to su:

- kontrola prema propisima o komunalnom redu tijekom gradenja

- kontrola glede dokumentacije na gradiliStu, prijave radova i drugih
obaveza

- kontrola zaStite na radu na gradiliStu

- druge kontrole sukladno propisima

Osiguranje kvalitete osim ovim projektom i prethodno navedenim ispitivanjima i
kontrolama osiguranja kvalitete obavlja se obaveznoi:

- ugovornim odredbama izmedu investitora i izvodaca

- koordinacijom izmedu investitora, nadzornog inzZenjera i izvodaca

- upisima u gradevinski dnevnik

- U slucaju potrebe dodatnim nacinima osiguranja kvalitete kao dodatnim
ispitivanjem, proracunom, misljenjima, elaboracijom, arbitrazom u sporu

itd.
Projektant:
HRVATSKA KOMORA INZENJERA GRADEVINARSTVA
Tomislay Bigndi¢
. . ag.ing.aedif. -
Senj, travanj 2022. eqi‘s&gnjergra&vin ' _di

Tomislav Biondi¢, mag3irgaedif.
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4) POPIS ZAKONA, PRAVILNIKA I NORMI UPOTREBLJENIH
PRILIKOM PROJEKTIRANIJA

Prostorno uredenje

Zakon o prostornom uredenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19)
Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uredenja i gradnje (NN
78/15, 118/18, 110/19)

Zakon o komori arhitekata i komorama inZenjera u graditeljstvu i
prostornom uredenju (NN 78/15, 114/18, 110/19)

Pravilnik o obveznom sadrzaju i opremanju projekata gradevina (NN 64/14,
41/15, 105/15, 61/16, 20/17, 118/19)

Gradnja

Zakon o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19).

Zakon o gradevnim proizvodima (NN 76/13, 30/14, 130/17, 39/19, 118/20)
Pravilnik o jednostavnim i drugim gradevinama i radovima (NN 112/17,
34/18, 36/19, 98/19, 31/20).

Pravilnik o obveznom sadrzaju i opremanju projekata gradevina (NN 64/14,
41/15, 105/15, 61/16, 20/17, 118/19).

Pravilnik o tehnickom pregledu gradevine (NN 46/18).

Komunalno gospodarstvo

Zakon o komunalnom gospodarstvu. (NN 68/18, 110/18, 32/20).

Tehnicki propisi

Nosiva konstrukcija

Tehnicki propis za gradevinske konstrukcije (NN 17/17).
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Obvezni odnosi u graditeljstvu

- Zakon o obveznim odnosima (NN 35/05, 41/08, 125/11, 78/15, 29/18, 126/21).
- Zakon o komori arhitekata i inzenjera u graditeljstvu i prostornom
uredenju (NN 78/15, 114/18, 110/19).

Opca sigurnost proizvoda
- Zakon o opcoj sigurnosti proizvoda (NN 30/09, 139/10, 14/14, 32/19).
Zastita okolisa

- Nacionalni plan djelovanja na okolis (NN 46/02).

- Zakon o zastiti okolisa (NN 80/13, 153/13, 78/15, 12/18, 118/18).

- Nacionalna strategija zaStite okolisa (NN 46/02).

- Pravilnik o katalogu otpada (NN 90/15).

- Pravilnik o gospodarenju otpadom (NN 23/14, 51/14, 121/15, 132/15).

- Uredba o procjeni utjecaja zahvata na okoliS (NN 61/14, 3/17).

- Uredba o gospodarenju komunalnim otpadom (NN 50/17, 84/19, 14/20,
31/21).

Zastita prirode

- Zakon o zastiti prirode (NN 80/13, 15/18, 14/19, 127/19).
- Uredba o ekoloSkoj mrezi i nadleznostima javnih ustanova za upravljanje
podrucjima ekoloSke mreze ( NN 80/19)

Zastita od pozara

- Zakon o zaStiti od pozara (NN 92/10).

- Pravilnik o izradi procjene ugrozenosti od pozara i tehnoloSke eksplozije
(NN 35/94, 110/05, 28/10).

- Pravilnik o planu zaStite od pozara (NN 51/12).

- Pravilnik o zahvatima u prostoru u postupcima donoSenja procjene
utjecaja zahvata na okolis i utvrdivanja objedinjenih uvjeta zastite okoliSa
u kojima Ministarstvo unutarnjih poslova, odnosno nadlezna policijska
uprava ne sudjeluje u dijelu koji se odnosi na zastitu od pozara (NN 88/11).
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Investitor: DRZAVNI HIDROMETEOROLOSKI ZAVOD, Ravnice 48, 10 000 Zagreb, OIB: 74660437164
Gradevina: IZGRADNJA CISTERNE ZA VODU I PRODUZETAK POTPORNOG ZIDA

Lokacija gradevine: k.C.br. 8711/2, k.o. Sveti Juraj (neposredno uz planinarski dom ZaviZzan)

Oznaka projekta: 03-22-GP

Zajednicka oznaka projekta: 03-22-GP

Razina obrade: GLAVNI PROJEKT

Strukovna odrednica projekta: GRADEVINSKI PROJEKT

Datum: travanj 2022.

Pravilnik o zahvatima u prostoru u kojima tijelo nadlezno za zaStitu od
pozara ne sudjeluje u postupku izdavanja rjeSenja o uvjetima gradenija,
odnosno lokacijske dozvole (NN 115/11).

Pravilnik o razvrstavanju gradevina, gradevinskih dijelova i prostora u
kategoriji ugrozenosti o pozara (NN 62/94, 32/97).

Pravilnik o razvrstavanju gradevina u skupine po zahtjevnosti mjera
zastite od pozara (NN 56/12).

Pravilnik o sadrzaju opceqg akta iz podrucja zasStite od pozara(NN 116/11).
Pravilnik o sadrzaju elaborata zaStite od pozara(NN 51/12).

Pravilnik o uvjetima za vatrogasne pristupe(NN 35/94, 55/94-ispravak,
142/03).

Pravilnik o vatrogasnim aparatima (NN 101/11).

Pravilnik o hidrantskoj mrezi za gasSenje pozara (NN 8/06).

Pravilnik o sustavima za dojavu pozara(NN 56/99).

Pravilnik o provijeri ispravnosti stabilnih sustava zaStite od pozara (NN
44/12).

Pravilnik o ovlaStenjima za izradu elaborata zaStite od pozara (NN 141/11).
Pravilnik o provijeri tehnickih rjeSenja iz zaStite od pozara predvidenih u
glavnom projektu (NN 88/11).

Pravilnik o revidentima iz zaStite od pozara (NN 141/11).

Pravilnik 0 mjerama zastite od pozara kod gradenja (NN 141/11).

Pravilnik o otpornosti na pozar i drugim zahtjevima koje gradevine moraju
zadovoljiti u slucaju pozara (NN 29/13).

Priznata tehnicka pravila

Pravilnik o tehnickim normativima za sustave za odvodenje dima i
topline nastalih u pozaru.

Pravilnik o mjerama zaStite od pozara pri izvodenju radova zavarivanija,
rezanja, lemljenja i srodnih tehnika rada (NN 44/88).
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Investitor: DRZAVNI HIDROMETEOROLOSKI ZAVOD, Ravnice 48, 10 000 Zagreb, OIB: 74660437164
Gradevina: IZGRADNJA CISTERNE ZA VODU I PRODUZETAK POTPORNOG ZIDA

Lokacija gradevine: k.C.br. 8711/2, k.o. Sveti Juraj (neposredno uz planinarski dom ZaviZzan)

Oznaka projekta: 03-22-GP

Zajednicka oznaka projekta: 03-22-GP

Razina obrade: GLAVNI PROJEKT

Strukovna odrednica projekta: GRADEVINSKI PROJEKT

Datum: travanj 2022.

Zastita na radu

Zakon o zastiti na radu (NN 71/14, 118/14, 154/14, 94/18, 96/18).

Pravilnik o izradi procjene opasnosti (NN 48/97, 114/02, 126/03, 144/09).
Pravilnik o vrsti objekata namijenjenih za rad kod kojih inspekcija rada
sudjeluje u postupku izdavanja gradevnih dozvola i u tehnickim
pregledima izgradenih objekata (NN48/97).

Pravilnik o zastiti na radu za radne i pomocCne prostorije i prostore (NN
6/84, 114/07).

Pravilnik o sigurnosnim znakovima (NN 29/05).

Pravilnik o zaStiti na radu u gradevinarstvu (SL. list SFRJ 42/68, 45/68-
ispravak).

Pravilnik o zaStiti na radu na privremenim ili pokretnim gradilistima (NN
51/08).

Pravilnik o zaStiti na radu pri utovaru i istovaru tereta (NN 49/86).
Pravilnik o zastiti na radu pri ru¢nom prenoSenju tereta (NN 42/05).
Pravilnik o uporabi osobnih zastitnih sredstava (NN 39/06).

Pravilnik o sigurnosti i zdravlju pri uporabi radne opreme.

Pravilnik o zastiti na radu za mjesta rada (NN 29/13) (NN 21/08).
Pravilnik o poslovima s posebnim uvjetima rada (NN 5/84).

Pravilnik o listi strojeva i uredaja s povecanim opasnostima (NN 47/02).
Pravilnik o zastiti radnika od izloZzenosti buci na radu (NN 46/08) .
Pravilnik o zaStiti radnika od rizika zbog izlozenosti vibracijama na radu
(NN 155/08).

Pravilnik o sigurnosti i zdravlju pri radu s elektricnom energijom (NN
88/12) .

Pravilnik o granicnim vrijednostima izlozenosti opasnim tvarima pri radu i
o bioloskim grani¢nim vrijednostima (NN13/09).

Pravilnik o zaStiti radnika od rizika zbog izlaganja azbestu (NN 40/07).
Pravilnik o zaStiti na radu pri mehanickoj preradi i obradi drveta i slicnih
materijala (NN 49/86).

Pravilnik o pruzanju prve pomoci radnicima na radu (NN 56/83).
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Investitor: DRZAVNI HIDROMETEOROLOSKI ZAVOD, Ravnice 48, 10 000 Zagreb, OIB: 74660437164
Gradevina: IZGRADNJA CISTERNE ZA VODU I PRODUZETAK POTPORNOG ZIDA

Lokacija gradevine: k.C.br. 8711/2, k.o. Sveti Juraj (neposredno uz planinarski dom ZaviZzan)

Oznaka projekta: 03-22-GP

Zajednicka oznaka projekta: 03-22-GP

Razina obrade: GLAVNI PROJEKT

Strukovna odrednica projekta: GRADEVINSKI PROJEKT

Datum: travanj 2022.

Zastita od buke

- Zakon o zastiti od buke (NN 30/09, 55/13, 153/13, 41/16, 114/18, 14/21).

- Pravilnik o najvisim dopuStenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade
i borave (NN 145/04).

- Pravilnik o djelatnostima za koje je potrebno utvrditi provedbu mjera za
zastitu od buke (NN 91/07).

- Pravilnik o mjerama zastite od buke izvora na otvorenom prostoru (NN

156/08).
Projektant:
HRVATSKA KOMORA INZENJERA GRABEVINARSTVA
Tomislav Bigndi¢
ag.ing.aedif. a&;

/@Qil@gnjﬂgr inrha il

. . _ _ G 5037

Senj, travanj 2022. Tomislav Biondi¢, mag.ing.aedif.
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Investitor: DRZAVNI HIDROMETEOROLOSKI ZAVOD, Ravnice 48, 10 000 Zagreb, OIB: 74660437164
Gradevina: IZGRADNJA CISTERNE ZA VODU I PRODUZETAK POTPORNOG ZIDA

Lokacija gradevine: k.C.br. 8711/2, k.o. Sveti Juraj (neposredno uz planinarski dom ZaviZzan)

Oznaka projekta: 03-22-GP

Zajednicka oznaka projekta: 03-22-GP

Razina obrade: GLAVNI PROJEKT

Strukovna odrednica projekta: GRADEVINSKI PROJEKT

Datum: travanj 2022.

5) POSEBNI TEHNICKI UVJETI GRADNJE I GOSPODARENJA
OTPADOM

ZAHVATI KOJE 1ZVOPAC RADOVA MORA OBAVLIATI ZA VRIJEME IZVOPENJA
RADOVA, A U CILJU KONACNOG UREPENIJA OKOLISA GRADILISTA PO IZVEDENIM
RADOVIMA.

Za potrebe izvodenja radova i skladiStenja materijala i opreme Izvodac radova
mora formirati odgovarajuCe deponije i zatvorena skladiSta na gradevinskoj
Cestici. Na okolnim povrSinama ne smije se odlagati nikakav materijal iz iskopa
niti otpadni materijal. Prilikom izvodenja radova voditi racuna o postoje€im
podzemnim instalacijama HEP-a, HT-a, Vodovoda i kanalizacije i dr. na trasi
kanala.

Sve postojeCe gradevine, nadzemne i podzemne instalacije izvodac radova mora
na odgovarajuci nacin zasStititi od oSteCenja. Po zavrSetku radova privremena
zaStita se mora trajno ukloniti. Nakon zavrSetka izgradnje potrebno je izvrsiti
sanaciju okoliSa gradiliSta u skladu s projektom, i prema slijedecem:

- Ukloniti sve privremeno izgradene objekte koji su sluzili za skladiStenje
materijala, alata i opreme, kao i sve objekte koji su izgradeni i koriSteni za
smjeStaj i boravak ljudi, za potrebe vodenja gradiliSta, ishrane radnika,
garderobe i sl.

- Ukloniti sve privremene prikljucke gradilista na komunalne instalacije, kao
i privremene elektroenergetske prikljucke, te mjesto radova urediti,
ocCistiti i dovesti u stanje ispravnosti kakvo je bilo prije poCetka izvodenija
radova.

- Sve povrsSine koje su se koristile kao privremeni deponiji materijala, alata,
opreme i strojeva, kao i povrSine koje su oSteCene radi privremenog
deponiranja materijala iziskopa, potrebno je u potpunosti ocistitii sanirati
sva oStecenja nastala na tim povrSinama.
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Investitor: DRZAVNI HIDROMETEOROLOSKI ZAVOD, Ravnice 48, 10 000 Zagreb, OIB: 74660437164
Gradevina: IZGRADNJA CISTERNE ZA VODU I PRODUZETAK POTPORNOG ZIDA

Lokacija gradevine: k.C.br. 8711/2, k.o. Sveti Juraj (neposredno uz planinarski dom ZaviZzan)

Oznaka projekta: 03-22-GP

Zajednicka oznaka projekta: 03-22-GP

Razina obrade: GLAVNI PROJEKT

Strukovna odrednica projekta: GRADEVINSKI PROJEKT

Datum: travanj 2022.

NACIN ZBRINJAVANJIA GRADEVNOG OTPADA
Nacin zbrinjavanja gradevnog otpada mora biti u skladu s propisima o otpadu.
Osnovni propisi iz tog podrucja su:

- Zakon o odrzivom gospodarenju otpadom (NN 94/13, 73/17, 14/19, 98/19)
- Pravilnik o uvjetima za postupanje s otpadom (NN 123/97, 112/01).

Prema Zakonu o odrzivom gospodarenju otpadom gradevni otpad spada u inertni
otpad jer uopce ne sadrzi ili sadrzi malo tvari koje podlijezu fizikalnoj, kemijskoj
i bioloSkoj razgradnji pa ne ugrozavaju okolis.

Pravilnikom o vrstama otpada odredeno je da je proizvodac otpada Cija se
vrijedna sredstva mogu iskoristiti duzan otpad razvrstati na mjestu nastanka,
odvojeno skupljati po vrstama i osigurati uvjete skladiStenja za oCuvanje kakvoce
u svrhu ponovne obrade.

Pravilnik predvida sljedece moguce postupke s otpadom:

kemijsko

fizikalna obrada,
bioloSka obrada,
termicka obrada,
kondicioniranje otpada i
odlaganje otpada.

ok W=

Kemijsko - fizikalna obrada otpada je obrada kemijsko - fizikalnim metodama s
ciljem mijenjanja njegovih Kemijsko - fizikalnih, odnosno bioloSkih svojstava, a
moze biti: neutralizacija, talozenje, ekstrakcija, redukcija, oksidacija, dezinfekcija,
centrifugiranje, filtracija, sedimentacija, rezervna osmoza.

BioloSka obrada je obrada bioloSkim metodama s ciljem mijenjanja kemijskih,
fizikalnih, odnosno bioloskih svojstava, a moZze biti: aerobna i anaerobna
razgradnija.
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Investitor: DRZAVNI HIDROMETEOROLOSKI ZAVOD, Ravnice 48, 10 000 Zagreb, OIB: 74660437164
Gradevina: IZGRADNJA CISTERNE ZA VODU I PRODUZETAK POTPORNOG ZIDA

Lokacija gradevine: k.C.br. 8711/2, k.o. Sveti Juraj (neposredno uz planinarski dom ZaviZzan)

Oznaka projekta: 03-22-GP

Zajednicka oznaka projekta: 03-22-GP

Razina obrade: GLAVNI PROJEKT

Strukovna odrednica projekta: GRADEVINSKI PROJEKT

Datum: travanj 2022.

Termicka obrada je obrada termickim postupkom. Provodi se s ciljem mijenjanja
kemijskih, fizikalnih, odnosno bioloSkih svojstava, a moze biti: spaljivanje,
piroliza, isparavanje, destilacija, sinteriranje, zZarenje, taljenje, zataljivanje u
staklo.

Kondicioniranje otpada je priprema za odredeni nacin obrade ili odlaganja, a
moze biti: usitnjavanje, ovlazivanje, pakiranje, odvodnjavanje, otpraSivanje,
oCvrsCivanje te postupci kojima se smanjuje utjecaj Stetnih tvari koje sadrzi
otpad.

S gradevnim otpadom treba postupiti u skladu s Pravilnikom o uvjetima za
postupanje s otpadom.

Pravilnik predvida mogucu termicku obradu za sljedeci otpad: drvo, plastiku,
asfalt koji sadrzi katran i katran i proizvodi koji sadrze katran.

Kondicioniranjem se moze obraditi sljedeéi otpad: gradevinski materijali na bazi
azbesta, asfalt koji sadrzi katran, asfalt (bez katrana), katran i proizvodi koji
sadrze katran, izolacijski materijal koji sadrzi azbest i mijeSani gradevni otpad i
otpad od rusenja.

Najveci dio gradevnog otpada (prethodno obraden ili neobraden) moze se
odvesti u najblize javno odlagaliSte otpada: beton, cigle, ploCice i keramika,
gradevinski materijali na bazi gipsa, drvo, staklo, plastika, bakar, bronca, mjed,
aluminij, olovo, cink, zeljezo i Celik, kositar, mijeSani metali, kablovi, zemlja i
kamenje i ostali izolacijski materijali.

Ostaci poliesterskih materijala prilikom obrade cijevi moguce je mehanicki
reciklirati. Paljenje nije dozvoljeno.

Nakon zavrSetku radova gradiliSte treba ocistiti od otpadaka i suviSnog
materijala, postupiti prema iznesenom, a okolni dio terena dovesti u prvobitno
stanje najkasnije u roku od mjesec dana nakon izdavanja uporabne dozvole.

Sve privremene zgrade, postrojenja i slicno koje je izvoditelj radova postavio-—
izgradio u cilju izgradnje predmetnog objekta duzan je ukloniti.

65



Investitor: DRZAVNI HIDROMETEOROLOSKI ZAVOD, Ravnice 48, 10 000 Zagreb, OIB: 74660437164
Gradevina: IZGRADNJA CISTERNE ZA VODU I PRODUZETAK POTPORNOG ZIDA

Lokacija gradevine: k.C.br. 8711/2, k.o. Sveti Juraj (neposredno uz planinarski dom ZaviZzan)

Oznaka projekta: 03-22-GP

Zajednicka oznaka projekta: 03-22-GP

Razina obrade: GLAVNI PROJEKT

Strukovna odrednica projekta: GRADEVINSKI PROJEKT

Datum: travanj 2022.

Sve zemljane i druge povrSine terena koje su na bilo koji nacin degradirane
otpadnim materijalom kao posljedica izvodenja radova, izvoditelj radova je duzan
dovesti u stanje urednosti.

Ako gradenje objekta traje duze od jedne sezone potrebno je sav okolis na potezu
gdje su zavrSeni radovi oCistiti odnosno dovesti u stanje urednosti.

Nacin zbrinjavanja gradevnog otpada uskladiti s propisom o postupanju s
otpadom.

Sve uniSteno zelenilo—travnjake, raslinje i ostalo izvoditelj radova je duzan
dovesti u prvobitno stanje odnosno u stanje prema projektu uredenja okolisa.

Projektant:
HRVATSKA KOMORA INZENJERA GRABEVINARSTVA
Tomislav Bigndi¢
/ﬁmﬁ-ﬂ Z&Vs
/@Qil@gnjﬂgr inrha il
G 5037
Senj, travanj 2022. Tomislav Biondi¢, mag.ing.aedif.
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Investitor: DRZAVNI HIDROMETEOROLOSKI ZAVOD, Ravnice 48, 10 000 Zagreb, OIB: 74660437164
Gradevina: IZGRADNJA CISTERNE ZA VODU I PRODUZETAK POTPORNOG ZIDA

Lokacija gradevine: k.C.br. 8711/2, k.o. Sveti Juraj (neposredno uz planinarski dom ZaviZzan)

Oznaka projekta: 03-22-GP

Zajednicka oznaka projekta: 03-22-GP

Razina obrade: GLAVNI PROJEKT

Strukovna odrednica projekta: GRADEVINSKI PROJEKT

Datum: travanj 2022.

6) PRIKAZ TEHNICKIH MJERA ZASTITE NA RADU

Temeljem odredbi Zakona o zaStiti na radu (Narodne novine br. 71/14, 118/14,
154/14,94/18, 96/18) daje se prikaz tehnickih mjera i rjeSenja za primjenu
pravila zaStite na radu.
Primijenjeni propisi
- Zakon o zaStiti na radu (NN 71/14, 118/14, 154/14,94/18, 96/18)
- Zakon o zastiti od pozara (NN 92/10)
- Zakon o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19)
- Zakon o predmetima opce uporabe (NN 85/06,47/14,114/18)
- Zakon o zaStiti pucanstva od zaraznih bolesti (NN 79/07, 113/08, 43/09,
130/17,114/18, 47/20, 134//20 1 143/21)
- Zakon o zaStiti od buke (NN 30/09, 55/13, 153/13, 41/16, 114/18, 14/21)
- Pravilnik o zasStiti na radu za radne i pomocne prostorije i prostore
(NN,42/05, 113/06)

Pravila zaStite na radu

Pri izvodenju radova po ovoj projektnoj dokumentaciji IzvodacC je duzan
pridrzavati se svih osnovnih i posebnih pravila zaStite na radu Sto ih propisuju
zakon i zakonski propisi, a koji se odnose na gradevinarstvo i odgovarajucu vrstu
radova. Kod izvodenja zemljanih radova zaduzenje i odgovornost snosi izvodac
radova, te za svu Stetu koja bi mogla nastati tijekom izvodenja radova.

Prilikom iskopa kanala i gradevinskih jama treba posvetiti pozornost na
mogucnost obruSavanja zemlje (obavezno razupiranje svih iskopa), i na opasnost
od pada u dubinu (obavezno ogradivanje svih prijekopa).
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Opasnosti koji proizlaze iz procesa rada i nacin na koji se opasnosti otklanjanju

U vrijemeizvodenja radova mogu se pojaviti priizvodenju zemljanih radovai svih
ostalih radova koji se izvode pomocu gradevinskih strojeva i uredaja, te rada s
mehaniziranim i ru¢nim alatom.

Pri runom iskopu moraju se primjenjivati zaStitne mjere iz ¢lanka 10. Pravilnika
0 zaStiti na radu u gradevinarstvu:

- pri izvodenju zemljanih radova na dubini vecoj od 100 cm, moraju se
poduzeti zaStitne mjere protiv ruSenja zemljanih naslaga s bocnih stranai
protiv obruSavanja iskopanog materijala

- rucno otkopavanje zemlje mora se izvoditi odozgo nanize, a svako
potkopavanje je zabranjeno

Pri izvodenju zemljanih radova s mehanickim sredstvima (buldozer, bager....)
rukovanje strojevima smiju obavljati samo radnici koji su stru¢no obuceni za taj
posao i koji su upoznati s opasnostima koje im prijete pri radu.

Gradevinski strojevi i uredaji prije postavljanja na mjesto rada moraju biti
pregledani i provjereni.

Mehanizirani alat koji se koristi (pneumatski cekic .....) mora biti oblika i tezine
podeSenih za lako prenoSenje i rukovanje i pod otezanim uvjetima.

Kod Sirokog iskopa potrebno je voditi raCuna o nagibu bocnih strana da se
sprijeCi uruSavanje. Razupiranje nije potrebno ako su bocCne strane iskopa
uredene pod kutom unutrasnjeg trenja tla, niti pri etaznom kopanju do dubine
iskopa od 200 cm.

Prikaz tehnic¢kih mjera kod izvedbe radova

Izvoditelj radova mora za gradiliSte izraditi poseban elaborat zaStite u kojem uz
osnovne mijere zaStite mora biti obuhvaceno:

- gradiliSte mora biti osigurano od osoba koje nisu tamo zaposlene

- gradilisSte mora biti vidljivo oznaceno, opasna mjesta moraju biti vidljivo
oznacena i osigurana

- svi prijelazi viSi od 1,0 m’ moraju imati ogradu
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- potrebno je provesti osiguranje od udara elektricne energije. Svi alati i
razvodi struje moraju biti provjereni za sigurno rukovanije.

- strojevi, alati i materijal moraju biti zastiCeni od atmosferilija.

- ljestve moraju biti sigurne protiv prijeloma i klizanja, duzine min. 0,75 m
iznad ruba penjanja

- pri strojnom kopanju strojar mora voditi raCuna o pomocnim djelatnicima

- ako jeiskop viSi na mjestima gdje postoje instalacije: elektrika, vodovoda
ili drugih, radovi se obavljaju ru¢no i pod kontrolom stru¢ne osobe.

- odlaganje iskopanog materijala izvodi se jednu stranu rova, odmaknuto od
ruba rova minimalno 1,0m’

- stroj ne smije biti postavljen uz rub rova ili zasjeka ako je ugrozena
stabilnost terena

- kopanje Sahtova i jama mora biti obavljeno pod kontrolom stru¢ne osobe
uz provjeravanje eventualne prisutnosti Stetnih plinova

- Sirina rampi za prijenos materijala mora biti min. 0,60m’, a nagib najvise
40 %.

- kod rada na prometnim povrSinama i mjestima osigurati potrebnu
regulaciju prometa koju proizvodac radova prema svojem projektu.

- lakozapaljivi materijali deponiraju se izvan mogucih izvora topline

- na gradilistu je potrebno osigurati uvjete osobne higijene, osobnih
zastitnih sredstava, te smjestaj, prijevoz i prehranu radnika.

- na gradiliStu moraju biti osigurana sredstva za pruzanje neposredne prve
pomoci

- zabranjen je rad radnicima pod utjecajem alkohola i opojnih droga

- radna vozila moraju na javne prometne povrSine izlaziti potpuno cista i
oprana prije izlaza.

’

Projektant:

HRVATSKA KOMORA INZENJERA GRADEVINARSTVA

Tomislav Bigndi¢
ag.ing.aedif. a&;
eni ieggnier gradavinarstva Al
G 5037

Senj, ozujak 2022. Tomislav Biondi¢, mag.ing.aedif
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7) ISKAZ PROCIJENJENIH TROSKOVA GRADENJA

Vrijednost radova prema ovom projektu procjenjuje se na iznos od 480.000 kn.

Projektant:

HRVATSKA KOMORA INZENJERA GRADEVINARSTVA

Tomislay Bigndi¢
ag.ing.aedif. é -
in

/@Qil@gnjﬂgr ' _di
G 5037
Senj, travanj 2022. Tomislav Biondi¢, mag.ing.aedif
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3. STATICKI PRORACUN
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Sadrzaj
Ulazni podaci

Ulazni podaci - Konstrukcija,

Ulazni podaci - Optere¢enje

Rezultati

Staticki proracun

Dimenzioniranje (beton)

Ulazni podaci - Konstrukcija
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Datum: travanj 2022.
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Ploca / Zid
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Setovi numerickih podataka
Plo¢a / Zid (1-6)
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Ploca/Zid (Beton),
.C25/30 [ ]
2.c30/37 B

Setovi numeri¢kih podataka
Plo¢a / Zid (Beton) (1,2)

Nzlziv z [m] h [m]
Kota 0.00 0.00 1.00 Kora -2.80 -2.80 1.20
Kota -1.00 -1.00 1.00 Kota -4.00 -4.00 0.75
Kota -2.00 -2.00 0.80 Kota -4.75 -4.75
No Naziv materijala E[kN/m2] u y[kN/m3] at[1/C] Em[kN/m2] um
1 C 30/37 3.300e+7| 0.20 25.00 1.000e-5 3.300e+7| 0.20
2 C 25/30 3.100e+7| 0.20 25.00 1.000e-5 3.100e+7| 0.20
Setovi plo¢a
No d[m] e[m] Materijal Tip prorac¢una Ortotropija E2[kN/m2] G[kN/m2] a
<1> 0.200 0.000 1 Tanka plo¢a Izotropna
<2> 0.250 0.000 1 Tanka plo¢a Izotropna
<3> 0.300 0.150 2 Tanka plo¢a Izotropna
<4> 0.200 0.100 1 Tanka plo¢a Izotropna
<5> 0.250 0.125 2 Tanka plo¢a Izotropna
<6> 0.300 0.000 2 Tanka plo¢a Izotropna
Set K,R1 | K,R2 | K,R3 |
| 1 | 1.000e+5| 1.000e+5 | 1.000e+5 |
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Set d [m]/Materijal y [kN/m?] P [m?] V [m3] m [T]
1[d=0.200 25.000 21.848 4.370 11.139
C 30/37
2[d=0.250 25.000 22.570 5.643 14.384
C 30/37
3[d=0.300 25.000 69.993 20.998 53.530
C 25/30
4d=0.200 25.000 81.774 16.355 41.693
C 30/37
5[d=0.250 25.000 29.496 7.374 18.799
C 25/30
6 [d=0.300 25.000 32.471 9.741 24.833
C 25/30
Ukupno: 258.15 64.480 164.38
Ma_terijal y [kN/m?3] P [m?] V [m3] m [T]
C 30/37 25.000 126.19 26.367 67.217 Ukupno: | __ 258.15]  64.480]  164.38]
C 25/30 25.000 131.96 38.113 97.162

Ulazni podaci - Optereéenje

Lista slucajeva opterecenja

LC Naziv pX [kN] pY [kN] pZ [kN]

1 Stalno (g) 0.00 0.00 -1553.15
2 Pritisak tla -637.46 -712.98 -1565.56
3 Pritisak vode -0.00 -0.00 -677.10
4 Komb.: 1.35xI+1.2xl1+1.5xI1l -764.95 -855.58 -4991.07
5 Komb.: 1+1.2xI1+1.5xI1l -764.95 -855.58 -4447.47
6 Komb.: 1.35xI+1.2x11+1.05xI1I -764.95 -855.58 -4686.38
7 Komb.: 1+1.2xI1+1.05xII1 -764.95 -855.58 -4142.77
8 Komb.: 1.35xI+1.5xI1 -0.00 -0.00 -3112.40
9 Komb.: 1.35xI+1.2xlI -764.95 -855.58 -3975.42
10 Komb.: I+1.5xIlI -0.00 -0.00 -2568.80
11 Komb.: I+1.2xI1 -764.95 -855.58 -3431.82
12 Komb.: 1.35xI 0.00 0.00 -2096.75
13 Komb.: | 0.00 0.00 -1553.15
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Investitor: DRZAVNI HIDROMETEOROLOSKI ZAVOD, Ravnice 48, 10 000 Zagreb, OIB: 74660437164
Gradevina: IZGRADNJA CISTERNE ZA VODU I PRODUZETAK POTPORNOG ZIDA

Lokacija gradevine: k.C.br. 8711/2, k.o. Sveti Juraj (neposredno uz planinarski dom Zavizan)

Oznaka projekta: 03-22-GP

Zajednicka oznaka projekta: 03-22-GP

Razina obrade: GLAVNI PROJEKT

Strukovna odrednica projekta: GRADEVINSKI PROJEKT

Datum: travanj 2022.

Opt. 2: Pritisak tla Povrsinsko opterecenje
2. Promjenljivo [ ]
B. Promjenljivo

4. Promjenljivo [ |
5. Promjenljivo [
6. Promjenljivo =
7. Promjenljivo |
8. Promjenljivo O
0. p=-25.00 kN/m? [l
10. Promjenljivo ]
13. p=-40.00 kN/m? [l

Ng = =-41.9 =41,
q=-2.10 9 =413\

,q=-25.58

Setovi numeri¢kih podataka
Povrsinsko opterec¢enje (2-10,13)
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Investitor: DRZAVNI HIDROMETEOROLOSKI ZAVOD, Ravnice 48, 10 000 Zagreb, OIB: 74660437164
Gradevina: IZGRADNJA CISTERNE ZA VODU I PRODUZETAK POTPORNOG ZIDA

Lokacija gradevine: k.C.br. 8711/2, k.o. Sveti Juraj (neposredno uz planinarski dom Zavizan)

Oznaka projekta: 03-22-GP

Zajednicka oznaka projekta: 03-22-GP

Razina obrade: GLAVNI PROJEKT

Strukovna odrednica projekta: GRADEVINSKI PROJEKT

Datum: travanj 2022.

Opt. 3: Pritisak vode

Povrsinsko opterecenj
1. p=-30.00 kN/m2[_]
1. Promjentjivo [l
2. Promjenljivo [

q =30.00~,q =-30.00

.

I

q= -30.00\(?& =30.00

q =-30.00~,q = -30.00

Setovi numeri¢kih podataka
Povrsinsko opterec¢enje (1,11,12)
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Investitor: DRZAVNI HIDROMETEOROLOSKI ZAVOD, Ravnice 48, 10 000 Zagreb, OIB: 74660437164
Gradevina: IZGRADNJA CISTERNE ZA VODU I PRODUZETAK POTPORNOG ZIDA

Lokacija gradevine: k.¢.br. 8711/2, k.o. Sveti Juraj (neposredno uz planinarski dom ZavizZan)

Oznaka projekta: 03-22-GP

Zajednicka oznaka projekta: 03-22-GP

Razina obrade: GLAVNI PROJEKT

Strukovna odrednica projekta: GRADEVINSKI PROJEKT

Datum: travanj 2022.

PRITISAK TLA - POTPORNI ZID

Naziv : Proraéun Faza- proraéun:1 -1
Geometrija konstrukcije Horizontalna komponenta Vertikalna komponenta
CuZina konstrukcije = 4,00 m Sveukupna sila = 75,47 kN/m Sveukupna sila = 0,00 kN/m
Dubinatefidta = 2,59 m Pomak teZista = 0,00 m
p— 0,00 10 0,00
1,00 1,00
2,00 2,00
3,00 3,00
4_00| ] | ] :—I}‘EA 4_00| ] | ] |
fpL Holoh g, o Hfgr g
[m] [kPa] [kPa]
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Investitor: DRZAVNI HIDROMETEOROLOSKI ZAVOD, Ravnice 48, 10 000 Zagreb, OIB: 74660437164
Gradevina: IZGRADNJA CISTERNE ZA VODU I PRODUZETAK POTPORNOG ZIDA
Lokacija gradevine: k.¢.br. 8711/2, k.o. Sveti Juraj (neposredno uz planinarski dom ZavizZan)

Oznaka projekta: 03-22-GP
Zajednicka oznaka projekta: 03-22-GP
Razina obrade: GLAVNI PROJEKT

Strukovna odrednica projekta: GRADEVINSKI PROJEKT

Datum: travanj 2022.

PRITISAK TLA - CISTERNA

Naziv : Proraéun Faza- proracun : 1 -1
Geometrija konstrukcije Horizontalna komponenta Vertikalna komponenta
DuZina konstrukcije = 4,75 m Sveukupna sila = 104,56 kN/m Sveukupna sila = 0,00 kN/m
DubinateZista = 3,09 m Pomak teZista = 0,00 m
— 0,00 10 0,00
1,00 1,00
2,00 2,00
3,00 3,00
4,00 4,00
1,93
T e e e e e |
§ bho ML [ I o000 Ldio ! [ I 0,10
[m] [kPa] [kPa]
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Investitor: DRZAVNI HIDROMETEOROLOSKI ZAVOD, Ravnice 48, 10 000 Zagreb, OIB: 74660437164
Gradevina: IZGRADNJA CISTERNE ZA VODU I PRODUZETAK POTPORNOG ZIDA

Lokacija gradevine: k.¢.br. 8711/2, k.o. Sveti Juraj (neposredno uz planinarski dom ZavizZan)

Oznaka projekta: 03-22-GP

Zajednicka oznaka projekta: 03-22-GP

Razina obrade: GLAVNI PROJEKT

Strukovna odrednica projekta: GRADEVINSKI PROJEKT

Datum: travanj 2022.

Staticki proracun
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Investitor: DRZAVNI HIDROMETEOROLOSKI ZAVOD, Ravnice 48, 10 000 Zagreb, OIB: 74660437164
Gradevina: IZGRADNJA CISTERNE ZA VODU I PRODUZETAK POTPORNOG ZIDA

Lokacija gradevine: k.¢.br. 8711/2, k.o. Sveti Juraj (neposredno uz planinarski dom ZavizZan)

Oznaka projekta: 03-22-GP

Zajednicka oznaka projekta: 03-22-GP

Razina obrade: GLAVNI PROJEKT

Strukovna odrednica projekta: GRADEVINSKI PROJEKT

Datum: travanj 2022.

Opt. 14: [Amv] 4-13

Nivo: Kota 4.75 [4.75 m]
Utjecaji u pov. leZaju: max o,tla= 143.76 / min o,tla= 16.00 kN/m?




OMETEOROLOSKI ZAVOD, Ravnice 48, 10 000 Zagreb, OIB: 74660437164

Investitor: DRZAVNI HIDR

Gradevina: IZGRADNJA CISTERNE ZA VODU I PRODUZETAK POTPORNOG ZIDA

Lokacija gradevine: k.¢.br. 8711/2, k.o. Sveti Juraj (neposredno uz planinarski dom ZavizZan)

Oznaka projekta: 03-22-GP

Zajednicka oznaka projekta: 03-22-GP
Razina obrade: GLAVNI PROJEKT

Strukovna odrednica projekta: GRADEVINSKI PROJEKT

Datum: travanj 2022.

b, tla [kN/m2]]|

00

0

30.55

61.10
91.65
122.20

L0

152.75

183.30

213.85

-13

Opt. 14: [Anv] 4

Nivo: Kota -4.00 [4.00 m]

0.00 kN/m*

213.84 / min o.tla=

Utjecaji u pov. leZaju: max o,tla




Investitor: DRZAVNI HIDROMETEOROLOSKI ZAVOD, Ravnice 48, 10 000 Zagreb, OIB: 74660437164
Gradevina: IZGRADNJA CISTERNE ZA VODU I PRODUZETAK POTPORNOG ZIDA

Lokacija gradevine: k.¢.br. 8711/2, k.o. Sveti Juraj (neposredno uz planinarski dom ZavizZan)

Oznaka projekta: 03-22-GP

Zajednicka oznaka projekta: 03-22-GP

Razina obrade: GLAVNI PROJEKT

Strukovna odrednica projekta: GRADEVINSKI PROJEKT

Datum: travanj 2022.

Dimenzioniranje (beton)
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Investitor: DRZAVNI HIDROMETEOROLOSKI ZAVOD, Ravnice 48, 10 000 Zagreb, OIB: 74660437164
Gradevina: IZGRADNJA CISTERNE ZA VODU I PRODUZETAK POTPORNOG ZIDA

Lokacija gradevine: k.¢.br. 8711/2, k.o. Sveti Juraj (neposredno uz planinarski dom ZavizZan)

Oznaka projekta: 03-22-GP

Zajednicka oznaka projekta: 03-22-GP

Razina obrade: GLAVNI PROJEKT

Strukovna odrednica projekta: GRADEVINSKI PROJEKT

Datum: travanj 2022.

Mjerodavno opterecenje: Kompletna shema lAa - d.zona - Pravac 1 [cmzz'm]||
EC 2 (EN 1992-1-1:2004), C30/37, S500H, a=2.00 cm 0.00
0.49
0.98
1.46
1.95
- 2.44

00008

Nivo: Kota -1.00 [-1.00 m]
Aa-d.zona - Pravac 1 - max Aal,d= 2.44 cm*¥m




Investitor: DRZAVNI HIDROMETEOROLOSKI ZAVOD, Ravnice 48, 10 000 Zagreb, OIB: 74660437164
Gradevina: IZGRADNJA CISTERNE ZA VODU I PRODUZETAK POTPORNOG ZIDA

Lokacija gradevine: k.¢.br. 8711/2, k.o. Sveti Juraj (neposredno uz planinarski dom ZavizZan)

Oznaka projekta: 03-22-GP

Zajednicka oznaka projekta: 03-22-GP

Razina obrade: GLAVNI PROJEKT

Strukovna odrednica projekta: GRADEVINSKI PROJEKT

Datum: travanj 2022.

Mjerodavno opterecenje: Kompletna shema Aa - d.zona - Pravac 2 [cmzz'm]||
EC 2 (EN 1992-1-1:2004), C30/37, S500H, a=2.00 cm 0.00
0.16
0.32
0.48
0.64
— 0.80

00008

Nivo: Kota -1.00 [-1.00 m]
Aa -d.zona - Pravac 2 - max Aa2,d= 0.80 cm*¥m




Investitor: DRZAVNI HIDROMETEOROLOSKI ZAVOD, Ravnice 48, 10 000 Zagreb, OIB: 74660437164
Gradevina: IZGRADNJA CISTERNE ZA VODU I PRODUZETAK POTPORNOG ZIDA

Lokacija gradevine: k.¢.br. 8711/2, k.o. Sveti Juraj (neposredno uz planinarski dom ZavizZan)

Oznaka projekta: 03-22-GP

Zajednicka oznaka projekta: 03-22-GP

Razina obrade: GLAVNI PROJEKT

Strukovna odrednica projekta: GRADEVINSKI PROJEKT

Datum: travanj 2022.

Mjerodavno opterecenje: Kompletna shema lAa - g.zona - Pravac 1 [cmllm]|
EC 2 (EN 1992-1-1:2004), C30/37, S500H, a=2.00 cm -2.70
-2.16
-1.62
-1.08
-0.54
- 0.00

00008

Nivo: Kota -1.00 [-1.00 m]
Aa-g.zona - Pravac 1- max Aal,g=-2.70 cm*m




Investitor: DRZAVNI HIDROMETEOROLOSKI ZAVOD, Ravnice 48, 10 000 Zagreb, OIB: 74660437164
Gradevina: IZGRADNJA CISTERNE ZA VODU I PRODUZETAK POTPORNOG ZIDA

Lokacija gradevine: k.¢.br. 8711/2, k.o. Sveti Juraj (neposredno uz planinarski dom ZavizZan)

Oznaka projekta: 03-22-GP

Zajednicka oznaka projekta: 03-22-GP

Razina obrade: GLAVNI PROJEKT

Strukovna odrednica projekta: GRADEVINSKI PROJEKT

Datum: travanj 2022.

Mjerodavno opterecenje: Kompletna shema lAa - g.zona - Pravac 2 [cmllm]|
EC 2 (EN 1992-1-1:2004), C30/37, S500H, a=2.00 cm -1.49
-1.19
-0.89
-0.60
-0.30
0.00

00008

Nivo: Kota -1.00 [-1.00 m]
Aa -g.zona - Pravac 2 - max Aa2,g=-1.49 cm*m




Investitor: DRZAVNI HIDROMETEOROLOSKI ZAVOD, Ravnice 48, 10 000 Zagreb, OIB: 74660437164
Gradevina: IZGRADNJA CISTERNE ZA VODU I PRODUZETAK POTPORNOG ZIDA

Lokacija gradevine: k.¢.br. 8711/2, k.o. Sveti Juraj (neposredno uz planinarski dom ZavizZan)

Oznaka projekta: 03-22-GP

Zajednicka oznaka projekta: 03-22-GP

Razina obrade: GLAVNI PROJEKT

Strukovna odrednica projekta: GRADEVINSKI PROJEKT

Datum: travanj 2022.
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Investitor: DRZAVNI HIDROMETEOROLOSKI ZAVOD, Ravnice 48, 10 000 Zagreb, OIB: 74660437164
Gradevina: IZGRADNJA CISTERNE ZA VODU I PRODUZETAK POTPORNOG ZIDA

Lokacija gradevine: k.¢.br. 8711/2, k.o. Sveti Juraj (neposredno uz planinarski dom ZavizZan)

Oznaka projekta: 03-22-GP

Zajednicka oznaka projekta: 03-22-GP

Razina obrade: GLAVNI PROJEKT

Strukovna odrednica projekta: GRADEVINSKI PROJEKT

Datum: travanj 2022.
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Investitor: DRZAVNI HIDROMETEOROLOSKI ZAVOD, Ravnice 48, 10 000 Zagreb, OIB: 74660437164
Gradevina: IZGRADNJA CISTERNE ZA VODU I PRODUZETAK POTPORNOG ZIDA

Lokacija gradevine: k.¢.br. 8711/2, k.o. Sveti Juraj (neposredno uz planinarski dom ZavizZan)

Oznaka projekta: 03-22-GP

Zajednicka oznaka projekta: 03-22-GP

Razina obrade: GLAVNI PROJEKT

Strukovna odrednica projekta: GRADEVINSKI PROJEKT

Datum: travanj 2022.

HOOE

-2.70
-2.16,
-1.62,
-1.08,
-0.54

0.00

Aa - g.zona - Pravac 1 [cm’/m]\|

-2.70 cm*¥m

EC 2 (EN 1992-1-1:2004), C30/37, S500H, a=2.00 cm
Aa - g.zt;na - Pravac 1 - max Aal,g

Mjerodavno optereéenje: Kompletna shema

Okvir: V_5




Investitor: DRZAVNI HIDROMETEOROLOSKI ZAVOD, Ravnice 48, 10 000 Zagreb, OIB: 74660437164
Gradevina: IZGRADNJA CISTERNE ZA VODU I PRODUZETAK POTPORNOG ZIDA

Lokacija gradevine: k.¢.br. 8711/2, k.o. Sveti Juraj (neposredno uz planinarski dom ZavizZan)

Oznaka projekta: 03-22-GP

Zajednicka oznaka projekta: 03-22-GP

Razina obrade: GLAVNI PROJEKT

Strukovna odrednica projekta: GRADEVINSKI PROJEKT

Datum: travanj 2022.

HLOE

32
86
39
93
46,
00

-2
-1
-1
-0
-0
-0

Aa - g.zona - Pravac 2 [cm’/m]\|

-2.32 cm*m

EC 2 (EN 1992-1-1:2004), C30/37, S500H, a=2.00 cm
Aa - g.zt;na - Pravac 2 - max Aa2,g

Mjerodavno optereéenje: Kompletna shema

Okvir: V_5




Investitor: DRZAVNI HIDROMETEOROLOSKI ZAVOD, Ravnice 48, 10 000 Zagreb, OIB: 74660437164
Gradevina: IZGRADNJA CISTERNE ZA VODU I PRODUZETAK POTPORNOG ZIDA

Lokacija gradevine: k.¢.br. 8711/2, k.o. Sveti Juraj (neposredno uz planinarski dom ZavizZan)

Oznaka projekta: 03-22-GP

Zajednicka oznaka projekta: 03-22-GP

Razina obrade: GLAVNI PROJEKT

Strukovna odrednica projekta: GRADEVINSKI PROJEKT

Datum: travanj 2022.

Mjerodavno opterecenje: Kompletna shema
EC 2 (EN 1992-1-1:2004), C30/37, S500H, a=2.00 cm

Aa - d.zona - Pravac 1 [em2/m)]

0.00
0.29
0.57
0.86
1.14
1.43

8

Okvir: H_5
Aa-d.zona - Pravac 1 - max Aal,d= 1.42 cm¥m




Investitor: DRZAVNI HIDROMETEOROLOSKI ZAVOD, Ravnice 48, 10 000 Zagreb, OIB: 74660437164
Gradevina: IZGRADNJA CISTERNE ZA VODU I PRODUZETAK POTPORNOG ZIDA

Lokacija gradevine: k.¢.br. 8711/2, k.o. Sveti Juraj (neposredno uz planinarski dom ZavizZan)

Oznaka projekta: 03-22-GP

Zajednicka oznaka projekta: 03-22-GP

Razina obrade: GLAVNI PROJEKT

Strukovna odrednica projekta: GRADEVINSKI PROJEKT

Datum: travanj 2022.

Mjerodavno opterec¢enje: Kompletna shema
EC 2 (EN 1992-1-1:2004), C30/37, S500H, a=2.00 cm

Okvir: H_5
Aa-d.zona - Pravac 2 - max Aa2,d= 2.33 cm¥m

Aa - d.zona - Pravac 2 [em?2/m)]

0.00
0.47
0.94
1.40
1.87
2.34

8

000




Investitor: DRZAVNI HIDROMETEOROLOSKI ZAVOD, Ravnice 48, 10 000 Zagreb, OIB: 74660437164
Gradevina: IZGRADNJA CISTERNE ZA VODU I PRODUZETAK POTPORNOG ZIDA

Lokacija gradevine: k.¢.br. 8711/2, k.o. Sveti Juraj (neposredno uz planinarski dom ZavizZan)

Oznaka projekta: 03-22-GP

Zajednicka oznaka projekta: 03-22-GP

Razina obrade: GLAVNI PROJEKT

Strukovna odrednica projekta: GRADEVINSKI PROJEKT

Datum: travanj 2022.

Mjerodavno optere¢enje: Kompletna shema Aa - g.zona - Pravac 1 [em2/m)]
EC 2 (EN 1992-1-1:2004), C30/37, S500H, a=2.00 cm -1.42
-1.14
-0.85
-0.57
-0.28
0.00

8

Okvir: H_5
Aa-g.zona - Pravac 1- max Aal,g=-1.42 cm*m




Investitor: DRZAVNI HIDROMETEOROLOSKI ZAVOD, Ravnice 48, 10 000 Zagreb, OIB: 74660437164
Gradevina: IZGRADNJA CISTERNE ZA VODU I PRODUZETAK POTPORNOG ZIDA

Lokacija gradevine: k.¢.br. 8711/2, k.o. Sveti Juraj (neposredno uz planinarski dom ZavizZan)

Oznaka projekta: 03-22-GP

Zajednicka oznaka projekta: 03-22-GP

Razina obrade: GLAVNI PROJEKT

Strukovna odrednica projekta: GRADEVINSKI PROJEKT

Datum: travanj 2022.

Mjerodavno optere¢enje: Kompletna shema Aa - g.zona - Pravac 2 [cm2/m)]
EC 2 (EN 1992-1-1:2004), C30/37, S500H, a=2.00 cm -2.32
-1.86
-1.39
-0.93
-0.46
-0.00

8

Okvir: H_5
Aa -g.zona - Pravac 2 - max Aa2,g=-2.32 cm*m




Investitor: DRZAVNI HIDROMETEOROLOSKI ZAVOD, Ravnice 48, 10 000 Zagreb, OIB: 74660437164
Gradevina: IZGRADNJA CISTERNE ZA VODU I PRODUZETAK POTPORNOG ZIDA

Lokacija gradevine: k.¢.br. 8711/2, k.o. Sveti Juraj (neposredno uz planinarski dom ZavizZan)

Oznaka projekta: 03-22-GP

Zajednicka oznaka projekta: 03-22-GP

Razina obrade: GLAVNI PROJEKT

Strukovna odrednica projekta: GRADEVINSKI PROJEKT

Datum: travanj 2022.

éenje: Kompletna shema
¥ 1P004), C25/30, S500H, a=2.00 cm
R

0
(=T o < 0

Aa - d.zona - Pravac 1 [cmPTy

Okvir: V_2
Aa-d.zona - Pravac 1 - max Aal,d=6.10 cm*¥m




Investitor: DRZAVNI HIDROMETEOROLOSKI ZAVOD, Ravnice 48, 10 000 Zagreb, OIB: 74660437164
Gradevina: IZGRADNJA CISTERNE ZA VODU I PRODUZETAK POTPORNOG ZIDA

Lokacija gradevine: k.¢.br. 8711/2, k.o. Sveti Juraj (neposredno uz planinarski dom ZavizZan)

Oznaka projekta: 03-22-GP

Zajednicka oznaka projekta: 03-22-GP

Razina obrade: GLAVNI PROJEKT

Strukovna odrednica projekta: GRADEVINSKI PROJEKT

Datum: travanj 2022.

m tnje: Kompletna shema
¢ (BN ..2004), C25/30, S500H, a=2.00 cm
0

-
Q ~— M un [=e]

Aa - d.zona - Pravac 2 [cmPTy

Okvir: V_2
Aa -d.zona - Pravac 2 - max Aa2,d= 8.59 cm*¥m




Investitor: DRZAVNI HIDROMETEOROLOSKI ZAVOD, Ravnice 48, 10 000 Zagreb, OIB: 74660437164
Gradevina: IZGRADNJA CISTERNE ZA VODU I PRODUZETAK POTPORNOG ZIDA

Lokacija gradevine: k.¢.br. 8711/2, k.o. Sveti Juraj (neposredno uz planinarski dom ZavizZan)

Oznaka projekta: 03-22-GP

Zajednicka oznaka projekta: 03-22-GP

Razina obrade: GLAVNI PROJEKT

Strukovna odrednica projekta: GRADEVINSKI PROJEKT

Datum: travanj 2022.

éenje: Kompletna shema
1P004), C25/30, S500H, a=2.00 cm

6
-2.4

-6
4.

-3

-1
0.

Aa - g.zona - Pravac 1 [cmPTy

Okvir: V_2
Aa-g.zona - Pravac 1- max Aal,g= -6.07 cm*m




Investitor: DRZAVNI HIDROMETEOROLOSKI ZAVOD, Ravnice 48, 10 000 Zagreb, OIB: 74660437164
Gradevina: IZGRADNJA CISTERNE ZA VODU I PRODUZETAK POTPORNOG ZIDA

Lokacija gradevine: k.¢.br. 8711/2, k.o. Sveti Juraj (neposredno uz planinarski dom ZavizZan)

Oznaka projekta: 03-22-GP

Zajednicka oznaka projekta: 03-22-GP

Razina obrade: GLAVNI PROJEKT

Strukovna odrednica projekta: GRADEVINSKI PROJEKT

Datum: travanj 2022.

éenje: Kompletna shema
1P004), C25/30, S500H, a=2.00 cm

1
-3.4

-8
-6.
-5
-1
0.

Aa - g.zona - Pravac 2 [cmPTy

Okvir: V_2
Aa -g.zona - Pravac 2 - max Aa2,g= -8.55 cm*¥m




Investitor: DRZAVNI HIDROMETEOROLOSKI ZAVOD, Ravnice 48, 10 000 Zagreb, OIB: 74660437164
Gradevina: IZGRADNJA CISTERNE ZA VODU I PRODUZETAK POTPORNOG ZIDA

Lokacija gradevine: k.¢.br. 8711/2, k.o. Sveti Juraj (neposredno uz planinarski dom ZavizZan)

Oznaka projekta: 03-22-GP

Zajednicka oznaka projekta: 03-22-GP

Razina obrade: GLAVNI PROJEKT

Strukovna odrednica projekta: GRADEVINSKI PROJEKT

Datum: travanj 2022.
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Investitor: DRZAVNI HIDROMETEOROLOSKI ZAVOD, Ravnice 48, 10 000 Zagreb, OIB: 74660437164
Gradevina: IZGRADNJA CISTERNE ZA VODU I PRODUZETAK POTPORNOG ZIDA

Lokacija gradevine: k.¢.br. 8711/2, k.o. Sveti Juraj (neposredno uz planinarski dom ZavizZan)

Oznaka projekta: 03-22-GP

Zajednicka oznaka projekta: 03-22-GP

Razina obrade: GLAVNI PROJEKT

Strukovna odrednica projekta: GRADEVINSKI PROJEKT

Datum: travanj 2022.
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Investitor: DRZAVNI HIDROMETEOROLOSKI ZAVOD, Ravnice 48, 10 000 Zagreb, OIB: 74660437164
Gradevina: IZGRADNJA CISTERNE ZA VODU I PRODUZETAK POTPORNOG ZIDA

Lokacija gradevine: k.¢.br. 8711/2, k.o. Sveti Juraj (neposredno uz planinarski dom ZavizZan)

Oznaka projekta: 03-22-GP

Zajednicka oznaka projekta: 03-22-GP

Razina obrade: GLAVNI PROJEKT

Strukovna odrednica projekta: GRADEVINSKI PROJEKT

Datum: travanj 2022.
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-2.74 cm*¥m

EC 2 (EN 1992-1-1:2004), C25/30, S500H, a=2.00 cm
Aa - g.zt;na - Pravac 1 - max Aal,g

Mjerodavno optereéenje: Kompletna shema

Okvir: H_2




Investitor: DRZAVNI HIDROMETEOROLOSKI ZAVOD, Ravnice 48, 10 000 Zagreb, OIB: 74660437164
Gradevina: IZGRADNJA CISTERNE ZA VODU I PRODUZETAK POTPORNOG ZIDA

Lokacija gradevine: k.¢.br. 8711/2, k.o. Sveti Juraj (neposredno uz planinarski dom ZavizZan)

Oznaka projekta: 03-22-GP

Zajednicka oznaka projekta: 03-22-GP

Razina obrade: GLAVNI PROJEKT

Strukovna odrednica projekta: GRADEVINSKI PROJEKT

Datum: travanj 2022.

=
g @U0a
Tjmwowmowo
ENTU’!I"-mQ
Ul ™~ 1n m — O
—_
o~

g

o

a

.

m

g

N

o

.

o

<

9.25 cm*m

EC 2 (EN 1992-1-1:2004), C25/30, S500H, a=2.00 cm
Aa - g.zt;na - Pravac 2 - max Aa2,g

Mjerodavno optereéenje: Kompletna shema

Okvir: H_2




Investitor: DRZAVNI HIDROMETEOROLOSKI ZAVOD, Ravnice 48, 10 000 Zagreb, OIB: 74660437164
Gradevina: IZGRADNJA CISTERNE ZA VODU I PRODUZETAK POTPORNOG ZIDA

Lokacija gradevine: k.¢.br. 8711/2, k.o. Sveti Juraj (neposredno uz planinarski dom ZavizZan)

Oznaka projekta: 03-22-GP

Zajednicka oznaka projekta: 03-22-GP

Razina obrade: GLAVNI PROJEKT

Strukovna odrednica projekta: GRADEVINSKI PROJEKT

Datum: travanj 2022.

Mjerodawno optere¢enje: Kompletna shema

lAa - d.zona - Pravac 1 [cm2/m]
EC 2 (EN 1992-1-1:2004), C25/30, S500H, a=2.00 cm

0.00
0.36
0.72
1.09
1.45
1.81

BEEO0E

Okvir: V_6
Aa - d.zona - Pravac 1 - max Aal,d= 1.80 cm?/m




Investitor: DRZAVNI HIDROMETEOROLOSKI ZAVOD, Ravnice 48, 10 000 Zagreb, OIB: 74660437164
Gradevina: IZGRADNJA CISTERNE ZA VODU I PRODUZETAK POTPORNOG ZIDA

Lokacija gradevine: k.¢.br. 8711/2, k.o. Sveti Juraj (neposredno uz planinarski dom ZavizZan)

Oznaka projekta: 03-22-GP

Zajednicka oznaka projekta: 03-22-GP

Razina obrade: GLAVNI PROJEKT

Strukovna odrednica projekta: GRADEVINSKI PROJEKT

Datum: travanj 2022.

Mjerodawno optere¢enje: Kompletna shema

lAa - d.zona - Pravac 2 [cm?2/m]
EC 2 (EN 1992-1-1:2004), C25/30, S500H, a=2.00 cm

0.00
0.26
0.52
0.77
1.03
1.29

BEEO0E

Okvir: V_6
Aa - d.zona - Pravac 2 - max Aa2,d= 1.28 cm?/m




Investitor: DRZAVNI HIDROMETEOROLOSKI ZAVOD, Ravnice 48, 10 000 Zagreb, OIB: 74660437164
Gradevina: IZGRADNJA CISTERNE ZA VODU I PRODUZETAK POTPORNOG ZIDA

Lokacija gradevine: k.¢.br. 8711/2, k.o. Sveti Juraj (neposredno uz planinarski dom ZavizZan)

Oznaka projekta: 03-22-GP

Zajednicka oznaka projekta: 03-22-GP

Razina obrade: GLAVNI PROJEKT

Strukovna odrednica projekta: GRADEVINSKI PROJEKT

Datum: travanj 2022.

Mjerodawno optere¢enje: Kompletna shema lAa - g.zona - Pravac 1 [cm2/m)]
EC 2 (EN 1992-1-1:2004), C25/30, S500H, a=2.00 cm -1.80
-1.44
-1.08
-0.72
-0.36
0.00

BEEO0E

Okvir: V_6
Aa - g.zona - Pravac 1 - max Aal,g= -1.79 cm?m




Investitor: DRZAVNI HIDROMETEOROLOSKI ZAVOD, Ravnice 48, 10 000 Zagreb, OIB: 74660437164
Gradevina: IZGRADNJA CISTERNE ZA VODU I PRODUZETAK POTPORNOG ZIDA

Lokacija gradevine: k.¢.br. 8711/2, k.o. Sveti Juraj (neposredno uz planinarski dom ZavizZan)

Oznaka projekta: 03-22-GP

Zajednicka oznaka projekta: 03-22-GP

Razina obrade: GLAVNI PROJEKT

Strukovna odrednica projekta: GRADEVINSKI PROJEKT

Datum: travanj 2022.

Mjerodawno optere¢enje: Kompletna shema lAa - g.zona - Pravac 2 [cm?2/m)]
EC 2 (EN 1992-1-1:2004), C25/30, S500H, a=2.00 cm 1.28
-1.02
-0.77
-0.51
-0.26
0.00

BEEO0E

Okvir: V_6
Aa - g.zona - Pravac 2 - max Aa2,g= -1.28 cm?/m




Investitor: DRZAVNI HIDROMETEOROLOSKI ZAVOD, Ravnice 48, 10 000 Zagreb, OIB: 74660437164
Gradevina: IZGRADNJA CISTERNE ZA VODU I PRODUZETAK POTPORNOG ZIDA

Lokacija gradevine: k.¢.br. 8711/2, k.o. Sveti Juraj (neposredno uz planinarski dom ZavizZan)

Oznaka projekta: 03-22-GP

Zajednicka oznaka projekta: 03-22-GP

Razina obrade: GLAVNI PROJEKT

Strukovna odrednica projekta: GRADEVINSKI PROJEKT

Datum: travanj 2022.

Mjerodavno opterecenje: Kompletna shema lAa - d.zona - Pravac 1 [cmzz'm]||
EC 2 (EN 1992-1-1:2004), C30/37, S500H, a=2.00 cm 0.00
0.49
0.98
1.46
1.95
- 2.44

00008

Nivo: Kota -1.00 [-1.00 m]
Aa-d.zona - Pravac 1 - max Aal,d= 2.44 cm*¥m




Investitor: DRZAVNI HIDROMETEOROLOSKI ZAVOD, Ravnice 48, 10 000 Zagreb, OIB: 74660437164
Gradevina: IZGRADNJA CISTERNE ZA VODU I PRODUZETAK POTPORNOG ZIDA

Lokacija gradevine: k.¢.br. 8711/2, k.o. Sveti Juraj (neposredno uz planinarski dom ZavizZan)

Oznaka projekta: 03-22-GP

Zajednicka oznaka projekta: 03-22-GP

Razina obrade: GLAVNI PROJEKT

Strukovna odrednica projekta: GRADEVINSKI PROJEKT

Datum: travanj 2022.

Mjerodavno opterecenje: Kompletna shema Aa - d.zona - Pravac 2 [cmzz'm]||
EC 2 (EN 1992-1-1:2004), C30/37, S500H, a=2.00 cm 0.00
0.16
0.32
0.48
0.64
— 0.80

00008

Nivo: Kota -1.00 [-1.00 m]
Aa -d.zona - Pravac 2 - max Aa2,d= 0.80 cm*¥m




Investitor: DRZAVNI HIDROMETEOROLOSKI ZAVOD, Ravnice 48, 10 000 Zagreb, OIB: 74660437164
Gradevina: IZGRADNJA CISTERNE ZA VODU I PRODUZETAK POTPORNOG ZIDA

Lokacija gradevine: k.¢.br. 8711/2, k.o. Sveti Juraj (neposredno uz planinarski dom ZavizZan)

Oznaka projekta: 03-22-GP

Zajednicka oznaka projekta: 03-22-GP

Razina obrade: GLAVNI PROJEKT

Strukovna odrednica projekta: GRADEVINSKI PROJEKT

Datum: travanj 2022.

Mjerodavno opterecenje: Kompletna shema lAa - g.zona - Pravac 1 [cmllm]|
EC 2 (EN 1992-1-1:2004), C30/37, S500H, a=2.00 cm -2.70
-2.16
-1.62
-1.08
-0.54
- 0.00

00008

Nivo: Kota -1.00 [-1.00 m]
Aa-g.zona - Pravac 1- max Aal,g=-2.70 cm*m




Investitor: DRZAVNI HIDROMETEOROLOSKI ZAVOD, Ravnice 48, 10 000 Zagreb, OIB: 74660437164
Gradevina: IZGRADNJA CISTERNE ZA VODU I PRODUZETAK POTPORNOG ZIDA

Lokacija gradevine: k.¢.br. 8711/2, k.o. Sveti Juraj (neposredno uz planinarski dom ZavizZan)

Oznaka projekta: 03-22-GP

Zajednicka oznaka projekta: 03-22-GP

Razina obrade: GLAVNI PROJEKT

Strukovna odrednica projekta: GRADEVINSKI PROJEKT

Datum: travanj 2022.

Mjerodavno opterecenje: Kompletna shema lAa - g.zona - Pravac 2 [cmllm]|
EC 2 (EN 1992-1-1:2004), C30/37, S500H, a=2.00 cm -1.49
-1.19
-0.89
-0.60
-0.30
0.00

00008

Nivo: Kota -1.00 [-1.00 m]
Aa -g.zona - Pravac 2 - max Aa2,g=-1.49 cm*m




Investitor: DRZAVNI HIDROMETEOROLOSKI ZAVOD, Ravnice 48, 10 000 Zagreb, OIB: 74660437164
Gradevina: IZGRADNJA CISTERNE ZA VODU I PRODUZETAK POTPORNOG ZIDA

Lokacija gradevine: k.¢.br. 8711/2, k.o. Sveti Juraj (neposredno uz planinarski dom ZavizZan)

Oznaka projekta: 03-22-GP

Zajednicka oznaka projekta: 03-22-GP

Razina obrade: GLAVNI PROJEKT

Strukovna odrednica projekta: GRADEVINSKI PROJEKT

Datum: travanj 2022.

Mjerodavno optere¢enje: Kompletna shema lAa - d.zona - Pravac 1 [cmllm]|
0.00

EC 2 (EN 1992-1-1:2004), C30/37, S500H, a=2.00 cm

0.57
1.14
1.72
2.29
2.86

00008

Nivo: Kota 4.75 [4.75 m]
Aa-d.zona - Pravac 1 - max Aal,d= 2.85 cm¥m




Investitor: DRZAVNI HIDROMETEOROLOSKI ZAVOD, Ravnice 48, 10 000 Zagreb, OIB: 74660437164
Gradevina: IZGRADNJA CISTERNE ZA VODU I PRODUZETAK POTPORNOG ZIDA

Lokacija gradevine: k.¢.br. 8711/2, k.o. Sveti Juraj (neposredno uz planinarski dom ZavizZan)

Oznaka projekta: 03-22-GP

Zajednicka oznaka projekta: 03-22-GP

Razina obrade: GLAVNI PROJEKT

Strukovna odrednica projekta: GRADEVINSKI PROJEKT

Datum: travanj 2022.

Mjerodavno optere¢enje: Kompletna shema Aa - d.zona - Pravac 2 [cmllm]|
0.00

EC 2 (EN 1992-1-1:2004), C30/37, S500H, a=2.00 cm
0.31

0.63
0.94
1.26
1.57

00008

Nivo: Kota 4.75 [4.75 m]
Aa -d.zona - Pravac 2 - max Aa2,d= 1.57 cm*¥m




Investitor: DRZAVNI HIDROMETEOROLOSKI ZAVOD, Ravnice 48, 10 000 Zagreb, OIB: 74660437164
Gradevina: IZGRADNJA CISTERNE ZA VODU I PRODUZETAK POTPORNOG ZIDA

Lokacija gradevine: k.¢.br. 8711/2, k.o. Sveti Juraj (neposredno uz planinarski dom ZavizZan)

Oznaka projekta: 03-22-GP

Zajednicka oznaka projekta: 03-22-GP

Razina obrade: GLAVNI PROJEKT

Strukovna odrednica projekta: GRADEVINSKI PROJEKT

Datum: travanj 2022.

Mjerodavno optere¢enje: Kompletna shema lAa - g.zona - Pravac 1 [cmzlm]||
EC 2 (EN 1992-1-1:2004), C30/37, S500H, a=2.00 cm -2.76
-2.21

-1.66
-1.10

-0.55
0.00

00008

Nivo: Kota 4.75 [4.75 m]
Aa-g.zona - Pravac 1- max Aal,g=-2.75 cm*m




Investitor: DRZAVNI HIDROMETEOROLOSKI ZAVOD, Ravnice 48, 10 000 Zagreb, OIB: 74660437164
Gradevina: IZGRADNJA CISTERNE ZA VODU I PRODUZETAK POTPORNOG ZIDA

Lokacija gradevine: k.¢.br. 8711/2, k.o. Sveti Juraj (neposredno uz planinarski dom ZavizZan)

Oznaka projekta: 03-22-GP

Zajednicka oznaka projekta: 03-22-GP

Razina obrade: GLAVNI PROJEKT

Strukovna odrednica projekta: GRADEVINSKI PROJEKT

Datum: travanj 2022.

Mjerodavno opterecenje: Kompletna shema lAa - g.zona - Pravac 2 [cmllm]|
-1.21

EC 2 (EN 1992-1-1:2004), C30/37, S500H, a=2.00 cm
-0.97

-0.73
-0.48
-0.24

0.00

00008

Nivo: Kota 4.75 [4.75 m]
Aa -g.zona - Pravac 2 - max Aa2,g=-1.20 cm*m




Investitor: DRZAVNI HIDROMETEOROLOSKI ZAVOD, Ravnice 48, 10 000 Zagreb, OIB: 74660437164
Gradevina: IZGRADNJA CISTERNE ZA VODU I PRODUZETAK POTPORNOG ZIDA

Lokacija gradevine: k.¢.br. 8711/2, k.o. Sveti Juraj (neposredno uz planinarski dom ZavizZan)

Oznaka projekta: 03-22-GP

Zajednicka oznaka projekta: 03-22-GP

Razina obrade: GLAVNI PROJEKT

Strukovna odrednica projekta: GRADEVINSKI PROJEKT

Datum: travanj 2022.

Mjerodavno optere¢enje: Kompletna shema lAa - d.zona - Pravac 1 [cmllm]|
0.00

EC 2 (EN 1992-1-1:2004), C25/30, S500H, a=2.00 cm

3.18
6.35
9.53
12.70
15.88

00008

Nivo: Kota -4.00 [4.00 m]
Aa-d.zona - Pravac 1- max Aal,d= 15.87 cm¥m




Investitor: DRZAVNI HIDROMETEOROLOSKI ZAVOD, Ravnice 48, 10 000 Zagreb, OIB: 74660437164
Gradevina: IZGRADNJA CISTERNE ZA VODU I PRODUZETAK POTPORNOG ZIDA

Lokacija gradevine: k.¢.br. 8711/2, k.o. Sveti Juraj (neposredno uz planinarski dom ZavizZan)

Oznaka projekta: 03-22-GP

Zajednicka oznaka projekta: 03-22-GP

Razina obrade: GLAVNI PROJEKT

Strukovna odrednica projekta: GRADEVINSKI PROJEKT

Datum: travanj 2022.

Mjerodavno optere¢enje: Kompletna shema Aa - d.zona - Pravac 2 [cmllm]|
0.00

EC 2 (EN 1992-1-1:2004), C25/30, S500H, a=2.00 cm
0.53

1.06
1.59
2.12
2.65

00008

Nivo: Kota -4.00 [4.00 m]
Aa -d.zona - Pravac 2 - max Aa2,d= 2.64 cm*¥m




Investitor: DRZAVNI HIDROMETEOROLOSKI ZAVOD, Ravnice 48, 10 000 Zagreb, OIB: 74660437164
Gradevina: IZGRADNJA CISTERNE ZA VODU I PRODUZETAK POTPORNOG ZIDA

Lokacija gradevine: k.¢.br. 8711/2, k.o. Sveti Juraj (neposredno uz planinarski dom ZavizZan)

Oznaka projekta: 03-22-GP

Zajednicka oznaka projekta: 03-22-GP

Razina obrade: GLAVNI PROJEKT

Strukovna odrednica projekta: GRADEVINSKI PROJEKT

Datum: travanj 2022.

Mjerodavno optere¢enje: Kompletna shema lAa - g.zona - Pravac 1 [cmzlm]||
EC 2 (EN 1992-1-1:2004), C25/30, S500H, a=2.00 cm -4.35
-3.48

-2.61
-1.74

-0.87
0.00

00008

Nivo: Kota -4.00 [4.00 m]
Aa-g.zona - Pravac 1- max Aal,g= 4.34 cm*m




Investitor: DRZAVNI HIDROMETEOROLOSKI ZAVOD, Ravnice 48, 10 000 Zagreb, OIB: 74660437164
Gradevina: IZGRADNJA CISTERNE ZA VODU I PRODUZETAK POTPORNOG ZIDA

Lokacija gradevine: k.¢.br. 8711/2, k.o. Sveti Juraj (neposredno uz planinarski dom ZavizZan)

Oznaka projekta: 03-22-GP

Zajednicka oznaka projekta: 03-22-GP

Razina obrade: GLAVNI PROJEKT

Strukovna odrednica projekta: GRADEVINSKI PROJEKT

Datum: travanj 2022.

Mjerodavno optere¢enje: Kompletna shema Aa - g.zona - Pravac 2 [cmzlm]||
-2.53

EC 2 (EN 1992-1-1:2004), C25/30, S500H, a=2.00 cm
-2.02

-1.52
-1.01
-0.51

0.00

00008

Nivo: Kota -4.00 [4.00 m]
Aa -g.zona - Pravac 2 - max Aa2,g=-2.52 cm*m




Investitor: DRZAVNI HIDROMETEOROLOSKI ZAVOD, Ravnice 48, 10 000 Zagreb, OIB: 74660437164
Gradevina: IZGRADNJA CISTERNE ZA VODU I PRODUZETAK POTPORNOG ZIDA

Lokacija gradevine: k.¢.br. 8711/2, k.o. Sveti Juraj (neposredno uz planinarski dom ZavizZan)

Oznaka projekta: 03-22-GP

Zajednicka oznaka projekta: 03-22-GP

Razina obrade: GLAVNI PROJEKT

Strukovna odrednica projekta: GRADEVINSKI PROJEKT

Datum: travanj 2022.
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Investitor: DRZAVNI HIDROMETEOROLOSKI ZAVOD, Ravnice 48, 10 000 Zagreb, OIB: 74660437164
Gradevina: IZGRADNJA CISTERNE ZA VODU I PRODUZETAK POTPORNOG ZIDA

Lokacija gradevine: k.C.br. 8711/2, k.o. Sveti Juraj (neposredno uz planinarski dom Zavizan)

Oznaka projekta: 03-22-GP

Zajednicka oznaka projekta: 03-22-GP

Razina obrade: GLAVNI PROJEKT

Strukovna odrednica projekta: GRADEVINSKI PROJEKT

Datum: travanj 2022.

Analiza za Konzolni zid

Ulazni podaci
Projekt

Datum : 9.4.2022.
Postavke

(unos za trenutan zadatak)
Materijali i standardi

Betonske konstrukcije :  EN 1992-1-1 (EC2)
Koeficijenti EN 1992-1-1 : standard

Analize zida

IzraCun aktivhog tlaka : Coulomb

IzraCun pasivnog tlaka tla: Caquot-Kerisel

Analiza za potres : Mononobe-Okabe

Oblik klina tla : IzraCun kao koso

Osnovni kljuc : Osnovni kljuc je potrebno uzeti u obzir kao naginjeno dno temelja

Dopustena ekscentri¢nost : 0,333
Metodologije verifikacije :  Faktori sigurnosti (ASD)

Faktori sigurnosti
Stalna proracunska situacija

Faktor sigurnosti prevrtanja : SFo = 1,50 [H]
Faktor sigurnosti otporan na klizanje : SF¢ = 1,50 [H]
Faktor sigurnosti za nosivost : SFp = 1,50 [H]

Materijal konstrukcije

Jedinica tezine y = 23,00 kN/m3
Analize betonske konstrukcije izvrSene su u skladu sa standardom EN 1992-1-1 (EC2).

Beton : C 25/30

Karakteristicna tlacna ¢vrstoca (valjak) foc = 25,00 MPa
Vla€na ¢vrstoca fem = 2,60 MPa
Uzduzna armatura : B500

Karakteristi¢na granica popustanja fy« = 500,00 MPa

Geometrija konstrukcije

Koordinata Dubina
X [m] Z [m]
1 0,00 0,00
2 0,00 2,45
3 0,50 2,45
4 0,50 2,80
5 -0,50 2,80
6 -0,50 2,45
7 -0,30 2,45
8 -0,30 0,00

Ishodiste [0,0] je locirano u najviSoj desnoj tocki zida.
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Investitor: DRZAVNI HIDROMETEOROLOSKI ZAVOD, Ravnice 48, 10 000 Zagreb, OIB: 74660437164
Gradevina: IZGRADNJA CISTERNE ZA VODU I PRODUZETAK POTPORNOG ZIDA

Lokacija gradevine: k.¢.br. 8711/2, k.o. Sveti Juraj (neposredno uz planinarski dom ZavizZan)

Oznaka projekta: 03-22-GP

Zajednicka oznaka projekta: 03-22-GP

Razina obrade: GLAVNI PROJEKT

Strukovna odrednica projekta: GRADEVINSKI PROJEKT

Datum: travanj 2022.

Povrsina profila zida = 1,09 m2.
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Osnovni parametri tla
c
Br. Ime Uzorak (Poef ef L Ysu ?
[°] [kPa] [KN/m3] [KN/m3] [°]
1  Slabo granuliran Sljunak (GP), gust o O °° 38,50 0,00 20,00 10,00 18,00

Sva tla su uzeta u obzir ko bezkohezivna za analize tlaka u mirovanju.

Parametri tla
Slabo granuliran Sljunak (GP), gust

Jedinica tezine : y = 20,00 kN/m3
Stanje-napona : efektivan

Kut unutarnjeg trenja : Qe = 38,50°
Kohezija : Cef = 0,00 kPa
Kut trenja konstr.-tlo : 8§ = 18,00°

Tlo: bez kohezije

Saturirana jedinica tezine : Ysat = 20,00 KN/m3

Geoloski profil i dodijeljena tla
Sloj
[m]

1 - Slabo granuliran $ljunak (GP), gust o ©°.°

Br. Dodijeljeno tlo Uzorak
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Investitor: DRZAVNI HIDROMETEOROLOSKI ZAVOD, Ravnice 48, 10 000 Zagreb, OIB: 74660437164

Gradevina: IZGRADNJA CISTERNE ZA VODU I PRODUZETAK POTPORNOG ZIDA

Lokacija gradevine: k.¢.br. 8711/2, k.o. Sveti Juraj (neposredno uz planinarski dom ZavizZan)
Oznaka projekta: 03-22-GP

Zajednicka oznaka projekta: 03-22-GP

Razina obrade: GLAVNI PROJEKT

Strukovna odrednica projekta: GRADEVINSKI PROJEKT

Datum: travanj 2022.
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Temelj
Tip temelja : tlo iz geoloskog profila

Profil terena
Teren iza konstrukcije je ravan.

Utjecaj vode
Razina podzemne vode je smjeSetna ispod konstrukcije.

Otpornost na prednjoj strani konstrukcije

Otpornost na prednjoj strani konstrukcije: u miru

Tlo na prednji strani konstrukcije - Slabo granuliran Sljunak (GP), gust
Debljina tla ispred konstrukcije h 0,60 m

Tlo kosine ispred konstrukcije B -10,00 °

Postavke faze konstrukcije

ProraCunska situacija : stalna
Zid je slobodan za micanje. Aktivni tlak zemlje stoga se pretpostavlja.

Kontrola Br. 1

Tlak u mirovanju na prednjem licu konstrukcije - djelomi€ni rezultati

Sloj Debljina o od Cq Y Ky Komentar

Br. [m] [°] [°] [kPa] [KN/m3]

1 0,25 0,00 38,50 0,00 20,00 0,377

2 0,00 89,61(80,00) 38,50 0,00 20,00 0,377 PROMIJENJENO
3 0,35 0,00 38,50 0,00 20,00 0,377
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Investitor: DRZAVNI HIDROMETEOROLOSKI ZAVOD, Ravnice 48, 10 000 Zagreb, OIB: 74660437164
Gradevina: IZGRADNJA CISTERNE ZA VODU I PRODUZETAK POTPORNOG ZIDA
Lokacija gradevine: k.¢.br. 8711/2, k.o. Sveti Juraj (neposredno uz planinarski dom ZavizZan)

Oznaka projekta: 03-22-GP

Zajednicka oznaka projekta: 03-22-GP

Razina obrade: GLAVNI PROJEKT

Strukovna odrednica projekta: GRADEVINSKI PROJEKT
Datum: travanj 2022.

Distribucija tlaka mirovanja na prednjem licu konstrukcije

Sloj Pocetak[m] loy4 ow Tlak Hor. komp. Vert. komp.
Br. Kraj[m] [kPa] [kPa] [kPa] [kPa] [kPa]
1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,25 5,00 0,00 1,74 1,74 0,00
5 0,25 5,00 0,00 4,56 0,30 4,55
0,25 5,03 0,00 4,58 0,30 4,57
3 0,25 5,03 0,00 1,75 1,75 0,00
0,60 12,00 0,00 4,18 4,18 0,00
Sile koje djelujeju na konstrukciju
Ime Fhor Ap.Pt. Fvert Ap.Pt. Dizajn
[KN/m] z [m] [kN/m] X [m] koeficijent
Sirina - zid 0,00 -1,12 24,96 0,40 1,000
FF otpornost -1,25 -0,20 0,01 0,10 1,000
Sirina - zemni rub 0,00 -0,70 5,18 0,67 1,000
Aktivni tlak 17,09 -0,93 21,84 0,77 1,000
Kontrola kompletnog zida
Provjera stabilnosti na prevrtanje
Moment otpornosti Mes = 30,18 kNm/m
Moment prevrtanja Mg, = 15,56 kNm/m
Faktor sigurnosti = 1,94 > 1,50 )
Zid za prevrtanje ZADOVALJAVAJUCI
Provjera na klizanje
Horizontalna sila otpornosti Hyes = 41,35 kN/m

Horizontalna sila djelovanja Hgt = 15,83 kN/m

Faktor sigurnosti = 2,61 > 1,50 )
Zid za klizanje ZADOVALJAVAJUCI

Sveukupna provjera - ZID ZADOVALJAVAJUCI
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Investitor: DRZAVNI HIDROMETEOROLOSKI ZAVOD, Ravnice 48, 10 000 Zagreb, OIB: 74660437164

Gradevina: IZGRADNJA CISTERNE ZA VODU I PRODUZETAK POTPORNOG ZIDA

Lokacija gradevine: k.¢.br. 8711/2, k.o. Sveti Juraj (neposredno uz planinarski dom ZavizZan)

Oznaka projekta: 03-22-GP

Zajednicka oznaka projekta: 03-22-GP

Razina obrade: GLAVNI PROJEKT

Strukovna odrednica projekta: GRADEVINSKI PROJEKT
Datum: travanj 2022.

o (o}
O
o g
O
280 P73 2800
O
4 0
O o o
O
o 1,25 .. . OO
O
e} O
(@)
+21,00
Nosivost temeljnog tla
Dizajn optereéenje djeluje u srediStu temeljnog dna
Br Moment Normalne sile Poprec¢na sila Ekscentri¢cnost Napon
' [KNm/m] [KN/m] [kN/m] -] [kPa]
1 11,37 51,99 15,83 0,219 92,41
Opterecenje koje djeluje u sredistu temeljnog dna
Br Moment Normalne sile Poprec¢na sila
' [kNm/m] [KN/m] [kN/m]
1 11,37 51,99 15,83
Dizajn opterecéenje djeluje u sredistu temeljnog dna
Br Moment Normalne sile Poprec¢na sila Ekscentricnhost Napon
' [KNm/m] [KN/m] [kN/m] -] [kPa]
1 11,37 51,99 15,83 0,219 92,41
Opterecenje koje djeluje u sredistu temeljnog dna
Br Moment Normalne sile Poprec¢na sila
' [KNm/m] [KN/m] [kN/m]
1 11,37 51,99 15,83

Provjera nosivosti temeljnih tla

Kontrola ekscentricnosti
Max. ekscentriénost normalne sile e 0,219
Maksimalna dozvoljena ekscentricnost ey 0,333

Eksentriénost normalne sile ZADOVALJAVAJUCI

Provjera nosivosti
Max. napon na dnu temelja o
Nosivost temeljnog tla Rg

92,41 kPa
300,00 kPa
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Investitor: DRZAVNI HIDROMETEOROLOSKI ZAVOD, Ravnice 48, 10 000 Zagreb, OIB: 74660437164
Gradevina: IZGRADNJA CISTERNE ZA VODU I PRODUZETAK POTPORNOG ZIDA

Lokacija gradevine: k.¢.br. 8711/2, k.o. Sveti Juraj (neposredno uz planinarski dom ZavizZan)

Oznaka projekta: 03-22-GP

Zajednicka oznaka projekta: 03-22-GP

Razina obrade: GLAVNI PROJEKT

Strukovna odrednica projekta: GRADEVINSKI PROJEKT

Datum: travanj 2022.

Faktor sigurnosti = 3,25 > 1,50 )
Nosivost temeljnog tla ZADOVALJAVAJUCI

Ukupna kontrola - nosivost temeljnog tla ZADOVALJAVAJUCI

Dimenzioniranje Br. 1

Tlak u mirovanju na prednjem licu konstrukcije - djelomiéni rezultati

Sloj Debljina o Pd Cq Y ¢ Komentar
Br. [m] [°] [°] [kPa] [kN/m3]
1 0,25 0,00 38,50 0,00 20,00 0,377
Distribucija tlaka mirovanja na prednjem licu konstrukcije
Sloj Pocetak[m] (o 74 ow Tlak Hor. komp. Vert. komp.
Br. Kraj[m] [kPa] [kPa] [kPa] [kPa] [kPa]
1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,25 4,98 0,00 1,74 1,74 0,00
Tlak u mirovanju iza konstrukcije - djelomiéni rezultati
Sloj Debljina o Qd (o Y Ky Komentar
Br. [m] [] [°] [kPa] [KN/m3]
1 2,45 0,00 38,50 0,00 20,00 0,377
Distribucija tlaka mirovanja iza konstrukcije (bez preoptereéenja)
Sloj Pocetak[m] Gz ow Tlak Hor. komp. Vert. komp.
Br. Kraj[m] [kPa] [kPa] [kPa] [kPa] [kPa]
1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2,45 48,98 0,00 18,49 18,49 0,00
Sile koje djelujeju na konstrukciju
Ime Enan Ap.Pt. Event Ap.Pt. Dizajn
[KN/m] z [m] [KN/m] x [m] koeficijent
Sirina - zid 0,00 -1,22 16,90 0,15 1,000
FF otpornost -0,22 -0,08 0,00 0,00 1,000
Tlak u mirovanju 22,64 -0,82 0,00 0,30 1,000

Provjera drzaka zida
Armatura i dimenzije poprecnog presjeka

Promjer Sipke = 12,0 mm
Broj Sipka = 7
Pokriva¢ armature = 30,0 mm
Poprecni presjek Sirine = 1,00 m
Dubina popre¢nog presjeka = 0,30 m

Razmijer armature p 030 % > 0,14 %

= Pmin
Pozicija neutralne osi X = 003m < 0,16 m = Xmax
Konac¢na sila smicanja Vgg = 118,19 kN > 22,42 KN = Vgq
Poslednji moment Mrg = 87,33 kNm > 18,46 KNm = Mgq

Poprecni presjek ZADOVOLJAVA.
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Investitor: DRZAVNI HIDROMETEOROLOSKI ZAVOD, Ravnice 48, 10 000 Zagreb, OIB: 74660437164

Gradevina: IZGRADNJA CISTERNE ZA VODU I PRODUZETAK POTPORNOG ZIDA

Lokacija gradevine: k.¢.br. 8711/2, k.o. Sveti Juraj (neposredno uz planinarski dom ZavizZan)
Oznaka projekta: 03-22-GP

Zajednicka oznaka projekta: 03-22-GP

Razina obrade: GLAVNI PROJEKT

Strukovna odrednica projekta: GRADEVINSKI PROJEKT

Datum: travanj 2022.
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Dimenzioniranje Br. 2
Tlak u mirovanju iza konstrukcije - djelomiéni rezultati
Sloj Debljina o Pd Cd Y Ky Komentar
Br. [m] [°] [°] [kPa] [KN/m3]
1 0,10 0,00 38,50 0,00 20,00 0,377
Distribucija tlaka mirovanja iza konstrukcije (bez preoptereéenja)
Sloj Pocetak[m] Gz ow Tlak Hor. komp. Vert. komp.
Br. Kraj[m] [kPa] [kPa] [kPa] [kPa] [kPa]
1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,10 2,00 0,00 0,75 0,75 0,00
Sile koje djelujeju na konstrukciju
Ime Frar Ap.Pt. Fam Ap.Pt. Dizajn
[KN/m] z [m] [KN/m] X [m] koeficijent
Sirina - zid 0,00 -0,05 0,69 0,15 1,000
Tlak u mirovanju 0,04 -0,03 0,00 0,30 1,000

Provjera zida na spoju konstrukcije 0,10 m od vrha zida
Armatura i dimenzije poprecnog presjeka

Promjer Sipke = 10,0 mm
Broj Sipka = 7
Pokriva¢ armature = 30,0 mm
Poprecni presjek Sirine = 1,00 m
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Investitor: DRZAVNI HIDROMETEOROLOSKI ZAVOD, Ravnice 48, 10 000 Zagreb, OIB: 74660437164

Gradevina: IZGRADNJA CISTERNE ZA VODU I PRODUZETAK POTPORNOG ZIDA

Lokacija gradevine: k.¢.br. 8711/2, k.o. Sveti Juraj (neposredno uz planinarski dom ZavizZan)
Oznaka projekta: 03-22-GP

Zajednicka oznaka projekta: 03-22-GP

Razina obrade: GLAVNI PROJEKT

Strukovna odrednica projekta: GRADEVINSKI PROJEKT

Datum: travanj 2022.

Dubina popreénog presjeka = 0,30 m
021 % > 014 % =

Razmjer armature p Pmin
Pozicija neutralne osi X = 002m < 0,16 m = Xmax
Konacna sila smicanja Vgq = 118,47 kN > 0,04 kN = Vgq
Poslednji moment Mrg = 61,63 kNm > 0,00 kNm = Mgq

Popreéni presjek ZADOVOLJAVA.
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Dimenzioniranje Br. 3
Tlak u mirovanju na prednjem licu konstrukcije - djelomiéni rezultati

Sloj Debljina o Pd Cd Y Ky Komentar
Br. [m] [°] [°] [kPa] [kN/m3]
1 0,25 0,00 38,50 0,00 20,00 0,377
2 0,00 89,61(80,00) 38,50 0,00 20,00 0,377 PROMIJENJENO
3 0,35 0,00 38,50 0,00 20,00 0,377
Distribucija tlaka mirovanja na prednjem licu konstrukcije
Sloj Pocetak[m] Gz ow Tlak Hor. komp. Vert. komp.
Br. Kraj[m] [kPa] [kPa] [kPa] [kPa] [kPa]
1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,25 5,00 0,00 1,74 1,74 0,00
5 0,25 5,00 0,00 4,56 0,30 4,55
0,25 5,03 0,00 4,58 0,30 4,57
3 0,25 5,03 0,00 1,75 1,75 0,00
0,60 12,00 0,00 4,18 4,18 0,00
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Investitor: DRZAVNI HIDROMETEOROLOSKI ZAVOD, Ravnice 48, 10 000 Zagreb, OIB: 74660437164
Gradevina: IZGRADNJA CISTERNE ZA VODU I PRODUZETAK POTPORNOG ZIDA

Lokacija gradevine: k.¢.br. 8711/2, k.o. Sveti Juraj (neposredno uz planinarski dom ZavizZan)

Oznaka projekta: 03-22-GP

Zajednicka oznaka projekta: 03-22-GP

Razina obrade: GLAVNI PROJEKT

Strukovna odrednica projekta: GRADEVINSKI PROJEKT

Datum: travanj 2022.

Aktivni tlak iza konstrukcije - djelomi€ni rezultati

Sloj Debljina a Pd Cqg Y 84 Ka Komentar
Br. [m] [] [] [kPa] [KN/m3] []
1 1,41 0,00 38,50 0,00 20,00 18,00 0,213
2 1,04 25,75 38,50 0,00 20,00 38,50 0,535
3 0,35 0,00 38,50 0,00 20,00 18,00 0,213
Distribucija aktivnog tlaka iza konstrukcije (bez preopterecenja)
Sloj Pocetak[m] Gz ow Tlak Hor. komp. Vert. komp.
Br. Kraj[m] [kPa] [kPa] [kPa] [kPa] [kPa]
1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1,41 28,27 0,00 6,02 5,73 1,86
5 1,41 28,27 0,00 15,14 6,58 13,63
2,45 49,00 0,00 26,24 11,40 23,63
3 2,45 49,00 0,00 10,44 9,93 3,23
2,80 56,00 0,00 11,93 11,34 3,69
Sile koje djelujeju na konstrukciju
Ime Fhor Ap.Pt. Fyert Ap.Pt. Dizajn
[KN/m] z [m] [KN/m] X [m] koeficijent
Sirina - zid 0,00 -0,17 4,02 0,75 1,000
Sirina - zemni rub 0,00 -0,70 5,18 0,67 1,000
Aktivni tlak 17,09 -0,93 21,84 0,77 1,000
Kontaktni napon 0,00 0,00 -8,63 0,61 1,000

Provjera skoka iza zida
Armatura i dimenzije poprecnog presjeka

Promjer Sipke = 12,0 mm

Broj Sipka = 5

Pokriva¢ armature = 30,0 mm

Poprecni presjek Sirine = 1,00 m

Dubina popre¢nog presjeka = 0,35 m

Razmjer armature p = 018% > 014% = pmn
Pozicija neutralne osi X = 002m < 0,19 m = Xmax
Konac¢na sila smicanja Vgg = 132,49 KN > 22,42 KN = Vgq
Poslednji moment Mrg = 75,39 KNm > 6,75 KNm = Mgq

Poprecni presjek ZADOVOLJAVA.
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Investitor: DRZAVNI HIDROMETEOROLOSKI ZAVOD, Ravnice 48, 10 000 Zagreb, OIB: 74660437164
Gradevina: IZGRADNJA CISTERNE ZA VODU I PRODUZETAK POTPORNOG ZIDA
Lokacija gradevine: k.¢.br. 8711/2, k.o. Sveti Juraj (neposredno uz planinarski dom ZavizZan)

Oznaka projekta: 03-22-GP

Zajednicka oznaka projekta: 03-22-GP
Razina obrade: GLAVNI PROJEKT
Strukovna odrednica projekta: GRADEVINSKI PROJEKT

Datum: travanj 2022.
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Dimenzioniranje Br. 4
Tlak u mirovanju na prednjem licu konstrukcije - djelomiéni rezultati
Sloj Debljina o od (o Y Ky Komentar
Br. [m] [°] [°] [kPa] [KN/m3]
1 0,25 0,00 38,50 0,00 20,00 0,377
2 0,00 89,61(80,00) 38,50 0,00 20,00 0,377 PROMIJENJENO
3 0,35 0,00 38,50 0,00 20,00 0,377
Distribucija tlaka mirovanja na prednjem licu konstrukcije
Sloj Pocetak[m] Gz ow Tlak Hor. komp. Vert. komp.
Br. Kraj[m] [kPa] [kPa] [kPa] [kPa] [kPa]
1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,25 5,00 0,00 1,74 1,74 0,00
5 0,25 5,00 0,00 4,56 0,30 4,55
0,25 5,03 0,00 4,58 0,30 4,57
3 0,25 5,03 0,00 1,75 1,75 0,00
0,60 12,00 0,00 4,18 4,18 0,00
Aktivni tlak iza konstrukcije - djelomi€ni rezultati
Sloj Debljina od Cq Y &g Ka Komentar
Br. [m] [°] [°] [kPa] [KN/m3] [°]
1 1,41 0,00 38,50 0,00 20,00 18,00 0,213
2 1,04 25,75 38,50 0,00 20,00 38,50 0,535
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Investitor: DRZAVNI HIDROMETEOROLOSKI ZAVOD, Ravnice 48, 10 000 Zagreb, OIB: 74660437164
Gradevina: IZGRADNJA CISTERNE ZA VODU I PRODUZETAK POTPORNOG ZIDA

Lokacija gradevine: k.¢.br. 8711/2, k.o. Sveti Juraj (neposredno uz planinarski dom ZavizZan)

Oznaka projekta: 03-22-GP
Zajednicka oznaka projekta: 03-22-GP
Razina obrade: GLAVNI PROJEKT

Strukovna odrednica projekta: GRADEVINSKI PROJEKT

Datum: travanj 2022.

Sloj Debljina o @d Cq Y 84 Ka Komentar
Br. [m] [°] [°] [kPa] [kN/m3] [°]
3 0,35 0,00 38,50 0,00 20,00 18,00 0,213
Distribucija aktivnog tlaka iza konstrukcije (bez preopterec¢enja)
Sloj Pocetak[m] (o 74 ow Tlak Hor. komp. Vert. komp.
Br. Kraj[m] [kPa] [kPa] [kPa] [kPa] [kPa]
1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1,41 28,27 0,00 6,02 5,73 1,86
> 1,41 28,27 0,00 15,14 6,58 13,63
2,45 49,00 0,00 26,24 11,40 23,63
3 2,45 49,00 0,00 10,44 9,93 3,23
2,80 56,00 0,00 11,93 11,34 3,69
Sile koje djelujeju na konstrukciju
Ime Fhor Ap.Pt. Fyert Ap.Pt. Dizajn
[KN/m] z [m] [kN/m] X [m] koeficijent
Sirina - zid 0,00 -1,12 24,96 0,40 1,000
FF otpornost -1,25 -0,20 0,01 0,10 1,000
Sirina - zemni rub 0,00 -0,70 5,18 0,67 1,000
Aktivni tlak 17,09 -0,93 21,84 0,77 1,000
Provjera prednjog skoka zida
Armatura i dimenzije popre¢nog presjeka
Promjer Sipke = 12,0 mm
Broj Sipka = 5
Pokriva¢ armature = 30,0 mm
Poprecni presjek Sirine = 1,00 m
Dubina popre¢nog presjeka = 0,35 m
Razmjer armature p = 018% > 014% = pmn
Pozicija neutralne osi X = 002m < 0,19 m = Xmax
Konac¢na sila smicanja Vgg = 132,49 kKN > 20,11 KN = Vgq
Poslednji moment Mrg = 75,39 kNm > 2,11 KNm = Mgq

Poprecni presjek ZADOVOLJAVA.
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Investitor: DRZAVNI HIDROMETEOROLOSKI ZAVOD, Ravnice 48, 10 000 Zagreb, OIB: 74660437164
Gradevina: IZGRADNJA CISTERNE ZA VODU I PRODUZETAK POTPORNOG ZIDA

Lokacija gradevine: k.C.br. 8711/2, k.o. Sveti Juraj (neposredno uz planinarski dom ZaviZzan)

Oznaka projekta: 03-22-GP

Zajednicka oznaka projekta: 03-22-GP

Razina obrade: GLAVNI PROJEKT

Strukovna odrednica projekta: GRADEVINSKI PROJEKT

Datum: travanj 2022.

4. NACRTNA DOKUMENTACIJA
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Investitor: DRZAVNI HIDROMETEOROLOSKI ZAVOD, Ravnice 48, 10 000 Zagreb, OIB: 74660437164
Gradevina: IZGRADNJA CISTERNE ZA VODU I PRODUZETAK POTPORNOG ZIDA

Lokacija gradevine: k.C.br. 8711/2, k.o. Sveti Juraj (neposredno uz planinarski dom ZaviZzan)

Oznaka projekta: 03-22-GP

Zajednicka oznaka projekta: 03-22-GP

Razina obrade: GLAVNI PROJEKT

Strukovna odrednica projekta: GRADEVINSKI PROJEKT

Datum: travanj 2022.
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REPUBLIKA HRVATSKA

Opcinski sud u Crikvenici
ZEMLJISNOKNJIZNI ODJEL SENJ

Stanje na dan: 07.04.2022. 10:08 Verificirani ZK ulozak
Katastarska op¢ina: 325236, SVETI JURAJ Broj ZK uloska: 1477
Broj zadnjeg dnevnika: Z-30774/2018
Aktivne plombe:
IZVADAK IZ ZEMLJISNE KNJIGE
A
Posjedovnica
PRVI ODJELJAK
Broj Povrsina
Rbr, | ZéMijista Oznaka zemljista Primjedba
. [ka.t. jutro| chv m2
Cestice)
1. (871172 |PASNJAK ZAVIZAN 320
UKUPNO: 320
B
Vlastovnica
Rbr. Sadrzaj upisa Primjedba

1. Vlasniéki dio: 11
DRZAVNI HIDROMETEOROLOSKI ZAVOD, OIB: 74660437164, RAVNICE 48, 10000 ZAGREB

C
Teretovnica
Rbr. Sadrzaj upisa lznos Primjedba

Tereta nemal

Potvrduje se da ovaj izvadak odgovara stanju zemljisne knjige na datum 07.04.2022,

lzvadak je upisan pod OSS evidencijskim brojem 104244/2022

Zemljignoknjizniizvadak (datum i vrijeme izrade) 07.04.2022. 10:06:07 Stranica: 1
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Investitor: DRZAVNI HIDROMETEOROLOSKI ZAVOD, Ravnice 48, 10 000 Zagreb, OIB: 74660437164
Gradevina: IZGRADNJA CISTERNE ZA VODU I PRODUZETAK POTPORNOG ZIDA

Lokacija gradevine: k.¢.br. 8711/2, k.o. Sveti Juraj (neposredno uz planinarski dom Zavizan)
Oznaka projekta: 03-22-GP

Zajednicka oznaka projekta: 03-22-GP

Razina obrade: GLAVNI PROJEKT

Strukovna odrednica projekta: GRADEVINSKI PROJEKT

Datum: travanj 2022.
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REPUBLIKA HRVATSKA K.o. SVETI JURAJ
DRZAVNA GEODETSKA UPRAVA k.&.br.: 8711/2

PODRUCNI URED ZA KATASTAR GOSPIC
ODJEL ZA KATASTARNEKRETNINA SENJ

Stanje na dan: 07.04,2022,
0SS evidencjski broj: 3920192022

1ZVOD 1Z KATASTARSKOG PLANA
Mjerilo 1:1000
lzvomo mjerilo 1:53760

planinarski dom zavizan

Sukladno Zakonu o upravnim pristojbama (»Narodne novine«, br. 115/16) te Uredbi o tarifi upravnih pristojbi (sMNarodne novines, br. 92/21
i 93/21), upravna pristojba po Tar, Br. 1. ne naplacuje se,

.,. Kontrolni broj: 10977303e9¢503

zdjenazeml) public/preuz miDokume: 1 k ja. 1 | v ée prikazati izvomik o lokument. 1 ju da je ovaj



mEn
e
REPUBLIKA HRVATSKA
DRZAVNA GEODETSKA UPRAVA

PODRUCNI URED ZA KATASTAR GOSPIC
ODJEL ZA KATASTAR NEKRETNINA SENJ

KLASA: 938-07/22-02/8
URBROJ: 541-20-04/3-22-2
SENJ, 25.04.2022

Odjel za katastar nekretnina Senj, OIB: 84891127540, na temelju odredbe ¢l. 160. st. 1. to€. 5., te ¢lanka
168. st. 3, Zakona o drzavnoj izmjeri i katastru nekretnina (»Narodne novine«, br. 112/18139/22) ,au
vezi ¢l. 70. stavka 2. Zakona o gradnji (»Narodne novine, br.153/13, 20/17, 39/19 1 125/19) i ¢1.129.
Zakona o prostornom uredenju (»Narodne novine«, br. 53/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19) rjeSavajuéi po
zahtjevu UOIG NIKODEM DIZDAR, OIB: 35922550689, ULICA SILVIJA STRAHIMIRA
KRANJCEVICA 24A, 53270 SENJ, HRVATSKA izdaje:

POTVRDU

Potvrduje se da je elaborat:

- Broj 8/1973, k.o. SVETI JURAJ (Mbr.325236), za k.¢. 8711/2, izraden od strane geodetskog
izvoditelja Ured za katastar i geodetske poslove Senj, 53270 SENJ, Trg Cilnica 1, za narucitelja elaborata
REPUBLICKI HIDROMETEOROLOSKI ZAVOD, 10000 ZAGREB, Gri¢ 3, klasa: 205/1973 od 20.
06. 1973. godine.

pregledan 1 potvrden od strane ovoga katastarskog ureda, te je temeljem istog/ih provedena promjena u
katastarskom operatu.

Ova se potvrda izdaje u svrhu ishodenja gradevinske/lokacijske dozvole te se u druge svrhe ne smije
uporabiti.

Oslobodeno naplate upravnih pristojbi sukladno odredbama ¢l. 9. st. 2. tocke 4. Zakona o upravnim
pristojbama (»Narodne novine, br. 115/16).

Sluzbena osoba:
Predrag Vukeli¢, geodetski tehnicar

ovlasteni geodetski referent

Dostaviti:

1. UOIG NIKODEM DIZDAR, ULICA SILVIJA STRAHIMIRA KRANJCEVICA 24A, 53270
SENJ, HRVATSKA,
2. PISMOHRANA



Naziv izdavatelja jednigki Naziv izdavatelja
) Zajednicki ) Fina RDC-TDU 2015, Financijska agencija, HR

dokumenta informacijski sustav certifikata
Vrijeme izdavanja Serijski broj
) ) 25.04.2022 10:26 J . ) 305065197108044883129681317410884757361
dokumenta certifikata
Algoritam potpisa RSA
Kontrolni broj Z138100993ee7db6d

Skeniranjem QR koda navedenog na ovom elektronickom zapisu mozete provjeriti to¢nost podataka. Isto moZete uciniti i
na internet adresi https://oss.uredjenazemlja.hr/public/preuzmiDokument unosom kontrolnog broja. U oba slu¢aja
sustav ¢e prikazati izvornik ovog dokumenta. U slucaju da je ovaj dokument identi¢an prikazanom izvorniku u digitalnom
obliku, Drzavna geodetska uprava potvrduje to¢nost dokumenta i stanje podataka u trenutku izrade isprave.

Napomene -




Katastarska opéina: SVETI JURA
MBR: 325236

URED OVLASTENOG INZENJERA GEODEZIJE
GEODETSKA SITUACIJA STVARNOG STANJA TERENA etanilst RO

Silvija Strahimira Kranjéevita 24A, 53270 Senj Investitor:
Tel. +385 53 665 210 DRZAVNI HIDROMETEOROLOSKI ZAVOD
E-mail: info@geodetskiured.com RAVNICE 48, ZAGREB Mierilo 1:250
www.geodetskiured.com OIB: 74660437164 w E
IBAN HR3424020061140280491
0OIB 35922550689 s
8711/4
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URED OVLASTENOG INZENJERA GEODEZIJE

Silvija Strahimira Kranjéevita 24A, 53270 Senj
Tel. +385 53 665 210

E-mail: info@geodetskiured.com
www.geodetskiured.com

IBAN HR3424020061140280491

OIB 35922550689

&

Investitor:

DRZAVNI HIDROMETEOROLOSKI ZAVOD
RAVNICE 48, ZAGREB

OIB: 74660437164

GEODETSKA SITUACIJA GRADEVINE

Mijerilo 1:250

Katastarska op¢ina: SVETI JURA
MBR: 325236
Detaljni list: R8

N

POVRSINA KATASTARSKE CESTICE:

871114
K.C. br. 8711/2 = 1149 m2

POPIS KOORDINATA GRAPEVNE CESTICE:

379375.18 4965003.60
379388.21 4965012.86
379399.38 4965020.80
379421.54 4964987.50
379405.13 4964971.23
379403.85 4964969.95

OB WN=

POPIS KOORDINATA CISTERNE:

19 379394.54 4964988.60
20 379396.53 4964986.09
21 37940248 4964990.82
22 37940049 4964993.33

POPIS KOORDINATA POTPORNOG ZIDA:

7 379390.40 4964989.07
8 379395.29 4964992.96
9 37939548 4964992.73
10 379390.82 4964989.02
11 379396.04 4964982.45
12 379396.98 4964983.20
13 379392.51 4964988.83
14 379399.59 4964994.46
15 379399.81 4964994.19
16 379393.00 4964988.77
17 379397.47 4964983.14
18 379396.02 4964981.99

Nikod
dipl.i;g

Ovl

izdar 2
=

%i:njcr geodezije
e

OVLASTENOG INZENJERA

(GEODEZIJE NIKODEM DIZDAR
/Scnj Gee 1271

[zradio:
Marko Katalini¢, dipl.ing.geod.
Senj, travanj 2022. godine

REPUBLIKA HRVATSKA

871112

DRZAVNI HIDROMETEOROLOSKI ZAVOD
RAVNICE 48, ZAGREB

87111

REPUBLIKA HRVATSKA

Odgovorna osoba za obavljanje strucnih
geodetskih poslova:
Nikodem Dizdar, dipl.ing.geod.

87111
REPUBLIKA HRVATSKA

871113

REPUBLIKA HRVATSKA
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STUDIO BOOM j.d.o.o.

za graditeljstvo, trgovinu i usluge
Visala 28, 53270 Senj, Hrvatska
OIB: 20718454769

Mob: +385 98 909 0647

E-mail: info@studioboom.hr
Web: www.studioboom.hr

ST U D I 0 B 0 0 M IBAN: HR2023400091111151359

Privredna banka Zagreb d.d.

INVESTITOR:

DRZAVNI HIDROMETEOROLOSKI ZAVOD

Ravnice 48, 10 000 Zagreb, OIB: 74660437164
NAZIV GRADEVINE:

IZGRADNIJA CISTERNE ZA VODU I PRODUZETAK
POTPORNOG ZIDA - GMP ZAVIZAN

NAZIV PROJEKTA: OZNAKA PROJEKTA:

GLAVNI PROJEKT 03-22-GP
PRILOG: M3JERILO:
GRADEVINSKA SITUACIJA 1:200
DATUM: BROJ NACRTA:

travanj, 2022. 1/10

PROJEKTANT:
Tomislav Biondi¢, mag.ing.aedif.
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OIB: 20718454769
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Web: www.studioboom.hr

IBAN: HR2023400091111151359
Privredna banka Zagreb d.d.
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INVESTITOR:

DRZAVNI HIDROMETEOROLOSKI ZAVOD
Ravnice 48, 10 000 Zagreb, OIB: 74660437164
NAZIV GRADPEVINE:

IZGRADNIJA CISTERNE ZA VODU I PRODUZETAK

POTPORNOG ZIDA - GMP ZAVIZAN

NAZIV PROJEKTA:

OZNAKA PROJEKTA:

GLAVNI PROJEKT 03-22-GP
PRILOG: MJERILO:
GRADEVINSKA SITUACIJA 1:100
DATUM: BROJ NACRTA:
travanj, 2022. 2/10

o}
1593.38

PROJEKTANT:
Tomislav Biondi¢, mag.ing.aedif.

HRVATSKA KOMORA INZENJERA GRADEVINARSTVA
Tomislav Bigndi¢
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TLOCRT TEMELJNE PLOCE CISTERNE ZA
VODU | STOPE POTPORNIH ZIDOVA
M 1:50

BOOM j.d.o.o.
za graditeljstvo, trgovinu i usluge

Visala 28, 53270 Senj, Hrvatska
0IB: 20718454769

Mob: +385 98 909 0647

E-mail: info@studioboom.hr

Web: www.studioboom.hr

B 0 0 M IBAN: HR2023400091111151359

Privredna banka Zagreb d.d.

DRZAVNI HIDROMETEOROLOSKI ZAVOD
Ravnice 48, 10 000 Zagreb, OIB: 74660437164

IZGRADNJA CISTERNE ZA VODU I PRODUZETAK
POTPORNOG ZIDA - GMP ZAVIZAN

GLAVNI PROJEKT 03-22-GP
TLOCRT TEMELINE PLOCE I STOPA 1:50
travanj, 2022. 3/10

Tomislav Biondi¢, mag.ing.aedif.
HRVATSKA KOMORA INZENJERA GRADEVINARSTVA

Tomislav Bigndic¢
ag.ing.aedif. ~
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BOOM j.d.o.o.

za graditeljstvo, trgovinu i usluge
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Web: www.studioboom.hr

IBAN: HR2023400091111151359
Privredna banka Zagreb d.d.
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DRZAVNI HIDROMETEOROLOSKI ZAVOD
Ravnice 48, 10 000 Zagreb, OIB: 74660437164

IZGRADNJA CISTERNE ZA VODU I PRODUZETAK
POTPORNOG ZIDA - GMP ZAVIZAN

GLAVNI PROJEKT 03-22-GP
TLOCRT CISTERNE ZA VODU I ZIDA 1:50
travanj, 2022. 4/10
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za graditeljstvo, trgovinu i usluge
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Privredna banka Zagreb d.d.
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DRZAVNI HIDROMETEOROLOSKI ZAVOD
Ravnice 48, 10 000 Zagreb, OIB: 74660437164

IZGRADNJA CISTERNE ZA VODU I PRODUZETAK
POTPORNOG ZIDA - GMP ZAVIZAN

GLAVNI PROJEKT 03-22-GP
TLOCRT CISTERNE ZA VODU I ZIDA 1:50
travanj, 2022. 5/10
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